Nazov stavby:
Obnova Namestia SNP
Miesto stavby:
pozemky s parc. €.: 8833/1 — 4, 8831, 6380/1-2 k.u. Trnava
Investor:
Mesto Trnava
Hlavna ¢é. 1

917 71 Trnava

TECHNICKA SPRAVA

SO 04 - ZAVLAHY




Automaticky zavlahovy systém :

Pri ndvrhu zavlaZzovacieho systému vychadzame z moznosti ktoré ndm ddava vodny zdroj,
v nasom pripade pripojka vody zo studne o priemere DN 32mm ukonéend v parku na SNP. V
Cerpacej stanici pri studni je uz nainstalovana filtra¢na stanica.

Vodu privedieme z pripojky na na$ pozemok a rozvedieme do uréenych $achticiek $1-54 na
pozemku. V Sachtach umiestnime ventilové rozvody a vodu rozdelime na samostatné
zavlaZovacie celky. Travnik rozdelime na Styri okruhy a budeme zavlazovat nastavitelnymi
vysuvnymi postrekovac¢mi HUNTER PROSPRAY s tryskami MP Rotator 3000,2000,1000.

Okrasnu vysadbu taktieZ rozdelime na Styri samostatne zavlazované celky a budeme
zavlaZovat kvapkovou hadicou s dlhodobou Zivotnostou DRIPLINE 2000. V tomto pripade
musime znizit tlak v pracovnom potrubi na max. 2,5atm, pomocou tlakovych regulatorov od
NETAFIM. Kvapkova hadica v zahonoch bude prichytend drziakmi kvapkovej hadice.

Alej stromov popri ceste bude samostatne zavlazovand pomocou samostatne inStalovanych
kvapkovacov NETAFIM P.C. s tlakovou kompenzaciou. Ku kazdému stromu nainstalujeme 8ks
kvapkovacov o vydatnosti 4L/hod.

KedZe sme limitovany pripojkou vody DN32, tento rozmer rur pouzijeme pre celu realizaciu
hlavnych ako aj distribuénych rozvodov. Vyvody k postrekovacom a ku kvapkovej hadice
bude o DN 20mm.

Proces riadenia zavlazovacieho systému opatria elektro ventily BERMAD 24V AC umiestnené
v Sachticiach CARSON a riadené ovlddacou jednotkou HUNTER PCC pre externé prostredie.
Na zamedzenie spustania zavlahového systému v dazdivom obdobi, k ovladacej jednotke
nainstalujeme bezkablové zrazkovy senzor RAIN-CLIK. Riadiaca jednotka je napdjana 230V

a bude umiestnend na uréenom mieste. Riadiaca jednotka ma vlastné trafo na 24V.

Hibenie ryh pre hlavny aj distribuény rozvod bude o $irke 15cm a hibke 40cm strojom. Dno
urovnané, pripadne podsypané a ndsledne zahrnuté. Pripojky od distribu¢ného potrubia po
postrekovace sa vykopu rucne.

POZNAMKY:

- pred realizaciou vytyCit a vyznacit' vSetky inZinierske siete a reSpektovat podmienky ich
ochranného pasmal

- zhotovitel je povinny o zistenych chybach a v dokumentacii neodkladne informovat
zodpovedného projektantal

- zhotovitel je povinny skuto&né rozmery skontrolovat na stavbe!

- dielensku dokumentaciu vyrobkov, detail uloZenia konzultovat a odsuhlasit so
zodpovednym projektantom!

- pred zahajenim vyroby vyrobkov je potrebné overit skutoCne dosiahnuté rozmery na
stavbe!

- pocCas realizacie HSV koordinovat stavebnu vyrobu s P.D. a dodavatelom technologickych



&asti (ZTI, EL, SLABOPRUD ...)!

- v8etky materidly a zmeny materialov a predpisanych povrchov, ktoré budu pri stavebnych
pracach pouzité je nutné zapisni¢ne odsuhlasit so zodpovednym projektantom!

- vSetky pouzité materialy a vyrobky pouzité pri realizacii prac musia mat’ certifikat platny pre
Slovensku republiku!

- zhotovitel stavby a jej jednotlivych technologickych cCasti pred realizaciou prac
prekonzultuje zapisnicne dokumentaciu so zodpovednym projektantom prislusnej Casti
realizacného projektu!

- obsyp vedeni inZinierskych sieti v priestore mostnej konstrukcie realizovat' iba s ilom bez
pevnych Casti!

- nezvySovat zatazenie konStrukcie mosta navySovanim udrovne terénu nad ramec
sucasného stavul!

- v Gastiach nad chodnikom av parku nad prekrytim potoka Trnavka nesmu prechadzat
akékolvek vozidla a mechanizmy!

- RAL vSetkych kovovych prvkov mobiliaru 7022!
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