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PROJEKT STAVBY

OBNOVA NAMESTIA SNP

NA PARCELE C. 8833/1-4, 8831 k.. Trnava

Objekt SO 05 — Fontana — stavebna éast

Technicka sprava — stavebna éast fontany

Identifikaéné Udaje stavby

Nazov stavby : Obnova namestia SNP
Miesto stavby : Namestie SNP, Trnava, ps¢. 917 01,
okr. Trnava

Katastralne Uzemie a

parcelné Cislo pozemku : katast. uzemie Trnava, p. €. 8833/1-4, 8831
Kategoria stavby : Obnova priestoru namestia

Stupen : Jednostupriovy projekt

Datum spracovania : 05.2017

Pravo k pozemku : Pozemok vo vlastnictve investora

Investor : Mesto Trnava, Hlavna ¢. 1, 917 01 Trnava
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Generalny projektant : Ateliér DV s.r.o. Hornopoto€na 20, Trnava

Vypracoval : Ing. arch. Durko Pavel, Ing. arch. Vagala
Ing. Durko Jozef

Zakladné udaje

1. Charakteristika objektu

Namestie SNP (pdv. Stefanikovo nam.) bolo prekryté vroku 1913 - 1914
ocelobetonovou konstrukciou. V 20-tych rokoch v ramci dotvorenia parCika bola
vybudovana jestvujuca fontana. Fontana v priestore parku vytvara vizualnu
a akusticku bariéru narusajucu ruh mesta.

V sucCasnej dobe je fontdna po dlhom obdobi neadekvatnej udrzby a neobornych
zasahoch v zlom technickom a estetickom stave.

Navrh rekonsStrukcie fontany je zamerany na obnovenie pévodného vzhladu
a funkcnosti.

2. Podmienujuce predpoklady vystavby, asanacie

Rekonstrukcia fontany nie je podmienena. Pred rekonStrukciou je nutné
asanovat jestvujucu Zel. bet. Sachtu. Tato polozka je v objekte SO07 Rekonstrukcia
oplotenia parcika.

3. Clenenie stavby na objekty

SO 01 Prekrytie potoka Trnavka (Cemos - Ing. L. Farka$)
SO 02 Cesty a spevnené plochy (Ing. P. Hibocky)
SO 03 Sadové Upravy (Ing. E. Wernerova)
SO 04 Zavlahy
SO 05 Fontana - technolégia (Ing. Lovecek),
Fontana — stavebna &ast (Ateliér DV s.r.0.)
SO 06 Prezentécia Dolnej brany a barbakanu (Ing. arch. P. Durko)
SO 07 Rekonstrukcia oplotenia paréika a branigiek (Ing. J. Durko)
SO 08 Instalacia barokovych séch a zabradlia (Ing. J. Durko)
SO 09 Reinstalacia Pomnika generala M. R. Stefanika (Ing. arch. L. Vagala)
SO 10 Dazdovéa kanalizacia (Ing. S. Svec)
SO 11 Pripojky vody a kanalizacie pre k fontanam a hydrantu
SO 12 Verejné osvetlenie (iluminacia ev. kostola a priprava barbakan, veza)

(Ing. J. Alchus)
SO 13 Prekladka vzdusného vedenia a rozvody NN (pre fontanu, puler, par.
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automaty, rekl. zariadenia) (Ing. J. Alchus)

SO 14 Slaboprudové rozvody (wifi, kamera, ovladanie puler)
(Ing. Kukumberq)

SO 15 Mobiliar a drobna architektura (vratane reins. park. automatov,
vlajkoslava, informacny systém, pitna fontana, lavicky, koSe, stojany na
bicykle).

4. Lehota vystavby

Predpoklad: vSetky objekty 2 mesiace
Predpokladany zacCiatok realizacie: 08/2018
Predpokladany koniec realizacie: 10/2018

5. Geodetické zameranie

Polohopisné a vysSkopisné zameranie v€etne umiestnenia inz. sieti bolo
poskytnuté mestom Trnava. Pred zaCatim zemnych a stavebno-montaznych prac je
potrebné aby vSetky inz. siete boli vyty€ené ich spravcami.

6. Inziniersko geologicky prieskum a vvkopy

InZiniersko-geologicky prieskum sa momentalne spracovava. Bol vyhotoveny
v mieste povodnej brany — barbakanu, pre Ucel zalozenia képie pévodnej veze.

7. Ochranné pasma

Ochranné pasma objektu SO05 vyplyvajuce z funkcie stavby nie su
pozadované. Pri rieSeni priestorového usporiadania vedeni inZinierskych sieti v ramci
navrhovanej novostavby budu dodrzané horizontalne a vertikalne vzdialenosti podla
STN 73 6005 a zakona ¢. 70/1998 Z. z. Pred realizaciou je nutné vytycit inz. siete!

8. Stavebno-technické rieSenie stavby

8.1. Asanacie

Jestvujuca fontdna je zroku cca 1925. Fontana pozostava zo Zel.bet. vane
s kamennou vrchnou obrubou a pévodne liatinovej stredovej vanicky s podstavcom
(vid. foto priloha). Fontana je osadena na Zel.bet. konStrukcii prekrytia Trnavky.
Vrchna kamenna obruba sa opatrne zdemontuje, oCisti a vyspravia sa poskodené
Casti. Do stien vane fontany sa narezu ryhy pre privod rozvodu vody. Vyvftaju sa do
podlahy otvory (zvacsia jestvujice). Nasledne po dobudovani Sachty (riesi cast
technolégia) sa osadi samotna technologia fontany.
Pred aplikaciou navrhovanych vrstiev je nutné povrch Zel.bet. vane fontany odistit
(otryskat) pieskom, odstranit poskodené olupané vrstvy. Pred asanaciou vytycit inz,
siete!. Nad prekrytim Trnavky nepouzivat zbijacky!
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8.2. Navrh rekonstrukcie fontany

Jestvujuca zelezobetonova vana fontany je napriek svojmu veku v dobrom stave ¢o

sa tyka homogénnosti konstrukcie (neobsahuje zavazné praskliny, deStrukcie). Vplyv

na to ma aj fakt, ze fontana je osadena na pevnej Zel.bet. konstrukcii prekrytia.

Pred aplikaciou navrhovanych vrstiev je nutné povrch Zel.bet. vane fontany ocistit

(otryskat) pieskom, odstranit poskodené olupané vrstvy. Je nutné vyrezat drazky pre

osadenie technologie, drazky vyplinit jemnym vodostavebnym beténom.

Po priprave podkladu ako je navrhované, sa zhodnoti€¢ i je potrebné pred

hydroizolaciou vyrovnavat steny a dno. Ak je to potrebné, tak sa pod hydroizolaciu

najskér vyrovna podklad do potrebnej vySky a roviny a potom nasleduje aplikacia

hydroizolacie.

Dilatacie v podklade je potrebné preniest aj do povrchovej vrstvy a oSetrit trvale

pruznymi tesniacimi materialmi (oSetrené paskami).

Vyspravky ktoré obsahuju vapno alebo vapenné podklady su nevyhovujuce!

Vyspravky podkladu pod izolacie (ak su potrebné):

Do hribky 15 mm navrhujeme vyrovnat steny a vodorovnu ¢ ast pomocou

vyspravkovej malty Schomburg SOLOCRET-15.

Prisadu SOLOCRET-15 sa zamieSa priamo na stavbe s vodou, a po penetracii
ASO-UNIGRUND-K sa aplikuje na steny a vyrovnaju sa. Spotreba je 1,5

kg/mm/m2.

Na takto pripraveny podklad sa potom nanasa a aplikuje izolaény systém.

Izolacia (vane) telesa fontany:

Izolaciu bude tvorit Schomburg AQUAFIN-RS 300 pieskovo bézova,

plasticky tuhndci tesniaci systém, ktory sa nanasa na podklad v troch alebo Styroch

vrstvach, pri spotrebe 3,75kg/m2. Pri aplikacii je nutné dbat na to, aby sa vrstva pri

tuhnuti nedostala do kontaktu s vodou, ktora by pri mraze spésobovala trhliny!!!

Nesmie sa naniest vacsia vrstva ako 2 kg/m2 v jednom pracovnom kroku.

Kuty, rohy, pracovné skary:

Do stykov ostry roh: podlaha a steny, vSetky kuty, Zl'ab je potrebné vystuzit tesniacou

pruznou paskou Schomburg ASO-DICHTBAND-2000, ktora sa zapracuje do

druhého & erstvého nateru AQUAFINU-RS 300. Po vytvrdnuti sa pokrac¢uje dalsim

naterom.(1m pasky na 1 m dizky, paska je $iroka 12cm.)

Prestupy technoldgie, trisky, prestupy:

Penetracia bude jeden krat naterom na pripravené prestupy, a to ASODUR-

GBM, pri spotrebe cca. 0,2 kg/m2. Natrie sa len miesto okolo prestupu, za Cerstva sa

preesype kremiCitym pieskom.

Po vyschnuti sa potom miesto pretrie chemicky odolnou pruznou hmotou

Schomburg ASOFLEX-SDM. Spotreba je cca 0,3 — 0,4 kg/m2.

Do tejto druhej hmoty =zapracujeme tesniacu manzetu ASO-

DICHTMANSCHETTE.

Lepenie obruby - prirodny kamen:

Pévodna kamenna obruba sa reStauratorsky oCisti a povrch zreparuje. Lepenie

vrchnej obruby z prirodného kameria treba lepit do systémového pruzného lepidla

(dvojzlozkového), a to Schomburg CRISTALIT-MULTIFLEX, ktory je vyrobeny
na baze cementu so Specialnymi prisadami, do ktorého sa na jedno 25 kg vrece
prida tekuty elastifikator UNIFLEX-B v mnozstve 4,17 kg. Tento lepiaci tmel je

trvale elasticky a urCeny pre bazény a silne namahané prevadzky. Trvale elasticky
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tmel je schopny preniest aj minimalne pohyby. Ako vytvrdnuta vrstva je dostato¢ne
pruzny, aby prekryl viasové trhlinky v podklade. Spotreba tejto zmesi je zavisla od
podkladu, min. od 5,5 kg/m2. Spary medzi segmentami obruby sa vyplnia taktiez
vhodnym tmelom. Obnovu povrchu fontany musi realizovat restaurator alebo
umelecky remeselnik.

Skarovanie rohov a kutov:

VSetky rohy a styky — steny a podlaha (kde bola vkladana do izolacie paska) sa
vyplnia pruznym vodovzdornym silikbnovym tmelom ESCOSIL-UW2000. Aplikuje sa
do vycistenych rohov(vlastne je to Skara), ktora bude sucha bez zbytkov lepidla.
Kraje Skary sa napenetruju s AG-78-2000. Tento sa aplikuje Stetcom na kraje Skar a
po vytvrdnuti sa aplikuje spominany silikon. Farba bude ta ista ako farba Skarovacej
hmoty ASO-FLEXFUGE.

8.3. Nerezova misa - osadenie

Osadenie osadzovacej platne a vrchnej misy so stojanom:

Vrchna misa so stojanom bude osadena na osadzovaciu nerez. platnu, z dévodu
buducich servisnych prac resp. inych mechanickych poSkodeni nerez. vanicky,
nebude treba zakazdym nanovo narusat Zel.bet. variu vitanim a centrovanim.
Osadzovacia platiia bude osadend na novymi vrstvami oSetreny podklad. Bude
osadena na trvalo pruzny tmel, ktory zabezpeci tesnost proti prete¢eniu vody pod
osadzovaciu platiu. Osadzovacia platfia bude kotvena do zel. bet. podkladu 6-timi
chemickymi kotvami. Kotvy nesmu poskodit tesnost Zel.bet. vane (nesmie vrt prejst
"durch" cez dosku). Chemicka kotva musi byt vodotesne zabezpecena vyplriou.
Dimenziu kotvy musi navrhnitf technik po vykonani trhacej skusky. Okraj
osadzovacej dosky bude taktiez pretmeleny.

Nasledne bude kotvena na osadzovaciu platiiu vrchna nerezova vanicka so stojanom
(Gast PD fontany - technol6gia). Styk oboch platni bude pretesneny gum. tesnenim
resp. tmelom proti vode.

Vani¢ka (nerez misa) obsaduje po obvode vytekacie vrubky z dévodu usmerneného
vytekania vody a neovplyviiovania vytekania na hladkej obrube v Trnave Castym
vetrom. Povrchova Uprava misy je navrhovana nastrekom, farba Cierna matna.

8.4. Ocelova lavka pod fontanou

Ocelova lavka pod fontanou:
Medzi Zel.bet. rebrami konStrukcie prekrytia Trnavky bude osadena pozinkovana
revizna lavka, pre ucely oprava revizii rozvodov pod fontanou.

v Trnave 17. 5. 2017

Ing. Durko Jozef
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Priloha:
Foto pdvodnej fontany






