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PROJEKT STAVBY 
 

 

OBNOVA NÁMESTIA SNP 
 

NA PARCELE Č. 8833/1-4, 8831 k.ú. Trnava 
 
 

Objekt SO 05 – Fontána – stavebná časť 
 
 
 

Technická správa – stavebná časť fontány 
  

 

    Identifikačné údaje stavby 
  

    Názov stavby  : Obnova námestia SNP   
  

 
Miesto stavby : Námestie SNP, Trnava, psč. 917 01,  
    okr. Trnava 
 
Katastrálne územie a  
parcelné číslo pozemku : katast. územie Trnava, p. č. 8833/1-4, 8831 
 

 

    Kategória stavby : Obnova priestoru námestia 
 

Stupeň  : Jednostupňový projekt 
 
Dátum spracovania : 05.2017 

     
 

Právo k pozemku  : Pozemok vo vlastníctve investora 
 
Investor : Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 01 Trnava 
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Generálny projektant : Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava
   
Vypracoval  :  Ing. arch. Ďurko Pavel, Ing. arch. Vagala 
    Ing. Ďurko Jozef 

    
    

 
Základné údaje 
 

 
 

1. Charakteristika objektu 
  
 Námestie SNP (pôv. Štefánikovo nám.) bolo prekryté v roku 1913 - 1914 
oceľobetónovou konštrukciou. V 20-tych rokoch v rámci dotvorenia parčíka bola 
vybudovaná jestvujúca fontána. Fontána v priestore parku vytvára vizuálnu 
a akustickú bariéru narúšajúcu ruh mesta. 
V súčasnej dobe je fontána po dlhom období neadekvátnej údržby a neoborných 
zásahoch v zlom technickom a estetickom stave.  
Návrh rekonštrukcie fontány je zameraný na obnovenie pôvodného vzhľadu 
a funkčnosti.  
 
2. Podmieňujúce predpoklady výstavby, asanácie 
 
 Rekonštrukcia fontány nie je podmienená. Pred rekonštrukciou je nutné 
asanovať jestvujúcu žel. bet. šachtu. Táto položka je v objekte SO07 Rekonštrukcia 
oplotenia parčíka.  
 
 
3. Členenie stavby na objekty 
 
SO 01             Prekrytie potoka Trnávka (Cemos - Ing. L. Farkaš) 
SO 02             Cesty a spevnené plochy (Ing. P. Hlbocký) 
SO 03             Sadové úpravy (Ing. E. Wernerová) 
SO 04             Závlahy 
SO 05             Fontána - technológia (Ing. Loveček),  
      Fontána – stavebná časť (Ateliér DV s.r.o.) 
SO 06             Prezentácia Dolnej brány a barbakanu (Ing. arch. P. Ďurko) 
SO 07             Rekonštrukcia oplotenia parčíka a bráničiek (Ing. J. Ďurko) 
SO 08             Inštalácia barokových sôch a zábradlia (Ing. J. Ďurko) 
SO 09             Reinštalácia Pomníka generála M. R. Štefánika (Ing. arch. L. Vagala) 
SO 10             Dažďová kanalizácia (Ing. S. Švec) 
SO 11             Prípojky vody a kanalizácie pre k fontánam a hydrantu 
SO 12             Verejné osvetlenie (iluminácia ev. kostola a príprava barbakan, veža)  
   (Ing. J. Alchus) 
SO 13             Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN (pre fontánu, puler, par.  
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    automaty, rekl. zariadenia) (Ing. J. Alchus) 
SO 14             Slaboprúdové rozvody (wifi, kamera, ovládanie puler)  

  (Ing.  Kukumberg)    
SO 15            Mobiliár a drobná architektúra (vrátane reinš. park. automatov,  
   vlajkosláva, informačný systém, pitná fontána, lavičky, koše, stojany na  
   bicykle). 
 
4. Lehota výstavby 

Predpoklad: všetky objekty 2 mesiace  
Predpokladaný začiatok realizácie: 08/2018  
Predpokladaný koniec realizácie: 10/2018 
 
5. Geodetické zameranie 
 
 Polohopisné a výškopisné zameranie včetne umiestnenia inž. sietí bolo 
poskytnuté mestom Trnava. Pred začatím zemných a stavebno-montážnych prác je 
potrebné aby všetky inž. siete boli vytýčené ich správcami.  
 
6. Inžiniersko geologický prieskum a výkopy 
 

Inžiniersko-geologický prieskum sa momentálne spracováva. Bol vyhotovený 
v mieste pôvodnej brány – barbakanu, pre účel založenia kópie pôvodnej veže. 

 
7. Ochranné pásma 

 
 Ochranné pásma objektu SO05 vyplývajúce z funkcie stavby nie sú 
požadované. Pri riešení priestorového usporiadania vedení inžinierskych sietí v rámci 
navrhovanej novostavby budú dodržané horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa 
STN 73 6005 a zákona č. 70/1998 Z. z. Pred realizáciou je nutné vytýčiť inž. siete! 
 

 
8. Stavebno-technické riešenie stavby  

 
8.1.  Asanácie 

Jestvujúca fontána je z roku cca 1925. Fontána pozostáva zo žel.bet. vane 
s kamennou vrchnou obrubou a pôvodne liatinovej stredovej vaničky s podstavcom 
(vid. foto príloha). Fontána je osadená na žel.bet. konštrukcií prekrytia Trnávky. 
Vrchná kamenná obruba sa opatrne zdemontuje, očistí a vyspravia sa poškodené 
časti. Do stien vane fontány sa narežú ryhy pre prívod rozvodu vody. Vyvŕtajú sa do 
podlahy otvory (zväčšia jestvujúce). Následne po dobudovaní šachty (rieši časť 
technológia) sa osadí samotná technológia fontány. 
Pred aplikáciou navrhovaných vrstiev je nutné povrch žel.bet. vane fontány očistiť 
(otryskať) pieskom, odstrániť poškodené olúpané vrstvy. Pred asanáciou vytýčiť inž, 
siete!. Nad prekrytím Trnávky nepoužívať zbíjačky! 
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8.2.  Návrh rekonštrukcie fontány 
 
Jestvujúca železobetónová vaňa fontány je napriek svojmu veku v dobrom stave čo 
sa týka homogénnosti konštrukcie (neobsahuje závažné praskliny, deštrukcie). Vplyv 
na to má aj fakt, že fontána je osadená na pevnej žel.bet. konštrukcií prekrytia. 
 Pred aplikáciou navrhovaných vrstiev je nutné povrch žel.bet. vane fontány očistiť 
(otryskať) pieskom, odstrániť poškodené olúpané vrstvy. Je nutné vyrezať drážky pre 
osadenie technológie, drážky vyplniť jemným vodostavebným betónom. 
Po príprave podkladu ako je navrhované, sa zhodnotí č i je potrebné pred 
hydroizoláciou vyrovnávať steny a dno. Ak je to potrebné, tak sa pod hydroizoláciu 
najskôr vyrovná podklad do potrebnej výšky a roviny a potom nasleduje aplikácia 
hydroizolácie.  
Dilatácie v podklade je potrebné preniesť aj do povrchovej vrstvy a ošetriť trvale 
pružnými tesniacimi materiálmi (ošetrené páskami). 
Vysprávky ktoré obsahujú vápno alebo vápenné podklady sú nevyhovujúce!  
Vysprávky podkladu pod izolácie (ak sú potrebné):  
Do hrúbky 15 mm navrhujeme vyrovnať steny a vodorovnú č asť pomocou 
vysprávkovej malty  Schomburg SOLOCRET-15.  
Prísadu  SOLOCRET-15 sa zamieša priamo na stavbe s vodou, a po penetrácii  

 ASO-UNIGRUND-K sa aplikuje na steny a vyrovnajú sa. Spotreba je 1,5 
kg/mm/m2.  
Na takto pripravený podklad sa potom nanáša a aplikuje izolačný systém.  
Izolácia (vane) telesa fontány:  
Izoláciu bude tvoriť  Schomburg AQUAFIN-RS 300 pieskovo béžová, 
plasticky tuhnúci tesniaci systém, ktorý sa nanáša na podklad v troch alebo štyroch 
vrstvách, pri spotrebe 3,75kg/m2. Pri aplikácii je nutné dbať na to, aby sa vrstva pri 
tuhnutí nedostala do kontaktu s vodou, ktorá by pri mraze spôsobovala trhliny!!! 
Nesmie sa naniesť väčšia vrstva ako 2 kg/m2 v jednom pracovnom kroku.  
Kúty, rohy, pracovné škáry:  
Do stykov ostrý roh: podlaha a steny, všetky kúty, žľab je potrebné vystužiť tesniacou 
pružnou páskou   Schomburg ASO-DICHTBAND-2000, ktorá sa zapracuje do 
druhého č erstvého náteru AQUAFINU-RS 300. Po vytvrdnutí sa pokračuje ďalším 
náterom.(1m pásky na 1 m dĺžky, páska je široká 12cm.)  
Prestupy technológie, trisky, prestupy:  
Penetrácia bude jeden krát náterom na pripravené prestupy, a to  ASODUR-
GBM, pri spotrebe cca. 0,2 kg/m2. Natrie sa len miesto okolo prestupu, za čerstva sa 
preesype kremičitým pieskom.  
Po vyschnutí sa potom miesto pretrie chemicky odolnou pružnou hmotou 
Schomburg ASOFLEX-SDM. Spotreba je cca 0,3 — 0,4 kg/m2.  
Do tejto druhej hmoty zapracujeme tesniacu manžetu  ASO-
DICHTMANSCHETTE.  
Lepenie obruby - prírodný kameň:  
Pôvodná kamenná obruba sa reštaurátorsky očistí a povrch zreparuje. Lepenie 
vrchnej obruby z prírodného kameňa  treba lepiť do systémového pružného lepidla 
(dvojzložkového), a to  Schomburg CRISTALIT-MULTIFLEX, ktorý je vyrobený 
na báze cementu so špeciálnymi prísadami, do ktorého sa na jedno 25 kg vrece 
pridá tekutý elastifikátor  UNIFLEX-B v množstve 4,17 kg. Tento lepiaci tmel je 
trvale elastický a určený pre bazény a silne namáhané prevádzky. Trvale elastický 
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tmel je schopný preniesť aj minimálne pohyby. Ako vytvrdnutá vrstva je dostatočne 
pružný, aby prekryl vlasové trhlinky v podklade. Spotreba tejto zmesi je závislá od 
podkladu, min. od 5,5 kg/m2. Špáry medzi segmentami obruby sa vyplnia taktiež 
vhodným tmelom. Obnovu povrchu fontány musí realizovať reštaurátor alebo 
umelecký remeselník. 
Škárovanie rohov a kútov:  
Všetky rohy a styky — steny a podlaha (kde bola vkladaná do izolácie páska) sa 
vyplnia pružným vodovzdorným silikónovým tmelom ESCOSIL-UW2000. Aplikuje sa 
do vyčistených rohov(vlastne je to škára), ktorá bude suchá bez zbytkov lepidla. 
Kraje škáry sa napenetrujú s AG-78-2000. Tento sa aplikuje štetcom na kraje škár a 
po vytvrdnutí sa aplikuje spomínaný silikón. Farba bude tá istá ako farba škárovacej 
hmoty ASO-FLEXFUGE.  
 
8.3.  Nerezová misa - osadenie 
 
Osadenie osadzovacej platne a vrchnej misy so stojanom:  
Vrchná misa so stojanom bude osadená na osadzovaciu nerez. platňu, z dôvodu 
budúcich servisných prác resp. iných mechanických poškodení nerez. vaničky, 
nebude treba zakaždým nanovo narúšať žel.bet. vaňu vŕtaním a centrovaním.  
Osadzovacia platňa bude osadená na novými vrstvami ošetrený podklad. Bude 
osadená na trvalo pružný tmel, ktorý zabezpečí tesnosť proti pretečeniu vody pod 
osadzovaciu platňu. Osadzovacia platňa bude kotvená do žel. bet. podkladu 6-timi 
chemickými kotvami. Kotvy nesmú poškodiť tesnosť žel.bet. vane (nesmie vrt prejsť 
"durch" cez dosku). Chemická kotva musí byť vodotesne zabezpečená výplňou. 
Dimenziu kotvy musí navrhnúť technik po vykonaní trhacej skúšky. Okraj 
osadzovacej dosky bude taktiež pretmelený.  
Následne bude kotvená na osadzovaciu platňu vrchná nerezová vanička so stojanom 
(čast PD fontány - technológia). Styk oboch platní bude pretesnený gum. tesnením 
resp. tmelom proti vode. 
Vanička (nerez misa) obsaduje po obvode vytekacie vrúbky z dôvodu usmerneného 
vytekania vody a neovplyvňovania vytekania na hladkej obrube v Trnave častým 
vetrom. Povrchová úprava misy je navrhovaná nástrekom, farba čierna matná. 
 
8.4.  Oceľová lávka  pod fontánou 
 
Oceľová lávka pod fontánou: 
Medzi žel.bet. rebrami konštrukcie prekrytia Trnávky bude osadená pozinkovaná 
revízna lávka, pre účely opráva revízií rozvodov pod fontánou. 
 
 
 

 
v Trnave 17. 5. 2017 
 
Ing. Ďurko Jozef 
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Príloha: 
Foto pôvodnej fontány 

 




