





Poznámky:
- Pred asanačnými prácami zabezpečiť stavenisko
- Pred vykopovými prácami vytýčiť stavbu vrt. sieti ich správcami
- Diletmesná dokumentácia vytýčenie (kamenárstvo, ocelovýzvo a iných) odstúpiť architektmi
- Nad jestvujúcim prevetrím Trnávky realizovať ľubý odvoz zeminy
- Pred nadväzné práce je nutná statický zabezpečiť (dodatočnosť) konštrukcie prevetria Trnávky
- Nad konštrukciou prevetria nesmú byť skládky materiálov, resp. je zakázaný pojazd ťažkých mechanizmov
- Prípadné nájazdové a stavby zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantmi
- Vyber kamenná a konečné úpravy povrchov a tiahd odstúpiť architektmi. investorom a pracovníkom
- Výkopové osadenie jednotlivých prvkov (gabiónky, múrky atď.) odstúpiť s architektom !
- Kabely do jestvujúcej vonkšnkové prevetria odstúpiť stavbmi!.
- Zhotoviteľ stavby a ich jednotlivých častí pred realizáciou prehonzuálne zapracúne dokumentáciu so zodpovedným projektantom prislušnej časti PD!
- Práce realizácie prác HSV kvalifikovať postup prác s dodávateľmi technologických častí .
- zatiarania mosla nezvyšť nad úroveň jestvujúceho zaťažená.
(ŠLP, kanál, voda, zatiahy)

ATELIER DV	**SO 06 - Autobusová parkovisko oddychová**	Ateliér DV, s.r.o. Hurbanovova 20, 917 01 Trnava Tel: 0905 662550, e-mail: atelierdv@atelierdv.sk	
	Názov stavby:	**OBNOVA NÁMESTIA SNP**	
	Miesto stavby:	pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava	
	Investor:	**Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava**	**0420021**
	Hlavný a autori:	Ing. arch. Peter Dúho Ing. Jozef Dúho	Stupeň: **RPO**
	Názov výkresu:	**Pohľady**	M - 1 : 50 **04**