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07Detail obrubníka, výmery

Dátum:

Č. výkr.:

Ing. arch. Pavel ĎurkoHIP a autori:

Názov výkresu:

Názov stavby:

Tel. 0905 662650,  e-mail: atelierdv@atelierdv.sk
Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

Ateliér DV, s.r.o.

pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava

SO 07- Oplotenie parcíka
 a reinštalácia
barokových sôch
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JESTVUJÚCE prekrytie toku Trnávky z roku 1911-1913

SKLADBA CHODNÍKA sklon 2%
- zavibrované drvené kamenivo
fr. 0-4mm, hr. 30 mm farba béžová
- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32)  hr. 200 mm
- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 80-170 mm
  sklon 2%
- geotextília 500g
- hydroizolácia fólia mPVC hr. 1,5 mm
- separačná vrstva geotextília 500g
- konštrukcia prekrytia

Dlažobné kocky Syenit 100-120/100 mm
lemovanie okraja chodníka osadené do bet.
základu zo suchej bet. zmesy

Záhonový oceľový obrubník
plech 120/5 mm

Oceľ. trn á 1,0 m

Detail obrubníka v parčíku
m1:10

Celková dĺžka obrubníka: 260,0 m

Celková plocha mlátového
chodníka obrubníka: 517,0 m2

Celková plocha chodníka z dlaž.
kociek : 32,0 m2
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Poznámky:
- Pred asanačnými prácami zabezpečiť stavenisko!
- Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky inž. siete ich správcami!
- Dielenskú dokumentáciu výrobkov (kamenárskych, oceľových a iných) odsúhlasiť architektom!
- Nad jestvujúcim prekrytím Trnávky realizovať ručný odkop zeminy!
- Nad konštrukciou prekrytia nesmú byť skládky materiálu, resp. je zakázaný pojazd ťažkých mechanizmov!
- Pred započatím prác je nutné staticky zabezpečiť (podstojkovať) konštrukciu prekrytia Trnávky!
- Prípadné nejasnosti a všetky zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantom!
- Výber kameňa a konečné úpravy povrchov  a farieb odsúhlasiť architektom, investorom a pracovníkom
  KPU Trnava!
- Výškové osadenie jednotlivých prvkov (pamätníky, múriky atd.) odsúhlasiť s architektom !
- Každý zásah do jestvujúcej konštrukcie prekrytia odsúhlasiť statikom!
- Zhotoviteľ stavby a ich jednotlivých častí pred realizáciou prekonzultuje zápisnične dokumentáciu so
  zodpovedným projektantom príslušnej časti PD!
- zaťaženie mosta nezvýšiť nad úroveň jestvujúceho zaťaženia.
- Počas realizácie prác HSV koordinovať postup prác s dodavatelmi technologických častí .
  (EL, SLP, kanal, voda, závlahy)
- vytyčovacie body označené v pôdoryse sú definované v PD SO02 Cesty a sp. plochy !


