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PROJEKT STAVBY

OBNOVA NAMESTIA SNP

NA PARCELE C. 8833/1-4, 8831, 6380/1-2 k.u. Trnava

Objekt SO 07
Oplotenie paréika, reinstalacia barokovych séch, spevnené plochy
parcika a hydroizolacia prekrytia s drenazou

Technicka sprava
architektonicko - stavebnéa ¢ast
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Ing. Durko Jozef

Zakladné udaje

1. Charakteristika objektu

Namestie SNP (pdv. Stefanikovo nam.) bolo prekryté vroku 1913 - 1914
ocelobetdnovou konstrukciou. Tato konstrukcia z pocCiatku 20. storocCia je navrhnuta a
zrealizovana na vysokej technickej urovni. Konstrukcia obsahuje dilatacie, stuzenia,
aaj po vySe 100 rokoch spifia podmienky Unosnosti. V &asti komunikacie bude
zosilena (rieSi objekt SO01).

Prekrytim Trnavky vznikol uceleny oddychovo-parkovy priestor (dovtedy
predelovany potokom Trnavka) ktory bol v roku 1924 dotvoreny s prvkami moderny
(secesie a art deco). Vramci objektu SO 07 - Oplotenie parCika, reinstalacia
barokovych séch, spevnené plochy parCika a hydroizolacia prekrytia s drenazou
budu vyhotovené nasledovné podobjekty:

- Betonové oplotenie parcika s reinstalaciou barokovych soch.

- Spevnené plochy parCika s mlatovym povrchom (z Casti Syenitové kocky) a
obrubnik spevnenych pléch.

- Hydroizolacia jestvujuceho prekrytia toku Trnavka, ktora zasahuje aj mimo parcika
(vid samostatny vykres).

- Drenazne odvodnenie povrchu prekrytia so zaustenim do toku Trnavka.

Pévodny murik je stavebne vzlom stave bez moznosti opravy. Poruchy su
spbésobené plytkym zaloZzenim (cca 30 cm) a absenciou dilatacie. Novy murik bude
podorysne osadeny totozne ako pdévodny, s minimalnymi Upravami v rovinnosti,
plynulosti oblukov, v Casti budu osadené reinstalované barokové sochy sv. Jozefa a
Panny Mérie.

Spevnené plochy s mlatovym povrchom, Strkovym podsypom a s obrubnikmi.
Napojenie na chodnik SO02.

2. Podmienujuce predpoklady vystavby, asanacie

Asanacia jestv. murika a jestv. spevnenych pléch sa uskutoCriuje na pozemku
na ktorom su kladené po dlhé desatro¢ia nekoncepéne inZinierske siete. Z tohto
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dévodu je nutné pred zapocatim prac vytycit inz. siete, avykopy realizovat
v priestore murika rucne!

Nad konstrukciou prekrytia Trnavky nie je mozné ukladat tazké bremena, resp.
mechanizmy, ktoré by poskodily toto dielo!

3. Clenenie stavby na objekty

SO 01 Prekrytie potoka Trnavka (Cemos - Ing. L. Farkas)

SO 02 Cesty a spevnené plochy (Ing. P. Hibocky)

SO 03 Sadové upravy (Ing. E. Wernerova)

SO 04 Zavlahy

SO 05 Fontana - technoldgia (Ing. Lovecek),
Fontana — stavebna ¢ast (Ateliér DV s.r.0.)

SO 06 Reinstalacia pamétnika oslobodnia (Ing. J. Durko)

SO 07 Oplotenie parcika, reinstal. barok. séch, spevnené plochy parcika
a hydroizolacia prekrytia s drenazou (Ing. J. Durko)

SO 08 Rekonstrukcia zabradlia vychodného portalu prekrytia Trnavky
(Ing. J. Durko)

SO 09 Reinstalacia paméatnika nespravodlivo prenasledovanych
(Ing. J. Durko)

SO 10 Dazdova kanalizacia (Ing. S. Svec)

SO 11 Pripojky k fontane a hydrant

SO 12 Verejné osvetlenie (Ing. J. Alchus)

SO 13 Prekladka vzdusného vedenia a rozvody NN (Ing. J. Alchus)

SO 14 Slaboprudové rozvody (wifi, kamera, ovladanie puler)
(Ing. Kukumberg)

SO 15 Mobiliar a drobna architektara

4. Lehota vystavby

Predpoklad: vSetky objekty 8 mesiacov
Predpokladany zaciatok realizacie: 08/2021
Predpokladany koniec realizacie: 08/2022

5. Geodetické zameranie

Polohopisné a vySkopisné zameranie vcetne umiestnenia inz. sieti bolo
poskytnuté mestom Trnava. Pred zacCatim zemnych a stavebno-montaznych prac je
potrebné aby vSetky inz. siete boli vytycené ich spravcami.

6. Inziniersko geologicky prieskum a vykopy

InZiniersko-geologicky prieskum sa momentalne spracovava. Bol vyhotoveny
v mieste povodnej brany — barbakanu, pre ucel zaloZzenia kdpie pbvodnej veze.

7. Ochranné pasma
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Ochranné pasma objektu SOO07 vyplyvajuce z funkcie stavby nie su
pozadované. Pri rieSeni priestorového usporiadania vedeni inzinierskych sieti v ramci
navrhovanej novostavby budu dodrzané horizontalne a vertikalne vzdialenosti podla
STN 73 6005 a zakona €. 70/1998 Z. z.

8. Stavebno-technické rieSenie stavby

8.1. Asanacia jestvujuceho murika, spevnenych pléch a vrstiev nad prekrytim

Jestvujaci marik zroku 1924 je nutné kompletne asanovat pre jeho
nevyhovujuci technicky a vitualny stav. Nie je mozné ho sanovat z dévodu plytkého
zaloZzenia a neexistencie dilatacii, ktoré spésobilo nekontrovatelné samovolné
delenie muarika. VSetky dreviny ktoré rastl nad prekrytim Trnavky (pri kniznici) je
nutné z hl'adiska statiky odstranit!

Pred asanaciou vytycit' inz, siete!. Nad prekrytim Trnavky nepouzivat zbijacky,
murovo treba narezat' a odviest!

8.2. Zakladové konstrukcie murika

Navrhovany betdénovy zaklad v mieste mimo prekrytia Trnavky bude hlboky cca
600 mm, s tym Ze ak bude zakladovéa $para bez ilu, prehibi sa 0 150 mm a spevni sa
kamennou drfou hr. 150 mm a zhutni. Pod barokovymi sochami bude vyhotovena
Zelezobetdnova roznasacia doska.

8.3. Konstrukcia murika

Murik je navrhnuty zo Zelezobeténu C 25/30 XF 4, Dmax 16-D3, ktory bude
vibrovany! Polohu a vySkové ¢lenenie odsUhlasit pred realizaciou s architektom!
Pripadné nejasnosti a zmeny odsuhlasit architektom! Betdénovat po dilatacnych
celkoch. Dilatacie $irky 20 mm, s osadenim polystyrénu. Pred betonaZou dalSieho
celku osadit dilat. listu. Krytie vystuze 40 mm!

Vrchna ¢ast murika (obluk) realizovat do 48 hodin od betonaze telesa murika!. Vrch
murika pod oblukom nechat nerovny (z dévodu prilnutia obldk. vrstvy). Po tato dobu
chranit murik pred slnec¢nym Ziarenim prekrytim mokrou geotextiliou. Obluk
realizovat pomocou pevnych boénic a posuvnej oblukovej stahovacej formy. Marik
neobsahuje hydroizolaciu, kvalitne vibrovany betdén je vodunepriepustny a murik
bude vodou zatazovany hlavne z atmosfer. zrazok.

Omietka musi byt vyhotovena umeleckym remeselnikom resp. restauratorom!!!
Cementova omietka murika je navrhnuta v dvoch vyhotoveniach:

a - vrchna éast’ murika v obluku bude cementova hr. 15 - 40 mm (omietnutie a
vyhotovenie obluku). Omietka musi byt na hrubo vyhotovena do 48 hodin po
betonazi murika z dévodu krystalického prepojenia murika s omietkou. Omietka bude
vyhotovena zo strednohrubej cementovej malty a vrchna Cast jemnej omietky (hr. 5
mm) bude zahladena ocelovym hladidlom a vypalovana cementom za staleho
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zasypavania povrchu omietky cementom a privih¢ovanim vodou. (Technolégiu
dodavatela nutné odsuhlasit’ projektantom!)

b- boéné strany murika budu omietnuté umelokamennou cementovou omietkou (hr.
15 mm) do 48 hodin po betonazi murika z dévodu krystalického prepojenia
beténového murika s omietkou.

Po zatvrdnuti (3 az 5 dni) sa lic omietky jemne oStukuje kamenarskym kladivkom
(pemrlica).

Techoldgiu a vyzor omietky odsuhlasit’ s architektom!

Rozdiel medzi oboma povrchmi (hladky vrch muarika a drsné boky) bude 40 mm pod
vrchnou hranou murika. VID DETAIL.

(Technolégiu dodavatela nutné odsuhlasit’ projektantom!)

Omietka musi byt vyhotovena restauratorom!!!

8.4. Hydroizolacia prekrytia toku Trnavky

Navrhovana hydroizolacia prekrytia z roku 1913-14 je navrhovana z PVC f6lie hr. 1,5
mm. Pod hydroizolaciu ako aj nad hydroizolaciou bude ulozena geotextilia. V mieste
cestného mostového telesa SOO01 je hydroizolacia navrhnutd v dannom objekte.
Hydroizolacia je zaustena do drenazneho potrubia. Hydroizolacia nebude kotvena,
bude zatazena vrchnymi vrstavmi. Napojenie hydroizolacie na nové konstrukcie
(Zel.bet. tramy) bude rieSené napajacimi profilmi.

8.5. Drenaz prekrytia toku Trnavka

Hydroizolacia bude zaustena do drenadzneho betbnového Zlabu s drenaznou rarou
priemeru 100 mm. Drenazne potrubie bude zaustené potrubim priemeru 100 mm a
prierazom cez jestvujucu zel.bet. stenu do toku Trnavky. Drenazny Zlab bude v
pozdiZnom sklone 0,5%. Zaustenie do toku vid vykres PD.

8.6. Ocelové branky

Branky su kdpiou povodnych branok z plnych ocel. ty¢i 25/25 mm (nie jackel!).
Spoje zvarané prebrusené, povrchova Uprava kovacska Cierna matna. Klucka taktiez
Cierna profilovanad ako na obrazku! Kovanie s jaziCkom, neuzymykatelné. Zavesy
ocelové jednoduché, ochrana proti jednoduchému vysunutiu kridla zlodejom. Zaves
a doraz kridla osadit pomocou vopred vbetonovanej ocel'. platne, alebo chemickou
kotvou dodatocCne.
Dielensku dokumentéaciu odsuhlasit architektom!

8.7. Reinstalacia barokovych séch

Jestvujuce barokové sochy a podstavce su v depozite na KPU Trnava. Na
navrhované miesto budu osadené képie identickych rozmerov jestvujucich prvkov
(socha Panny Marie a sv. Jozefa). Podstavce budu ukotvené do nového Zel.bet.
muarika tak aby bola zabezpeCena ich stabilita. Reinstalaciu bude vykonavat
opravnena osoba reStaurator. Restauratorsky navrh bude odsuhlaseny pracovnikmi
KPU Trnava. Kamenny podstavec z umelého kameria bude taktiez realizovat
retaurator. Zelezobeténova roznasacia doska vid PD statika. Napojenie podstavca a
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sochy bude vyhotovené pomocou ocelového trna, realizuje reStaurator po dohode so
statikom!

8.8. Spevnené plochy parciku

Spevnené plochy v parciku budd s mlatovym povrchom. Obrubniky budd vyhotovné v
kombinacii so Syenitovych kociek 100/100/100 mm a ocelovym zahonovym
obrubnikom (vid detail). V prechodovych Castiach budu €asti chodnika vyhotovené so
syenitovych kociek uloZzenych do drenaznej |6zkovej malty a KSC podkladu.
Spadovanie chodnika 2 - 3 % prieéne, pozdizne podla potreby vid. vykres.
Odvodnenie do zelene.

Skladby chodnikov:

SKLADBA CHODNIKA "A" (mlat) nad mostom
- zavibrované drvené kamenivo
fr. 0-4mm, hr. 30 mm farba bézova
- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32) hr. 200 mm
- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 80-170 mm
sklon 2%
- geotextilia 500g
- félia mPVC hr. 1,5 mm
- separacna vrstva geotextilia 500g

SKLADBA CHODNIKA "B" (kamenné kocky)

- dlazobné kocky Syenit 100-120/100 mm

- drenazna |6zkova malta 50 mm

- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10
hr. 120 mm

- drvené kamenivo fr. 0/32

SKLADBA CHODNIKA "C" (mlat) mimo mosta
- zavibrované drvené kamenivo
fr. 0-4mm, hr. 30 mm farba bézova
- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32) hr. 200 mm
- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 150 mm
- zhutneny zemny podklad

SKLADBA PRAHU "D" nad mostom

- Zulovy kamenny prah protiSmyk. Sirky 300 mm, vysky 120mm,
- drenazna 16Zkova malta 50 mm

- vrstva MSK (fr. 4/8, 8/16, 16/32)

- drvené kamenivo fr. 0/32 hr. 150 mm

- geotextilia 500g

- félia mPVC hr. 1,5 mm

- separacna vrstva geotextilia 500g

v Trnave 9. 2. 2021

Ing. Durko Jozef



