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2 Všeobecné údaje 

Názov projektu:  OBNOVA NÁMESTIA SNP 

      SO07– Oplotenie parčíka a reinštalácia barokových sôch 

Miesto stavby:   pozemky s parc. č.: 8833/1-4, 8831 v k.ú. Trnava 

 Stupeň:    Realizačný projekt 

Investor:    mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava 

HIP:    Ateliér DV, s.r.o. 

Zodp. projektant:  Ing. Ľuboš Palaj 

Vypracoval:   Ing. Ľuboš Palaj 

Dátum:     01/2021 

Zák. č.:    21 004 
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3 Podklady 

[1] Architektonické podklady, Ateliér DV, s.r.o., 01/2021 

[2] Projektová dokumentácia: Námestie SNP v Trnave – sanácia prekrytia potoka 

Trnávka, Cemos, s.r.o., 02/2017 

[3] Súbor noriem STN EN 

[4] software Scia Engineer, Allplan, licencia CORWUM s.r.o. 

4 Úvod 

Daný projekt sa zaoberá reinštaláciou barokových sôch sv. Jozefa a Panny Márie na 

Námestí SNP v Trnave. Pamätníky sa umiestnia nad existujúcu železobetónovú 

konštrukciu prekrytia potoka Trnávka. V mieste pamätníkov sa vytvoria nové roznášacie 

železobetónové dosky, ktoré prenesú zaťaženie pamätníkov do nosných stien prekrytia 

potoka. 

5 Opis objektu 

Cez Námestie SNP v Trnave tečie potok Trnávka, ktorý je prekrytý železobetónovou 

konštrukciou. Objekt bol postavený v roku 1913. Konštrukcia je tvorená nosnými stenami 

hrúbky 200mm. Steny sú vystužené rebrami rozmeru 250/600mm v rozostupoch cca 

1,7m. Na stenách je uložený železobetónový trámový strop s doskou hrúbky 130mm 

a trámami šírky 250 a výšky 550mm. Vmieste uloženia majú trámy nábehy výšky 450mm 

na dĺžku 1500mm. Trámy sú v rozostupoch cca 1,7m. 

6 Nosná konštrukcia pod pamätníkom 

V mieste pamätníkov sa priamo na existujúcu stropnú dosku prekrytia potoka vytvorí 

nová železobetónová doska hrúbky 150mm, rozmerov 1,84x1,68m. Všetky nové 

železobetónové konštrukcie budú z betónu triedy C30/37. 

Na novú dosku sa vytvorí betónový múrik s podstavcom, na ktorom bude uložená 

kópia podstavca s kópiou sôch. 

Pôvodné steny prekrytia bezpečne prenesú zaťaženie od roznášacej dosky do 

existujúcich základových konštrukcií a tie do základovej škáry. 

7 Betonárske práce 

Betónové monolitické konštrukcie musia byť realizované v zmysle STN EN 13670 

Realizácia betónových konštrukcií. Táto norma zároveň špecifikuje prípustné rozmerové 
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tolerancie pri zhotovovaní železobetónových konštrukcií, ako aj postupy pred a po 

ukladaní betónovej zmesi do debnenia. Norma STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, 

vlastnosti, výroba a zhoda, definuje kvalitatívne požiadavky realizovaných železobet. 

konštrukcií. 

 Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú 

zmes ponornými vibrátormi. Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená a spracovaná do 

približne 60 min od zamiešania v betonárke (pred začatím tuhnutia) sa v žiadnom prípade 

nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií. Rovnako sa nesmie 

zabudovávať betónová zmes, ktorá bola rozmiešaná (veľké kamenivo je odseparované 

od jemných frakcií). V tomto prípade hrozí vznik nežiaducich "kamenných hniezd" 

(vážnych defektov železobetónových konštrukcií). 

 Ošetrovanie čerstvého betónu v letných mesiacoch je potrebné vykonávať trvalým 

polievaním vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hod. denne! V opačnom prípade vzniknú 

nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť 

dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením 

zámesovej vody. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby po zatuhnutí 

betónu (cca 2-4hod) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku a táto sa hneď polievala 

vodou. Pri betonáži v zimnom období dodávateľ stavby vykoná všetky opatrenia tak, aby 

nedošlo k premrznutiu betónovej zmesi a tak ku znehodnoteniu stavebného prvku. 

8 Materiály 

ŽB konštrukcie:  STN EN 206-1 – C30/37–XC3, XF1(SK) – Cl0,4 – Dmax16 – S3 

Betonárska výstuž:  B500B 

9 Záver 

Všetky konštrukčné prvky sú navrhnuté tak, aby bolo bezpečne prenesené zvislé a 

vodorovné zaťaženie do základovej škáry a nosné konštrukcie zabezpečili požadovanú 

mechanickú odolnosť a stabilitu stavby.  

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez súhlasu 

projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s 

projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe. 

 

V Bratislave, január 2021 


