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Kotviť do vyrezaného otvoru v žel.bet. portály
otvor o 130mm, hlbka 200 mm, zaliať jemným betónom C35/45

Kotviť do vyrezaného otvoru v žel.bet. portály
otvor o 130mm, hlbka 200 mm, zaliať jemným betónom C35/45

Kotviť do vyrezaného otvoru v žel.bet. portály
otvor o 130mm, hlbka 200 mm, zaliať jemným betónom C35/45

Kotviť do vyrezaného otvoru v žel.bet. portály
otvor o 130mm, hlbka 200 mm, zaliať jemným betónom C35/45

Jestvujúce zábradlie demontovať

Jestv. nepôvodný múrik hr. 300 mm, z PPT rozobrať
výška 1,5 m, základ nezistený

Jestv. nepôvodný múrik hr. 120 mm, z betónu rozobrať
výška 0,8 m, aj so základovým nosníkom

Múrik reštaurátorsky obnoviť Múrik reštaurátorsky obnoviť
Portál mosta reštaurátorsky obnoviť

JESTVUJÚCE prekrytie toku Trnávky z roku 1911-1913
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OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE
KÓPIA JESTVUJÚCEHO

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE
KÓPIA JESTVUJÚCEHO

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE
KÓPIA JESTVUJÚCEHO

ŽEL.BET. PORTÁL MOSTA VID SO01
Múrik reštaurátorsky obnoviť

Múrik reštaurátorsky obnoviť

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE
KÓPIA JESTVUJÚCEHO

JESTVUJÚCE prekrytie toku Trnávky z roku 1911-1913

Jestv. PALISÁDY
SO02

Betón. palisády 100/100/400 mm

NAVRHOVANÁ
hydroizolácia z PVC fólie
+geotextília ukončená pod
 jestv. oplechovanie

JESTVUJÚCE okno

DRENÁŽNY ŽLAB

DRENÁŽNY ŽLAB

vsakovací ŠTRKOVÝ kôš 500/500 MM
do drenáže

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

Povrch. úprava
- cement. poter s metličkovou úpravou
do spádu 3%

Povrch. úprava
- cement. poter s metličkovou úpravou
do spádu 3%
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Investor: 02/2021

OBNOVA NÁMESTIA SNP

Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava

Miesto stavby:

RPD

m - 1 : 25

SO 08 - Rekonštrukcia
zábradlia a vých. portálu
prekrytia Trnávky

Stupeň:
Ing. Jozef Ďurko

Ing. arch. Luboš Vagala

01Pôdorysy

Dátum:

Č. výkr.:

Ing. arch. Pavel ĎurkoHIP a autori:

Názov výkresu:

Názov stavby:

Tel. 0905 662650,  e-mail: atelierdv@atelierdv.sk
Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

Ateliér DV, s.r.o.

pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava

Poznámky:
- Pred asanačnými prácami zabezpečiť stavenisko!
- Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky inž. siete ich správcami!
- Dielenskú dokumentáciu výrobkov (kamenárskych, oceľových a iných) odsúhlasiť architektom!
- Nad jestvujúcim prekrytím Trnávky realizovať ručný odkop zeminy!
- Nad konštrukciou prekrytia nesmú byť skládky materiálu, resp. je zakázaný pojazd ťažkých mechanizmov!
- Pred započatím prác je nutné staticky zabezpečiť (podstojkovať) konštrukciu prekrytia Trnávky!
- Prípadné nejasnosti a všetky zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantom!
- Výber kameňa a konečné úpravy povrchov  a farieb odsúhlasiť architektom, investorom a pracovníkom
  KPU Trnava!
- Výškové osadenie jednotlivých prvkov (pamätníky, múriky atd.) odsúhlasiť s architektom !
- Každý zásah do jestvujúcej konštrukcie prekrytia odsúhlasiť statikom!
- Zhotoviteľ stavby a ich jednotlivých častí pred realizáciou prekonzultuje zápisnične dokumentáciu so
  zodpovedným projektantom príslušnej časti PD!
- zaťaženie mosta nezvýšiť nad úroveň jestvujúceho zaťaženia.
- Počas realizácie prác HSV koordinovať postup prác s dodavatelmi technologických častí .
  (EL, SLP, kanal, voda, závlahy)
- vytyčovacie body označené v pôdoryse sú definované v PD SO02 Cesty a sp. plochy !


