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PROJEKT STAVBY

OBNOVA NAMESTIA SNP

NA PARCELE C. 8833/1-4, 8831, 6380/1-2 k.u. Trnava

Objekt SO 09

Reinstalacia pamétnika nespravodlivo prenasledovanych

Technicka sprava

architektonicko - stavebnéa ¢ast

Identifikaéné udaje stavby

Nazov stavby

Miesto stavby

Katastralne Uzemie a
parcelné Cislo pozemku

Kategoria stavby

Stupen

Datum spracovania

Pravo k pozemku

: Obnova namestia SNP

: Namestie SNP, Trnava, ps¢. 917 01,

okr. Trnava

: katast. izemie Trnava, p. €. 8833/1-4, 8831,

6380/1-2

: Obnova priestoru namestia
: Jednostupriovy projekt

: 02.2021

: Pozemok vo vlastnictve investora
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Vypracoval . Ing. arch. Durko Pavel, Ing. arch. Vagala

Ing. Durko Jozef

Zakladné udaje

1. Charakteristika objektu

Namestie SNP (pdv. Stefanikovo nam.) bolo prekryté vroku 1913 - 1914
ocelobetonovou  konstrukciou. V 20-tych rokoch vramci dotvorenia parCika boli
vybudované prvky (fontana, oplotenie - murik, socha M.R. Stefankka, zelen atd.).

V roku 2006 bol osadeny v SirSom priestore namestia SNP pomnik nespravodlivo
stihanych z Cias komunizmu 1948 - 1989. Osadenie paméatnika nebolo koncepcne
vhodne umietnené v celkovom kontexte priestoru namestia ako aj predosly pamétnik
SNP. Rekonstrukcia celého namestia SNP aj Ruzového parku rieSi umiestnenie
vS8etkych pamaétnikov v sulade s konceptom namestia vytvorenom v 20-tych rokoch
20. storoCia.

Novonavrhované umiestnenie pamétnika nespravodlivo stihanych z €ias komunizmu
1948 - 1989 bude v kompozicnej osi so vSetkymi pamatnikmi nad prekrytim toku
Trnavka.

2. Podmienujuce predpoklady vystavby, asanacie

Premiestnenie pamatnika je podmienené:
- realizaciou sanacie prekrytia SO01
- realizaciou hydroizolacie a drenaze SO07
- realizaciou Zelezobetdnovej roznasacej konstrukcie nad prekrytim toku Trnavka (PD
statiky SO09).

3. Clenenie stavby na objekty

SO 01 Prekrytie potoka Trnavka (Cemos - Ing. L. Farkas)
SO 02 Cesty a spevnené plochy (Ing. P. Hibocky)
SO 03 Sadové upravy (Ing. E. Wernerova)
SO 04 Zavlahy
SO 05 Fontana - technoldgia (Ing. Lovecek),
Fontana — stavebna ¢ast (Ateliér DV s.r.0.)
SO 06 Reinstalacia pamétnika oslobodnia (Ing. J. Durko)

SO 07 Oplotenie parCika, reinStal. barok. séch, spevnené plochy par€ika
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a hydroizolacia prekrytia s drenazou (Ing. J. Durko)

SO 08 Rekonstrukcia zabradlia vychodného portalu prekrytia Trnavky
(Ing. J. Durko)

SO 09 Reinstalacia pamatnika nespravodlivo prenasledovanych
(Ing. J. Durko)

SO 10 Dazdova kanalizacia (Ing. S. Svec)

SO 11 Pripojky k fontane a hydrant

SO 12 Verejné osvetlenie (Ing. J. Alchus)

SO 13 Prekladka vzdusného vedenia a rozvody NN (Ing. J. Alchus)

SO 14 Slaboprudové rozvody (wifi, kamera, ovladanie puler)
(Ing. Kukumberg)

SO 15 Mobiliar a drobna architektara

4. Lehota vystavby

Predpoklad: vSetky objekty 12 mesiace
Predpokladany zaciatok realizacie: 08/2021
Predpokladany koniec realizacie: 08/2022

5. Geodetické zameranie

Polohopisné a vySkopisné zameranie vcetne umiestnenia inz. sieti bolo
poskytnuté mestom Trnava. Pred zacCatim zemnych a stavebno-montaznych prac je
potrebné aby vSetky inz. siete boli vytycené ich spravcami.

6. Inziniersko geologicky prieskum a vykopy

InZiniersko-geologicky prieskum sa momentalne spracovava. Bol vyhotoveny
v mieste povodnej brany — barbakanu, pre ucel zaloZzenia kdpie pévodnej veze.

7. Ochranné pasma

Ochranné pasma objektu SO09 vyplyvajuce z funkcie stavby nie su
pozadované. Pri rieSeni priestorového usporiadania vedeni inzinierskych sieti v ramci
navrhovanej novostavby budu dodrzané horizontéalne a vertikalne vzdialenosti podla
STN 73 6005 a zakona ¢. 70/1998 Z. z. Pred realizaciou je nutné vytycit inz. siete!

8. Stavebno-technické rieSenie stavby

8.1. Asanacie

Jestvujuci paméatnik nespravodlivo stihanych z €ias komunizmu 1948 - 1989 bol
osadeny v roku 2006. Jestvujuci pamatnik bude odborne rozobraty, restauratorsky
oSetreny, ocCisteny a umiestneny na nové miesto. Jestvujuci podstavec bude
asanovany ako aj dlazba z prirodného kamena v okoli pamatnika.

8.2. Navrh premiestnenia paméatnika nespravodlivo stihanych z rokov 1948-89
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Jestvujuci paméatnik nespravodlivo stihanych z €ias komunizmu 1948 - 1989 bol
osadeny v roku 2006. V ramci rekonstrukcie celého namestia SNP budu vSetky prvky
namestia koncepcéne umiestnené, obnovené do pdvodnej Upravy namestia z roku
1924. Prekrytie Trnavky z rokov 1911-1913 bude po celej dizke v vrchnej &asti
odokryté, sanované (objekt SOO01) a opatrené hydroizolaciou s drenazou (objekt
S007). Osadenie pamatnika nad prekrytie Trnavky si vyzZiada realizaciu
Zelezobetdnovej roznasSacej konstrukcie (vid. SO09 PD statiky). Pri realizacii
konStrukcie je nutné podstojkovat konstrukciu prekrytia po dobu vyzretia
Zelezobetonu. Vrchnu umelokamennu dosku aj pamétnik osadi a vyhotovi
reStaurator (Mgr. Tomas Kucmann, autor diela) ako aj dve kamenné dosky s
bronzovymi tabulami s textom. Kamenné podlahové platne 600/600 budu z
identického materialu ako kamenna doska. Tepelnl izolaciu pod pamétnik pouzit s
vysokou pevnostou v tlaku z dévodu vyl'ahéenia vrstiev nad prekrytim (min Styrodur
4000 CS).

Vyskové osadenie pamitnika je natné konzultovat s projektantom SO02 Cesty
a sp. plochy a SO09 (vyskova uroven zel.bet. konstrukcie prekrytia v mieste
osadenia pamaétnika nie je presne znama). Vyskové osadenie upravovat len v
hribke tepelnej izolacie. VSetky zmeny odsuhlasit generalnym projektantom stavby a
statikom! Premiestnenie pamaétnika a realizaciu koordinovat s autorom paméatnika
Mgr. Kucmannom.

Jestvujuci pamétnik bude restauratorsky ocisteny a obnoveny.

Do pamatnika realizovat privod elektrokabla pre ucely osvetlenia paméatnika v el.
chranicke.

Pred asanaciou vytyéit inz. siete!. Nad prekrytim Trnavky nepouzivat zbijaéky
a tazké mechanizmy!

v Trnave 8. 2. 2021

Ing. Durko Jozef



