
Objektová skladba:

SO01 - Sanácia prekrytia potoka Trnávka z r. 1912
SO02 - Cesty a spevnené plochy
SO03 - Sadové úpravy
SO04 - Závlahy
SO05 - Fontána
SO06 - Reinštalácia pamätníka oslobodenia
SO07 - Oplotenie parčíka a reinštalácia barokových sôch
SO08 - Rekonštrukcia zábradlia a vých. portálu prekrytia Trnávky
SO09 - Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných
SO10 - Dažďová kanalizácia
SO11 - Prípojky k fontáne a hydrant
SO12 - Verejné osvetlenie
SO13 - Prekládka VV a rozvody NN
SO14 - Slaboprúdové rozvody
SO15 - Mobiliár a drobná architektúra
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Tel. 0905 662650,  e-mail: atelierdv@atelierdv.sk
Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

Ateliér DV, s.r.o.

pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831, 6380/1-2   v k.ú. Trnava

Asanácia mobiliáru

Poznámky:
- Pred asanačnými prácami zabezpečiť stavenisko!
- Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky inž. siete ich správcami!
- Dielenskú dokumentáciu výrobkov (kamenárskych, oceľových a iných) odsúhlasiť architektom!
- Nad jestvujúcim prekrytím Trnávky realizovať ručný odkop zeminy!
- Nad konštrukciou prekrytia nesmú byť skládky materiálu, resp. je zakázaný pojazd ťažkých mechanizmov!
- Pred započatím prác je nutné staticky zabezpečiť (podstojkovať) konštrukciu prekrytia Trnávky!
- Prípadné nejasnosti a všetky zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantom!
- Výber kameňa a konečné úpravy povrchov  a farieb odsúhlasiť architektom, investorom a pracovníkom
  KPU Trnava!
- Upozorniť projektanta na prípadný nesúlad projektovej dokumentácie so skutkovým stavom!
- Výškové osadenie jednotlivých prvkov (pamätníky, múriky atd.) odsúhlasiť s architektom !
- Každý zásah do jestvujúcej konštrukcie prekrytia odsúhlasiť statikom!
- Zhotoviteľ stavby a ich jednotlivých častí pred realizáciou prekonzultuje zápisnične dokumentáciu so
  zodpovedným projektantom príslušnej časti PD!
- zaťaženie mosta nezvýšiť nad úroveň jestvujúceho zaťaženia.
- Počas realizácie prác HSV koordinovať postup prác s dodavatelmi technologických častí .
  (EL, SLP, kanal, voda, závlahy)
- vytyčovacie body označené v pôdoryse sú definované v PD SO02 Cesty a sp. plochy !


