Objektova skladba:

S001 - Sanacia prekrytia potoka Trnavka z r. 1912

S002 - Cesty a spevnené plochy

S003 - Sadové upravy

S004 - Zavlahy

SO005 - Fontana

S006 - Reinstalacia pamatnika oslobodenia

S007 - Oplotenie parcika a reinstalacia barokovych soch

SO008 - Rekonstrukcia zabradlia a vych. portalu prekrytia Trnavky
S009 - Reinstalacia pamatnika nespravodlivo prenasledovanych
S010 - Dazdova kanalizacia

SO11 - Pripojky k fontane a hydrant

S012 - Verejné osvetlenie

SO013 - Prekladka VV a rozvody NN

S0O14 - Slaboprudové rozvody

S015 - Mobiliar a drobna architektura
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Poznamky:
- Pred asanaCnymi pracami zabezpecit stavenisko!
- Pred vykopovymi pracami vyty€it’ vSetky inZ. siete ich spravcami!
- Dielensku dokumentaciu vyrobkov (kamenarskych, ocelovych a inych) odsuhlasit architektom!
- Nad jestvujucim prekrytim Trnavky realizovat ruény odkop zeminy!
- Nad konstrukciou prekrytia nesmu byt skladky materialu, resp. je zakazany pojazd tazkych mechanizmov!
- Pred zapocatim prac je nutné staticky zabezpecit (podstojkovat) konstrukciu prekrytia Trnavky!
- Pripadné nejasnosti a vSetky zmeny a upravy PD konzultovat’ s projektantom!
, A - Vyber kamena a kone¢né Upravy povrchov a farieb odsuhlasit architektom, investorom a pracovnikom
Legenda asanovaného mobiliaru KPU Trnaval
- Upozornit projektanta na pripadny nesulad projektovej dokumentacie so skutkovym stavom!
- VySkové osadenie jednotlivych prvkov (pamatniky, muriky atd.) odsuhlasit s architektom !
cw - Kazdy zasah do jestvujucej konstrukcie prekrytia odsuhlasit’ statikom!
Lavicka - 16 kusov - Zhotovitel stavby a ich jednotlivych ¢asti pred realizaciou prekonzultuje zapisniéne dokumentaciu so
zodpovednym projektantom prislusnej Casti PD!
- zatazenie mosta nezvysit nad uroven jestvujuceho zatazenia.
- Pocas realizacie prac HSV koordinovat postup prac s dodavatelmi technologickych Casti .
(EL, SLP, kanal, voda, zavlahy)

Stojan na bicykle - 25 kusov
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Informaény'l pane| -2 kusy - vytyCovacie body oznacené v pddoryse su definované v PD SO02 Cesty a sp. plochy !
. SO15 Mobila Ateliér DV, s.r.o.
- opliar Hornopotoéna 20, 917 01 Trnava
Odpadkovy kos 8 kUSOV Tel. 0905 662650, e-mail: atelierdv@atelierdv.sk
5 _ Nézov stavby: OBNOVA NAMESTIA SNP
Zelen kontajnery - 4 kusov :
Miesto stavby: pozemky s parc. ¢.: 8833/1 - 4, 8831, 6380/1-2 v k.U. Trnava
) . Datum:
Investor: Mesto Trnava, Hlavna ¢.1, 917 71 Trnava 02/2021
y Ing. arch. Pavel Durko Ing. arch. Lubo$ Vagala Stupen:
HIP a autori: Ing. Jozef Durko RPD
| Nazov vykresu: Asanacia mobiliaru




