

## E. Návrh na plnenie kritéria

### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: ING DOP s.r.o., organizačná zložka

Sídlo: Kragujevská 11, 010 01 Žilina

IČO: 35939141

Zastúpený: Luděk Břečka, vedúci organizačnej zložky

Kontaktná osoba: Mgr.Ladislav Švejda

Kontaktné údaje: 0948771003, [organizacnazlozka@ingdop.cz](mailto:organizacnazlozka@ingdop.cz)

Názov zákazky: **Obnova Námestia SNP**

### Kritérium – celková cena v eur s DPH

	Cena bez DPH eur	DPH eur	Cena spolu s DPH eur
SO01 Prekrytie potoka Trnávka	612509,34	122501,87	735011,21
SO02 Cesty a spevnené plochy	801372,62	160274,52	961647,14
SO02.1 Búracie práce	173851,49	34770,30	208621,79
SO02.2 Cesty a spevnené plochy nové konštrukcie	627521,13	125504,23	753025,36
SO03 Sadové úpravy	97130,79	19426,16	116556,95
SO04 Závlahy	11167,88	2233,58	13401,46
SO04.1 Závlahy materiál	6306,23	1261,25	7567,48
SO04.2 Závlahy - montáž	4861,65	972,33	5833,98
SO05 Fontána	86055,30	17211,06	103266,36
SO05.1 Fontána - Stavebná časť	21109,57	4221,91	25331,48
SO05.2 Fontána – Technologická časť	64945,73	12989,15	77934,88
SO06 Reinštalácia pamätníka oslobodenia	86012,65	17202,53	103215,18
SO07 Oplotenie parčíka, Reinštalácia barokových sôch, Hydroizolácie, Chodník v parčíku	201708,96	40341,79	242050,75
SO08 Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky	11911,07	2382,21	14293,28
SO09 Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných	16515,99	3303,20	19819,19

SO10 Dažďová kanalizácia	79671,59	15934,32	95605,91
SO11 Prípojky vody a kanalizácie pre fontány a k hydrantu	6538,18	1307,64	7845,82
SO12 Verejné osvetlenie	94782,83	18956,57	113739,40
SO12 Verejné osvetlenie - materiál	59792,30	11958,46	71750,76
SO12 Verejné osvetlenie - montáž	34990,53	6998,11	41988,64
SO13 Rozvody NN	29856,64	5971,33	35827,97
SO13 Rozvody NN – materiál	15736,49	3147,30	18883,79
SO13 Rozvody NN - montáž	14120,15	2824,03	16944,18
SO14 Slaboprúdové rozvody	84687,45	16937,49	101624,94
SO14 Slaboprúdové rozvody - materiál	45208,77	9041,75	54250,52
SO14 Slaboprúdové rozvody – montáž	39478,68	7895,74	47374,42
SO15 Mobiliár a drobná architektúra	79810,88	15962,18	95773,06
Výkon koordinátora BOZP	2400,00	480,00	2880,00
Výkon koordinátora projektu	5600,00	1120,00	6720,00
<b>Cena celkom</b>	<b>2 307732,17</b>	<b>461546,45</b>	<b>2769278,62</b>

Dátum: 18.05.2022.

.....  
Luděk Břečka,  
vedúci organizačnej zložky