Nam. SNP 23

BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ 674 01 Banokh Bystrics

Elektronicky

Vsetkym zaujemcom

Vas list ¢islo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
08824/2022/0DDVO Marta Jurickova +421(48)432 56 48 24.05.2022

Vec Odpoved na Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov &. 3

Identifikacia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel” Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Predmet zadkazky: Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 Potor - Dolnd Strehova - Ludenec
a 11/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia
cesty

Druh postupu: nadlimitnd zadkazka zaddvana postupom verejnej stutaze podla § 66 zdkona

¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O“)

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 105/2022 dna 04.05.2022 pod zn.
oznamenia 23938-MSP

Vyhlasené: v Uradnom vestniku Eurépskej Unie pod ¢ 2022/S 086-231588 diia
03.05.2022

Na zaklade dorucenych Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov zo dfia 23.05.2022 kvyssie
identifikovanému verejnému obstaravaniu Vam v sulade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otézka ¢. 1.

Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, 7e vietky podmienky, pripomienky a vyjadrenia vietkych
dotknutych spravcov IS ako aj ostatnych ucastnikov stavebného konania su zohladnené a zapracované
v ramci sutazného vykazu vymer.

Otdzka €. 2:

Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, e miesto na vykonanie diela je bez akychkolvek pravnych
alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nelnosné/ nestabilné podloZie, pritomnost
spodnych véd a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutazinych podkladov, a ktorych existencia by spdsobila
prediZenie terminu realizicie diela alebo zvy3enie nakladov na zhotovenie diela.
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Otdzka ¢. 3:

Domnievame sa sprdvne, Ze predmetom tohto verejného obstardvania nie je majetko-prdvne vysporiadanie
trvalych ani_docdasnych zdberov? (v pripade zdpornej odpovede Ziadame obstardvatela o doplnenie
adekvatnych poloZiek do vykazu vymer).

Odpoved¢. 3:
Predmetom verejného obstaravania nie je majetko-pravne vysporiadanie.

Otéazka €. 4:
Je predmetom tohto verejného obstaravania vypracovanie geometrického planu?

Odpoved¢. 4:
Podla ZoD Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela okrem inych dokladov st st¢astou dokumentacie aj

geometrické plany.

Otazka €. 5:
Je predmetom obstaravania akakolvek vymena (resp. sandcia) podloZzia mimo rozsahu definovaného
v sutaznom vykaze vymer (ak dno Ziadame doplnit adekvatne polozky).

Odpovede k otdzkam ¢.1.,2.a 5.:
Uchadzadi nacenuju diela podla vsetkych podkladov vo VO, ktoré tvoria ZoD, vykaz vymer, DSP
s nalezitostami DRS vratane vsetkych jej ¢asti v ¢leneni podla zoznamu priloh:

A. Sprievodnad sprava

B.1 Prehladna situdcia

B.1.1 Prehladnad situdcia — etapy stavby

B.2.1 Celkova situacia stavby - cesta 11/585

B.2.2 Celkova situacia stavby - cesta 11/591

I. ETAPA.

C.1 Koordinacné vykresy stavby — I. etapa

C.1.1 Koordinacné vykresy stavby, okres Lucenec
(Koordinacny vykres na ceste 11/585 ¢. 1.1 — 1.3)

C.1.3 Koordinac¢né vykresy stavby, okres Detva
(Koordinacny vykres na ceste 11/591 ¢. 2.1 — 2.18)

C.2 Dopravné znacenie celej stavby —I. etapa

C.2.1 Dopravné znacenie celej stavby, okres Lucenec
(Trvalé dopravné znacenie na ceste 11/585 ¢. 2.1 — 2.3)
C.2.3 Dopravné znacenie celej stavby, okres Detva
(Trvalé dopravné znacenie na ceste 11/591 ¢. 3.1 — 3.18)
D. Pisomnosti a vykresy objektov — |. etapa

D.1 Pisomnosti a vykresy objektov, okres Lu¢enec — cesta 11/585
D.3 Pisomnosti a vykresy objektov, okres Detva — cesta I1/591
0. Vykaz vymer - |. etapa

Il. ETAPA.

C.1 Koordinacné vykresy stavby — II. etapa

C.1.2 Koordinac¢né vykresy stavby, okres Velky Krtis
(Koordinaény vykres na ceste 11/591 €. 2.19 - 2.43)

C.2 Dopravné znacenie celej stavby — II. etapa

C.2.2 Dopravné znacenie celej stavby, okres Velky Krtis
(Trvalé dopravné znacenie na ceste 11/591 ¢. 3.19 - 3.43)
D. Pisomnosti a vykresy objektov — Il. etapa

D.2 Pisomnosti a vykresy objektov, okres Velky Krti$ — cesta 11/591
0. Vykaz vymer - Il. etapa

. ETAPA.

C.1 Koordinacné vykresy stavby — lll. etapa



C.1.2 Koordinacéné vykresy stavby, okres Velky Krtis
(Koordinaény vykres na ceste 11/585 ¢. 1.4 — 1.16)

C.2 Dopravné znacenie celej stavby — . etapa

C.2.2 Dopravné znacenie celej stavby, okres Velky Krtis

(Trvalé dopravné znacenie na ceste 11/585 ¢. 2.4 — 2.16)

D. Pisomnosti a vykresy objektov — lll. etapa

D.2 Pisomnosti a vykresy objektov, okres Velky Krti$ — cesta 11/585
0. Vykaz vymer - lll. etapa

. E. Doklady

F. Dokumentacia meracskych prac

G. Dokumentdcia pre majetkopravne vysporiadanie

H. Dokumentacia pre trvalé a docasné vynatie pody z PPF a LPF
I. Dokumentdcia prieskumov

I.1 Zaverec€nd sprdva z IGP

K. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

N. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Sucastou PD st okrem iného aj dokladova ¢ast, prieskumy. Projektova dokumentacia je vypracovana
v zmysle stanovisk dotknutych ucastnikov v zmysle stavebného zdkona.

Otézka €. 6:

Podla vykresovej dokumentacie 2921-DSP-DRS-D2-107-01-03-vpr.pdf je pozadovana montaZz cestnych
zvodidiel do ocelovej rary DN200 a beténovou zalievkou C25/30.
Otézka: Trva verejny obstardvatel na danom rieseni, alebo je mozné pouzit zvodidlovy systém s rovnakou
drovriou zadrzania pri pouZiti dlhsich stipikov? Bolo takéto rie$enie konzultované s nejakym vyrobcom
zvodidiel, alebo boli vykonané nejaké statické prepocty na dané rieSenie.
Standardne sa pri nenormovanych krajniciach pouZivaju zvodidlové systémy s mensim dynamickym
priechybom a s predizenymi stipikmi, preto by sme navrhovali takéto riedenie, pricom mame za to, ze nase
rieSenie je efektivnejsie a lacnejsie.

Odpoved¢. 6:

Uchadzacdi nacenuju diela podla predloZzenych podkladov vo verejnom obstaravani.

S Uctou,

Marta Juri¢kova
kontaktna osoba verejného obstaravatela



