


STRABAG

PONUKA



„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS“

Verejný obstarávateľ :
Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Uchádzač :
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava

Obsah ponuky

**„Rekonštrukcia cesty a mostov
II/571 Fil'akovo - hr. okr. LC/RS“**

- 1/ Identifikačné údaje uchádzača**
- 2/ Splnomocnenie k podpisovaniu ponuky**
- 3/ Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa § 32 Osobné postavenie ZVO**
 - čestné vyhlásenie
- 4/ Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť ZVO**
 - zoznam stavebných prác uskutočnených za roky 2017 – 2021
 - referencie potvrdené investorom
- 5/ Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky**
 - krycie listy a rekapitulácie ocenených výkazov výmer vo formáte PDF
 - komplet ocenené výkazy výmer vo formáte .xlsx
 - vecný a časový harmonogram realizácie prác
- 6/ Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky**
- 7/ Návrh uchádzača na plnenie kritérií**

Vo Zvolene, dňa 16.6.2022



STRABAG s.r.o.
Mýnská Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(52)

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

Ing. Marián Vugata
vedúci OTU oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

Príloha 1/
Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača

N

Si

Pl

Št

Oj

zn

Pe

kj

pc

Ac

Ba

Č.

IB.

Sv

IČ

IČ

Dl

Os

za

Te

E-i

Int

Vo

Ing

ria

na



Príloha 2/
Splnomocnenie k podpisovaniu ponuky



SPLNOMOCNENIE

Spoločnosť STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
súdnom Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 001/B

I
t
ot
al

Bra

kon

Tot

r

Príloha 3/
Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti
podľa § 32 Osobné postavenie ZVO

- čestné vyhlásenie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ako osoby oprávnené zastupovať spoločnosť

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel : Sro, vložka číslo : 991/B,

uchádzača o verejnú zákazku

čestne vyhlasujeme,

že vyššie uvedená spoločnosť je zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ods.
1 § 152 zákona o verejnom obstarávaní pod registračným číslom 2020/4-PO-C2483:

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/8268?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=strabag&obec=®istracneCislo=>

a zároveň je zapísaná do registra partnerov verejného sektora pod číslom vložky 10090:

<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10090>.

Toto čestné vyhlásenie činíme za účelom preukázania kvalifikačných predpokladov
pre podanie ponuky na realizáciu predmetného projektu.

Vo Zvolene, dňa 16.6.2022

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

Príloha 4/

**Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti
podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť ZVO**

- zoznam stavebných prác uskutočnených za roky 2017 – 2021
- referencie potvrdené investorom

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za roky 2017 - 2021

P.č.	Název a sídlo odberateľa Kontaktné údaje, tel.č.	Názov stavby	Stručný popis predmetu služby	Číslo platby Termín Mesač	Zjednotená cena bez DPH (EUR) Zjednotená cena s DPH (EUR)	Realizovaná cena bez DPH (EUR) Realizovaná cena s DPH (EUR)
1	Systémové KSK Národné múzeum 342 66 Košice - mestská časť Staré Mesto Ing. Anna Hladková, +421 55 7834931	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	07/2017 12/2017	1 311 650,55 1 573 980,66	1 311 650,55 1 573 980,66
2	Stavba objektu KSK 19 Bratislava Ing. Leona Hladková Bratislava 3	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	10/2017 07/2018	986 952,47 1 184 342,96	986 952,47 1 184 342,96
3	Stavba objektu KSK 19 Bratislava Ing. Leona Hladková Bratislava 3	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	07/2018 08/2018	3 647 697,94 4 377 237,53	3 647 697,94 4 377 237,53
4	Stavba objektu KSK 19 Bratislava Ing. Leona Hladková Bratislava 3	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	11/2018 05/2019	2 538 702,79 3 046 443,35	2 538 702,79 3 046 443,35
5	Stavba objektu KSK 19 Bratislava Ing. Leona Hladková Bratislava 3	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	Obnova a rekonštrukcia stavebných objektov 10547 020 Košice - rekonštrukcia	09/2019 06/2020	3 170 085,77 3 804 102,92	3 170 085,77 3 804 102,92
SPOLU:				Cena bez DPH:	11 655 089,57	13 986 187,47
				Cena s DPH:	13 986 187,47	13 986 187,47

Vo Zvolene, dňa 16.6.2022

Ing. Pavel Mäler

rieditel' oddelenia STREID Zvolen

na základe platnej moci zo dňa 31.5.2022

STRABAG s.r.o.

Mlynská 11/A, 825 16 Bratislava

na základe platnej moci zo dňa 31.5.2022

STRABAG

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO: 35555777

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Agnesa Fúgediová

Telefón: +421 557894933

Email: agnesa.fugediova@scksk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: ZoD č. 113/06/2017/ SCKSK-Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín rekonštrukcia

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.06.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti na moste II/ 547020 Ružín, pri ktorej došlo k deformácii a náhlej strate únosnosti mosta. Je nevyhnutné zrealizovať opatrenia na znížovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku. Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie s následným realizovaním stavebných prác na uvedenom moste.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Miesto dodania: Most II/547 020 IDM 854 cez vodnú nádrž Ružín

Cena bez DPH: 1 311 650,55 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 162

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

Stručné odôvodnenie: Uvoľnenie poklopov, trhlina na pravom krídle, odstránenie korózie stĺpika, , realizácia zjednocujúceho náteru , doplnenie vodorovného značenia

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Zmluvný partner dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 10085-VBP, číslo VVO 138/2017 z 14.07.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známku 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00



Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 311 650,55

Dátum vyhotovenia referencie: 21.12.2018

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Husárová
Telefón: +421 484343210
Email: lucia.husarova@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 17317282
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mlynské Nivy
Číslo: 61/A
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82518
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy
Názov: Zmluva o dielo: I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia
Druh zmluvy: zmluva
Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2017
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné práce na stavbe I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia
(demolácia existujúceho mosta a výstavba nového - jednopodlažného mosta klenbovej oceľovej konštrukcie dĺžky 18,76 m a šírky 13,60 m vrátane rekonštrukcie cesty I/16 v staničení 55,690-57,501.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy
Miesto dodania: Lučenec - Opatová
Cena bez DPH: 986 952,47 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 31.07.2018
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 279
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

- a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.

- c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Zhotoviteľ zrealizoval dielo v súlade so ZoD, podľa schválenej PD, podľa technicko-kvalitatívnych podmienok a príslušných STN-EN a v požadovanej kvalite, za použitia certifikovaných materiálov a výrobkov.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 986 952,47
Dátum vyhotovenia referencie: 24.08.2018

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO: 37915568

Brnianska 3, 911 01 Trenčín

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Samsonová

Telefón: +421 326509311

Email: sctsk@sctsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo č. 52/4/2018

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Opravy cestnej infraštruktúry TSK - cesty II. a III. triedy

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1 celok

Miesto dodania: Trenčiansky kraj

Cena bez DPH: 3 647 697,94 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 23

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ splnil povinnosti dohodnuté v zmluve.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 3 647 697,94

Dátum vyhotovenia referencie: 12.12.2018

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO: 35960736

Štúrova 147, 949 65 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Peter Valent

Telefón: +421 902948405

Email: peter.valent@rsucnr.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - I.etapa, pozostávajúci z viacerých úsekov v NSK

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy o dielo

Miesto dodania: Vybrané cestné úseky v NSK

Cena bez DPH: 2 538 702,79 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 220

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 15253-IPP, číslo VVO 211/2018 z 26.10.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 15.01.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Martin Daniš

Telefón: +421 484325645

Email: martin.danis@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: zmluva o dielo č. 1423/2019/ODDIPVP v znení dodatku č. 1

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.09.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zmluvy v znení dodatku č. 1 bola realizácia rekonštrukcie a zosilnenia vybraných úsekov ciest vo vlastníctve verejného obstarávateľa v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica.

Vykonané práce pozostávali zo zosilnenia resp. výmeny krytu vozoviek v daných úsekoch. Kryt vozoviek ciest III. triedy bol zosilnený na vybraných miestach recykláciou podkladových vrstiev vozovky technológiou za studena na mieste a položením novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu. Frézovanie bolo vyhotovené lokálne za účelom zrovnania podkladu. S úpravami na živých krytoch súviseli aj nevyhnutné úpravy poklopov inžinierskych sietí situovaných vo vozovke.

Podrobný opis vykonaných prác je uvedený v zmluve o dielo, jej dodatku a v prílohách.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 35,02 kilometrov

Miesto dodania: vybrané úseky ciest vo vlastníctve verejného obstarávateľa v okresoch Veľký Krtíš, Krupina a Banská Štiavnica

Cena bez DPH: 3 170 085,77 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.06.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 301

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy a jej dodatku.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Iný identifikátor zákazky (pre zákazky s nízkou hodnotou a iné)

Iný identifikátor zákazky

ID 3786

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávanie bolo vyhlásené dňa 14.06.2019 o 13:51:11 odoslaním výzvy na predkladanie ponúk všetkým záujemcom kvalifikovaným v dynamickom nákupnom systéme s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce, dokumenty zákazky sú uverejnené na nasledovnom odkaze::

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3786/summary>

Dátum vyhotovenia referencie: 27.01.2021

Príloha 5/
Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek
na predmet zákazky

- krycie listy a rekapitulácie ocenených výkazov výmer vo formáte PDF
- komplet ocenené výkazy výmer vo formáte .xlsx
- vecný a časový harmonogram realizácie prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okr. LC/RS	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant		37 828 100	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-2200029217	Ing. Pavol Uhrín	16.06.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HŠV	Dodávky	4 673 435,38	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,56 %	26 171,24
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 673 435,38	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		26 171,24
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a p
Zhotoviteľ

Dátum a p

Pečiatka

Pečiatka

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 81/A, 825 18 Bratislava
Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 699 606,62
24	20,0 % 4 699 606,62 DPH	939 921,32
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 639 527,94

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľúčové doložka	0,00
29	Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filákov – hr. okr. LC/RS

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Baranobystričský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 16.06.2022



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILÁKOV - HR.OKRESU LC/RS	4 673 435,38
	101-00 Cesta II/571	3 662 393,64
	201-00 až 206-00 Mosty	865 571,62
	101-003 Rekonštrukcia priepustov	145 470,12
	<u>Celkom</u>	<u>4 673 435,38</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okr. LC/RS	JKSO	
Název objektu	101-00 Cesta II/571	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant		37 828 100	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-2200029217	Ing. Pavel Uhrín	16.06.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	3 662 393,64	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,56 %	20 509,40
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 662 393,64	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		20 509,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 682 903,04
Objednávateľ			24	20,0 % 3 682 903,04 DPH	736 580,61
Dátum a j			25	% DPH	
Zhotov			26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 419 483,65
Dátum a j			E Prípochty a odpochty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľúčová doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie +-	0,00

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Jánova Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo – hr. okr. LC/RS
Objekt: 101-00 Cesta II/571
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.06.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR. OKRESU LC/RS	3 662 393,64
	101-00 Cesta II/571	3 662 393,64
	101 - 00 Cesta II/571	3 662 393,64
	<u>Celkom</u>	<u>3 662 393,64</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov I/571 Fňakovo – hr. okr. LC/RS	JKSO	
Název objektu	201-00 Mosty	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	DiČ
Projektant		37 828 100	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-OG-2200029217	Ing. Pavel Uhrin	16.06.2022	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 865 571,82	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,56 % 4 847,19
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	865 571,82	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	4 847,19
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 870 418,81	
Objednávateľ				24 20,0 % 870 418,81 DPH 174 083,76	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 % DPH	
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 044 502,57	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
		STRABAG s.r.o.		27 Dodávky objednávateľa 0,00	
		Nový 61/A, 625 18 Brúskovo		28 Kľúčové doložka 0,00	
				29 Zvýhodnenie +- 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okr. LC/RS

Objekt: 201-00 Mosty

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 16.06.2022



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FÍĽAKOVO - HR. OKRESU LC/RS	865 571,62
	201-00 až 208-00 Mosty	865 571,62
	201 - 00 Most č.571 - 003	150 178,34
	203 - 00 Most č.571 - 007	126 463,04
	204 - 00 Most č.571 - 008	180 825,29
	205 - 00 Most č.571 - 009	59 413,97
	206 - 00 Most č.571 - 010	88 416,80
	207 - 00 Most č.571 - 011	79 929,40
	208 - 00 Most č.571 - 012	103 094,03
	<u>Celkom</u>	<u>865 571,62</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov li571 Fířakovo – hr. okr. LC/RS	JKSO	
Název objektu	101-003 Rekonštrukcia priepustov	EČO	
Název časti		Mesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant		37 828 100	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-2200029217	Ing. Pavel Uhrín	16.06.2022	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 145 470,12	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS 0,56 %	814,65
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	145 470,12	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	814,65
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	146 284,77
Objednávateľ		24 20,0 % 146 284,77 DPH	29 256,95
		25 % DPH	
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	175 541,72
Dátum	Pečiatka	E	Pripočty a odpočty
Zhot		27 Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum	STRABAG s.r.o. Pečiatka	28 Kázavé doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo – hr. okr. LC/RS
 Objekt: 101-003 Rekonštrukcia priepustov
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 16.06.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/571 FILAKOVO - HR. OKRESU LC/RS	145 470,12
	101-003 Rekonštrukcia priepustov	145 470,12
01001	- Priepust P 77765 - Priepust P03	7 098,49
01002	- Priepust P 31924 - Priepust P04	6 369,74
01003	- Priepust P 77766 - Priepust P05	5 570,55
01004	- (NIE JE V CDB) - Priepust 05A	8 088,58
01005	- Priepust P 32552 - Priepust P06	5 838,11
01006	- Priepust P 32551 - Priepust P07	4 926,48
01007	- Priepust P 32550 - Priepust P08	4 996,96
01008	- Priepust P 32547 - Priepust P09	9 971,24
01009	- Priepust P 32534 - Priepust P10	6 552,88
01010	- (NIE JE V CDB) - (Priepust pri moste M 571 - 11)	2 776,22
01011	- Priepust P 32521 - Priepust P13	8 094,82
01012	- Priepust P 32276 - Malý most Priepust P04	65 211,76
01013	- Priepust P 19729 - Priepust P15	2 932,20
01014	- Priepust P 19703 - Priepust P16	6 442,09
	<u>Celkom</u>	<u>145 470,12</u>

[illegible][illegible][illegible]

Príloha 6/
Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

VYHLÁSENIE K VYPRACOVANIU PONUKY

podľa ust. §49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fíľakovo – hr. okr. LC/RS
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO uchádzača: 17 317 282
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Marian Gugľava, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
Tel. a E-mail: 0902 978 217, marian.gugľava@strabag.com

týmto čestne vyhlasujem, že pri vypracovaní ponuky som

využil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO¹

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Adresa pobytu:

Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:

UPOZORNENIE

V prípade, ak uchádzač nevyužil služby osoby podľa ustanovenia §49 ods. 5 ZVO, uchádzač nevyplní údaje tejto osoby a svojím podpisom potvrdzuje, že ponuku vypracoval sám.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

Vo Zvolene, dňa 16.6.2022

riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

¹ Ak uchádzač využije služby viacerých osôb, tak doplní údaje týchto osôb v predmetnom formulári, resp. vyplní predmetný formulár podľa počtu osôb



Príloha 7/
Návrh uchádzača na plnenie kritérií

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filákov - hr. okr. LC/RS
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO uchádzača: 17 317 282
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Marian Gúgľava, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
Tel. a E-mail: 0902 978 217, marian.guglava@strabag.com

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Členenie predmetu zákazky	Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Celková cena za celý predmet zákazky:	4 699 606,62	939 921,32	5 639 527,94

* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu zo stĺpca „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v stĺpci „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“.
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v stĺpci „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu zo stĺpca „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * ☒ JE / ☐ NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa 16.6.2022

Ing. Radosław Muciel
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 31.5.2022