



## G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč.
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Obchodné meno uchádzača:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Osloboditeľov 66, Košice 040 17
IČO uchádzača:	31 651 518
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred,

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za etapu č. 1 v EUR bez DPH:	5 953 800,97
celková cena za etapu č. 2 v EUR bez DPH:	5 159 441,28
celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	11 113 242,25
DPH v EUR:	2 222 648,45
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	13 335 890,70

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.



V Banskej Bystrici dňa 31.5.2022

.....  
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, poverený zastupovaním

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 12FIN  
Stavba: Rekonštruk.cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč.

JKSO:  
Miesto: Brezno - Čierny Balog - Utekáč

KS:  
Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ:  
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EUROVIA SK a.s

IČO: 31651518  
IČ DPH: 2020490274

Projektant:  
HBH Projekt sol.s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
G.Kolcúnova

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 113 242,25
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	11 113 242,25	2 222 648,45
Cena s DPH v EUR			13 335 890,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

  
EUROVIA SK, a.s.  
Oslavského 66  
040 17 Košice

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 12FIN

Stavba: Rekonštruk.cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč.

Miesto: Brezno - Čierny Balog - Utekáč

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: HBH Projekt sol.s r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ:

G.Kolcúnova

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>11 113 242,25</b>	<b>13 335 890,70</b>
1	<b>I. ETAPA</b>	5 953 800,97	7 144 561,16
00	Všeobecné položky	139 774,80	167 729,76
01d	101-01 II/529 Hranica okresov DT/BR – Sihla, km 13,659 – 17,727	808 725,18	970 470,22
02	SO 102-01 Cesta III/2724 Kokava nad Rimavicou - Utekáč, km 1,487 - km 4,718	636 380,81	763 666,97
03	SO 102-02 Cesta III/2724 Utekáč - Sihla, km 8,800 - km 19,784	3 510 128,37	4 212 154,04
04s	SO 208-00 Most ev. č. 2724 - 01 v km 0,859	50 540,43	60 648,52
05s	SO 209-00 Most ev. č. 2724 - 02 v km 5,593	129 040,00	154 848,00
06s	SO 210-00 Most ev. č. 2724 - 03 v km 6,484	6 552,80	7 863,36
07s	SO 211-00 Most ev. č. 2724 - 04 v km 9,018	53 140,88	63 769,06
08s	SO 212-00 Most ev. č. 2724 - 05 v km 10,626	99 763,15	119 715,78
09s	SO 213-00 Most ev. č. 2724 - 06 v km 15,193	43 556,45	52 267,74
10s	SO 214-00 Most ev. č. 2724 - 07 v km 17,182	112 533,43	135 040,12
11s	SO 301-00 Sanácia zosuvného územia na ceste III/2724 v km 15,537 - 15,599	363 664,67	436 397,60
2	<b>II. ETAPA</b>	5 159 441,28	6 191 329,54
20	Všeobecné položky	137 730,65	165 276,78
21	SO 101-02 II/529 Sihla - Čierny Balog, km 17,727 - km 28,951	2 749 297,93	3 299 157,52
22	SO 101-02 časť - Prístupová panelová komunikácia	48 340,23	58 008,28
23	SO 101-03 II/529 Intravilán Čierny Balog, km 28,951 - km 31,508	557 116,55	668 539,86
24	SO 101-04 II/529 Čierny Balog - Brezno, km 32,380 - km 34,800	610 027,91	732 033,49
25s	SO 201-00 Most ev. č. 529 - 08 v km 27,973	55 576,65	66 691,98
26s	SO 202-00 Most ev. č. 529 - 09 v km 28,880	407 718,44	489 262,13
27s	SO 202-00 Most ev. č. 529 - 09 v km 28,880 - časť gablon	95 225,11	114 270,13
28s	SO 203-00 Most ev. č. 529 - 010 v km 31,447	251 121,78	301 346,14
29s	SO 204-00 Most ev. č. 529 - 011 v km 31,500	122 607,48	147 128,98
30s	SO 205-00 Most ev. č. 529 - 013 v km 34,074	42 821,11	51 385,33
31s	SO 206-00 Most ev. č. 529 - 014 v km 36,921	19 539,44	23 447,33
32s	SO 207-00 Most ev. č. 529 - 015 v km 37,606	62 318,00	74 781,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštruk.cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou –  
Utekáč.

Objekt:

1 - I. ETAPA

Časť:

00 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Brezno - Čierny Balog - Utekáč

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

37828100

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s

IČO:

31651518

IČ DPH:

2020490274

Projektant:

HBH Projekt sol.s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

G.Kolcúnova

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 774,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	139 774,80	20,00%	27 954,96

Cena s DPH

v EUR

167 729,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EUROVIA** <sup>22</sup>  
VINCIT  
EUROVIA SK, a.s.  
Hobodilov 66  
017 Košice

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštruk.cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou –  
Utekáč.

Objekt: 1 - I. ETAPA

Časť: 00 - Všeobecné položky

Miesto: Brezno - Čierny Balog - Utekáč  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Dátum: 25. 5. 2022  
Projektant: HBH Projekt sol.s r.o.  
Spracovateľ: G.Kolcúnova

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

139 774,80

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštruk.cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč.

Objekt: 1 - I. ETAPA

Časť: 00 - Všeobecné položky

Miesto: Brezno - Čierny Balog - Utekáč  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Dátum: 25. 5. 2022  
Projektant: HBH Projekt sol.s r.o.  
Spracovateľ: G.Kolcúnova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

139 774,80

1	K	000100021.1	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
2	K	000200031.1	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	ks	1,000	0,00	0,00
3	K	000300013.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí	ks	1,000	13 200,00	13 200,00
4	K	000300014.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	ks	1,000	10 200,00	10 200,00
5	K	000300021.1	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	ks	1,000	24 000,00	24 000,00
6	K	000300031.1	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	8 160,00	8 160,00
7	K	000400021.1	Projektové práce -DSRS, DVP/VTD - cestné objekty	ks	1,000	35 340,00	35 340,00
8	K	000400021.2	Projektové práce -DSRS, DVP/VTD - mostné objekty	ks	1,000	24 091,20	24 091,20
9	K	000400021.21	Mostný zošit	ks	7,000	844,80	5 913,60
10	K	000600011.1	Zariadenie staveniska	ks	1,000	5 040,00	5 040,00
11	K	000600024.1	Dočasné dopravné značenie	mes	4,500	940,00	4 230,00
12	K	000900022.1	Územné a prevádzkové vplyvy	ks	1,000	6 000,00	6 000,00