
REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

29062022

Denný stacionár v meste Tlmače

Šaliga s.r.o., Žarnovica

1 359 500,261

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00020,00% 0,000

271 900,05220,00% 1 359 500,261

1 631 400,313EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 29062022

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód

04

b

01

c

d

02

a

Popis

SO 04 Zdravotechnika...

Objekt   Bleskozvod a...

SO 05 Vykurovanie

SO 06 Spevnená plocha

Objekt   Elektroinšta...

Objekt   Elektroinšta...

Objekt   Elektroinšta...

SO 02- Architektúra

SO 01 Búracie práce

Denný stacionár v meste Tlmače

08 SO 08 Prípojka kanal...

09 SO 09 Prípojka plyn

1 482,700

Cena s DPH [EUR]

63 555,499

101 244,409

1 023 083,051

10 226,328

46 334,664

24 144,442

210 155,045

05

06

10 SO 10 Prípojka vody

11 SO 11 Oplotenie

1 359 500,261

1 235,58307 SO 07 Plynoinštalácia

63 890,762

52 962,916

Cena bez DPH [EUR]

8 521,940

175 129,204

20 120,368

84 370,341

8 153,690

852 569,209

38 612,220

29. 6. 2022

 

 

76 668,914

9 784,428

26 632,12122 193,434

8 367,0016 972,501

21 156,09217 630,077

8 565,6197 138,016

1 631 400,313
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 129,204

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 175 129,204 20,00% 35 025,841

Cena s DPH v EUR 210 155,045

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

01 - SO 01 Búracie práce

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 175 129,204

HSV - Práce a dodávky HSV 160 395,278

    1 - Zemné práce 7 537,616

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 150 566,425

    99 - Presun hmôt HSV 2 291,237

PSV - Práce a dodávky PSV 14 733,926

    712 - Izolácie striech 389,005

    713 - Izolácie tepelné 89,454

    762 - Konštrukcie tesárske 88,900

    763 - Konštrukcie - drevostavby 543,207

    764 - Konštrukcie klampiarske 423,698

    766 - Konštrukcie stolárske 157,070

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 12 363,970

    775 - Podlahy vlysové a parketové 379,877

    776 - Podlahy povlakové 298,745

01 - SO 01 Búracie práce

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 175 129,204

D HSV Práce a dodávky HSV 160 395,278

D 1 Zemné práce 7 537,616

1 K 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím okolo budovy pre izoláciu
m3 39,434 56,30 2 220,134

2 K 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 39,434 12,25 483,067

3 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 150,000 1,86 279,000

4 K 162201211

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 

1:5

m3 39,434 3,98 156,947

5 K 162201219

Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom príplatok za k. ď. 10 m v rovine 

alebo vo svahu do 1:5

m3 78,868 3,70 291,812

6 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 39,434 4,12 162,468

7 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 118,302 0,41 48,504

8 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 39,434 8,20 323,359

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 39,434 0,65 25,632

10 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 63,094 19,50 1 230,333

11 K 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 39,434 25,30 997,680

12 M 5833134000 Kamenivo ťažené drobné 0-4 a t 74,925 17,60 1 318,680

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 150 566,425

13 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 1 010,353 2,50 2 525,883

14 K 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 5 051,765 0,50 2 525,883

15 K 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m-aj 

pre novú fasádu

m2 1 010,353 1,50 1 515,530

16 K 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,90 do 2,50 m
m2 1 022,100 5,00 5 110,500

17 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 022,100 1,50 1 533,150

18 K 961055111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t-prestupy
m3 0,450 120,54 54,243

19 K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 

hr. do 150 mm,  -0,19600t
m2 517,184 2,45 1 267,101

20 K 962032231

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t + 

atika strecha

m3 10,046 22,47 225,734

Denný stacionár v meste Tlmače

01 - SO 01 Búracie práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 962032314.R

Búranie medziokenných pilierov tehlových a 

poškodeného muriva s výdrevou,  -1,80000t-podľa 

skutočnosti

m3 25,000 83,71 2 092,750

22 K 962032631
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 

akúkoľvek maltu x,  -1,63300t
m3 13,163 29,79 392,126

23 K 963012520

Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 

železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 

mm,  -1,60000t

m3 104,229 80,00 8 338,320

24 K 964051111
Búranie samostatných o pásov a ríms zo železob.   -

2,40000t
m3 7,265 107,14 778,372

25 K 965041341
Búranie podkladov škvarobetón  plochy nad 4 m2 -

1,60000t -strecha
m3 265,317 47,12 12 501,737

26 K 965043341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 

plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 84,487 57,13 4 826,742

27 K 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, ,  plochy nad 4 m2 -

2,20000t- bet. chodník
m3 18,256 57,13 1 042,965

28 K 965081812
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek 

výplňou škár z dlaždíc keramické,  -0,04500t
m2 55,000 3,48 191,400

29 K 967031734

Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 

pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm,  -

0,55700t

m2 1,818 15,90 28,906

30 K 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

nad 1, 5 m2, -0,01600t
ks 73,000 0,63 45,990

31 K 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 

2 m2, -0,02400t
ks 53,000 0,58 30,740

32 K 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t
m2 154,822 6,31 976,927

33 K 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
m2 1,000 5,92 5,920

34 K 968071125
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 

2 m2
ks 6,000 0,79 4,740

35 K 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,07600t
m2 84,710 15,70 1 329,947

36 K 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 

m2,  -0,06300t
m2 32,963 13,41 442,034

37 K 968072558 Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2,  -0,06000t m2 8,865 4,71 41,754

38 K 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 

150 mm,  -0,27000t
m2 3,440 5,72 19,677

39 K 971033651
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 

600 mm,  -1,87500t
m3 27,719 42,11 1 167,247

40 K 972054341
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 

plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm,  -0,09000t
ks 76,000 17,21 1 307,960

41 K 972054491

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 

plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm,  -2,40000t-jímka v 

kotolni

m3 0,150 195,10 29,265

42 K 972054491.1

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 

plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm,  -2,40000t-pre komím 

Schiedel

m3 0,080 195,10 15,608

43 K 973031812
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 

100 mm,  -0,00700t
m 3,300 5,41 17,853

44 K 973031813
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 

150 mm,  -0,01000t
m 151,800 7,99 1 212,882

45 K 973031824
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 

300 mm,  -0,01100t-výťah3,3*2)*6,38
m 51,810 9,99 517,582

46 K 975021311
Podchyt. nadzákladného muriva  nad vybúraným 

otvorom pri hr. muriva 450-600 mm
m 28,830 81,17 2 340,131

47 K 975032341
Podchyt.priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri 

hr.muriva 150-300 mm a dľžky podchytenia do 3 m
m 5,900 37,12 219,008

48 K 975053151
Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do 

výšky podchyt.3,50 m a zaťaženia nad 1500 kg/m2
m 49,490 19,17 948,723

49 K 976061111 Vybúranie drevených zábradlí a madiel,  -0,01600t m 17,920 1,98 35,482

50 K 978011191
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t
m2 1 022,100 2,77 2 831,217
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 2 994,367 2,63 7 875,185

52 K 978036191
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t
m2 999,818 1,94 1 939,647

53 K 978036191.1

Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t - rímsa 

podhľad

m2 47,350 1,94 91,859

54 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 1 381,405 8,17 11 286,079

55 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 1 381,405 5,84 8 067,405

56 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 381,405 6,50 8 979,133

57 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 6 907,025 0,11 759,773

58 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 1 381,405 9,67 13 358,186

59 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 4 144,215 0,95 3 937,004

60 K 9529011117.R
Očistenie stien od porastov  a  machu aj nečistoti  

odvoz na skladku
súb 1,000 1 245,00 1 245,000

61 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
t 1 381,405 25,00 34 535,125

D 99 Presun hmôt HSV 2 291,237

62 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 136,872 15,00 2 053,080

63 K 999281193

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 

objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 

811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m

t 136,872 1,74 238,157

D PSV Práce a dodávky PSV 14 733,926

D 712 Izolácie striech 389,005

64 K 712300833
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

10° trojvrstvovej,  -0,01400t
m2 413,835 0,72 297,961

65 K 712300841
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

do 10° machu,  -0,00200t
m2 413,835 0,22 91,044

D 713 Izolácie tepelné 89,454

66 K 713000040
Odstránenie j tepelnej izolácie plochých kladenej voľne 

z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t
m2 122,540 0,73 89,454

D 762 Konštrukcie tesárske 88,900

67 K 762331811
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 

60°, prierez. plochy do 120 cm2,  -0.00800t
m 16,800 1,58 26,544

68 K 762331813
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 

60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2,  -0.02400t
m 19,060 2,12 40,407

69 K 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 

60°, z dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t
m2 18,760 1,17 21,949

D 763 Konštrukcie - drevostavby 543,207

70 K 763119622
Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, dvojité 

opláštenie, -0,03652t
m2 73,980 2,39 176,812

71 K 763139532

Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou 

nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité 

opláštenie, -0,03460t

m2 122,540 2,99 366,395

D 764 Konštrukcie klampiarske 423,698

72 K 764323840
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou 

krytinou rš 400 mm,  -0,00350t
m 102,370 0,99 101,346

73 K 764352800
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 250 mm,  -0,00280t
m 102,370 0,77 78,825

74 K 764359810
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 

30st.,  -0,00110t
ks 10,000 1,11 11,100

75 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 91,320 1,17 106,844
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76 K 764430810
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 

250 mm,  -0,00142t
m 61,310 1,01 61,923

77 K 764454803
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 

mm,  -0,00356t
m 67,010 0,95 63,660

D 766 Konštrukcie stolárske 157,070

78 K 766211811.R Demontáž parapetov vnútorných drevených   -0,0019t m 91,320 1,72 157,070

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 363,970

79 K 767392802
Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -

0,00700t
m2 18,760 3,21 60,220

80 K 767996801

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -

0,00100t+výťah+kotol

kg 9 843,000 1,25 12 303,750

D 775 Podlahy vlysové a parketové 379,877

81 K 775521810

Demontáž podláh drevených, laminátových, 

parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane 

líšt -0,0150t

m2 218,320 1,74 379,877

D 776 Podlahy povlakové 298,745

82 K 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 135,870 2,18 296,197

83 K 776551830
Odstránenie povlakových podláh voľne položených,  -

0,00100t - koberce
m2 9,100 0,28 2,548
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 852 569,209

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 852 569,209 20,00% 170 513,842

Cena s DPH v EUR 1 023 083,051

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

02 - SO 02- Architektúra

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 852 569,209

HSV - Práce a dodávky HSV 429 129,747

    1 - Zemné práce 5 242,173

    2 - Zakladanie 25 419,571

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 63 812,051

    4 - Vodorovné konštrukcie 11 336,774

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 298 697,900

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 009,365

    99 - Presun hmôt HSV 14 611,913

PSV - Práce a dodávky PSV 384 099,462

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 8 859,037

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 24 056,050

    713 - Izolácie tepelné 73 057,727

    763 - Konštrukcie - drevostavby 71 432,816

    764 - Konštrukcie klampiarske 6 839,199

    766 - Konštrukcie stolárske 83 389,151

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 42 236,228

    771 - Podlahy z dlaždíc 22 365,935

    775 - Podlahy vlysové a parketové 387,303

    776 - Podlahy povlakové 15 939,183

    781 - Obklady 26 358,210

    784 - Maľby 9 178,623

M - Práce a dodávky M 38 520,000

    33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 38 520,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby +okno 820,000

02 - SO 02- Architektúra

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 852 569,209

D HSV Práce a dodávky HSV 429 129,747

D 1 Zemné práce 5 242,173

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 

kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 -strecha
m2 50,000 1,86 93,000

2 K 133211101
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným 

náradím plocha výkopu do 4 m2
m3 30,840 56,12 1 730,741

3 K 133211109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo 

pneumatickým náradím v horninách tr. 3
m3 30,840 9,31 287,120

4 K 151201401
Vzopretie zapažených stien s prepažovaním, paženie 

záťažné hĺbky do 4 m
m2 20,402 11,10 226,462

5 K 151201411
Odstránenie vzopretia stien pri pažení záťažnom hĺbky 

do 4 m
m2 20,402 0,93 18,974

6 K 151501501
Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopov pri 

pažení záťažnom, hĺbky do 4 m
m3 30,840 0,52 16,037

7 K 162201211

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 

1:5

m3 30,840 3,98 122,743

8 K 162201219

Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom príplatok za k. ď. 10 m v rovine 

alebo vo svahu do 1:5

m3 92,520 3,70 342,324

9 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 30,840 4,12 127,061

10 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 92,520 0,41 37,933

11 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 30,840 8,20 252,888

12 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 30,840 0,65 20,046

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 49,344 19,50 962,208

14 K 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 17,103 25,30 432,706

15 M 5833100000600 Kamenivo ťažené drobné 0-4 a t 32,496 17,60 571,930

D 2 Zakladanie 25 419,571

16 K 271533001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  

kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm
m3 1,148 48,35 55,506

17 K 273313611
Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20-

podkladná
m3 1,148 135,20 155,210

18 K 273321311.1
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

16/20
m3 3,421 135,20 462,519

19 K 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 0,352 1 900,00 668,800

20 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,210 1 900,00 399,000

21 K 289474221
Škárovanie muriva do hĺbky30mm - vonkajšie pôvodné 

murivo
m2 999,818 4,00 3 999,272

22 K 289474221.1
Škárovanie muriva do hĺbky30mm - vnútorné pôvodné 

muriva
m2 1 959,999 4,00 7 839,996

23 K 289905213.1 Úprava škár z tehál -vonkajšie pôvodné murivo m2 999,818 4,00 3 999,272

24 K 289905213.2 Úprava škár  tehál hrubého - vnútorné pôvodné murivo m2 1 959,999 4,00 7 839,996

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 63 812,051

Denný stacionár v meste Tlmače

02 - SO 02- Architektúra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 310239411.R
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive 

nadzákladného  na maltu cementovú -Ytong
m3 23,041 217,43 5 009,805

26 K 310278842.R
Zamurovanie otvorov ztehál po vybúraní poškodeného 

muriva + výdreva - podľa skutočnosti
m3 25,000 225,22 5 630,500

27 K 311272124

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-

650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)-

výťah

m3 29,657 233,18 6 915,419

28 K 317162132
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm
ks 45,000 24,22 1 089,900

29 K 317162133
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm
ks 36,000 28,17 1 014,120

30 K 317162134
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm
ks 21,000 35,21 739,410

31 K 317162135
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm
ks 6,000 37,42 224,520

32 K 317162137
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm
ks 14,000 41,15 576,100

33 K 317162139
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm
ks 14,000 55,73 780,220

34 K 317165122
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 

mm, dĺžky 1150 mm
ks 20,000 34,19 683,800

35 K 317165123
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 

mm, dĺžky 1150 mm
ks 13,000 40,53 526,890

36 K 317165125
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 

mm, dĺžky 1750 mm
ks 1,000 37,21 37,210

37 K 317321512
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 34/45-nad 

vybúr. otvor vo fasáde
m3 0,585 141,17 82,584

38 K 317351107
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m zhotovenie
m2 8,190 29,21 239,230

39 K 317351108
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m odstránenie
m2 8,190 6,18 50,614

40 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,076 1 900,00 144,400

41 K 319201311.1
Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekanial hr.do 

30 mm - vonkajšie steny pôvodné
m2 999,818 5,93 5 928,921

42 K 319201311.2
Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania  hr.do 

30 mm-vnútorné pôvodné steny
m2 1 959,999 5,93 11 622,794

43 K 342244354

Omburovka z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)-

váýťah

m2 14,528 31,16 452,692

44 K 342272102
Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, 

na MVC a maltu YTONG (100x249x599)
m2 11,220 34,12 382,826

45 K 342272104
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, 

na MVC a maltu YTONG (150x249x599)
m2 575,575 37,38 21 514,994

46 K 346991125.R
Izolácia polystyrénovými doskami hrúbky 50 mm - 

dilatácia výťahu od steny
m2 22,899 7,21 165,102

D 4 Vodorovné konštrukcie 11 336,774

47 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

25/30
m3 1,499 141,17 211,614

48 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 8,326 29,20 243,119

49 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 8,326 6,22 51,788

50 K 411354171
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 5 kPa zhotovenie
m2 8,326 8,14 67,774

51 K 411354172
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 5 kPa odstránenie
m2 8,326 3,54 29,474

52 K 411361821

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 + 

vence

t 1,763 1 900,00 3 349,700

53 K 411387531
Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo 

železobetónu - po odstránení prestupv inštalácie
ks 76,000 19,71 1 497,960

54 K 411388531

Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch 

zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách-po 

komíne

m3 0,675 240,50 162,338

55 K 417321515
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 

(výstuž zahrnutá  v stropoch)
m3 17,225 162,16 2 793,206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 77,830 29,00 2 257,070

57 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 77,830 7,00 544,810

58 K 417391141
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 

súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom
m2 11,165 3,74 41,757

59 M 2837600004000 EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 50 mm m2 11,723 7,35 86,164

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 298 697,900

60 K 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií -zo strany fasády
m2 187,663 1,38 258,975

61 K 611462407
Vnútorná sanačná omietka stropov BAUMIT Sanova 

prednástrek, strojné nanášanie, krytie 100%
m2 724,990 7,28 5 277,927

62 K 611462416
Vnútorná sanačná omietka stropov BAUMIT Sanova 

trasová omietka WTA, hr. 10 mm
m2 724,990 10,17 7 373,148

63 K 612460201

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 

podlaží a v schodisku hladká-na pôvodnom murive 

vnútorná

m2 1 959,999 7,11 13 935,593

64 K 612460206
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 

podlaží a v schodisku stien štuková
m2 2 039,694 6,98 14 237,064

65 K 612460231

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na 

stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm-pod 

obklady

m2 622,035 7,93 4 932,738

66 K 612462407
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

prednástrek, strojné nanášanie, krytie 100%
m2 1 055,930 8,02 8 468,559

67 K 612462411
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

trasová omietka WTA, hr. 10 mm
m2 1 055,930 10,95 11 562,434

68 K 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 

penetračný náter Baumit BetonKontakt-aj pod obklad
m2 2 661,729 1,73 4 604,791

69 K 612473185.R
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien 

(meria sa v m2 plochy)
m2 1 959,999 0,30 588,000

70 K 612473186.R
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany 

stien (meria sa v m dľ.)
m 404,517 1,00 404,517

71 K 612481119.1
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením + pod obklad
m2 2 661,729 7,20 19 164,449

72 K 612481119.2

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením-pod hladkú omietku na 

pôvodných vnútor. konštruk.

m2 1 959,999 7,20 14 111,993

73 K 620991121

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 

zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 187,663 1,28 240,209

74 K 622462407
Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

prednástrek, strojné nanášanie, krytie 100%
m2 294,173 8,56 2 518,121

75 K 622462417
Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

trasová omietka WTA, strojné nanášanie, hr. 30 mm
m2 294,173 24,35 7 163,113

76 K 622464233
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 

silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm
m2 980,493 14,21 13 932,806

77 K 622464310

Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné 

miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka 

(Baumit MosaikTop)

m2 193,831 20,71 4 014,240

78 K 622466116
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, 

Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)
m2 980,493 1,00 980,493

79 K 625250811.R

Zzatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - 

minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy-vyrovnanie pod 

zateplenie fasády na pôvod. fasádu

m2 927,735 45,85 42 536,650

80 K 625250821.R
Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT 

STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy
m2 927,735 76,12 70 619,188

81 K 625251812
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 

BAUMIT STAR - minerálne riešenie
m2 52,758 45,85 2 418,954

82 K 625251408.R

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT 

STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy-sokel-

zapustené v teréne

m2 211,452 57,85 12 232,498

83 K 632450235.R
Poter na balkóny Weber - Terranova, s 

polypropylénovými vláknami, hr. 70 - 80 mm
m2 1 009,740 16,00 16 155,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

84 K 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI-v 

poteroch

t 9,088 1 900,00 17 267,200

85 K 648991113.R
Osadenie parapetných dosiek z plastických , hmôt, š. 

nad 200 mm
m 184,000 5,30 975,200

86 M 6119001010.1-R Vnútorné parapetné dosky plastové - interiér m 92,000 11,10 1 021,200

87 M 6119001010.2-R
Vnútorné parapetné dosky pozinkované sfarebnou 

úpravou - exteriérové
m 92,000 18,50 1 702,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 009,365

88 K 938902071.1
Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou - 

vnútorné pôvodné murivo ktoré zostáva
m2 1 959,999 0,25 490,000

89 K 938902071.2
Očistenie povrchu  konštrukcií tlakovou vodou - 

vonkajšie pôvodné murivo
m2 999,818 0,15 149,973

90 K 938902071.3
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou - pôvodné stropy
m2 1 022,100 0,25 255,525

91 K 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,90 do 2,50 m -pre nové práce
m2 1 020,220 5,00 5 101,100

92 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m-po búraní m2 1 020,220 1,50 1 530,330

93 K 952902110 Čistenie budov zametaním v miestnostiach m2 1 020,220 0,10 102,022

94 K 953945102 Soklový profil m 146,050 7,18 1 048,639

95 K 953995180
BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Flex 

(plastový)
m 351,717 3,00 1 055,151

96 K 953995201 BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová) m 110,650 2,50 276,625

D 99 Presun hmôt HSV 14 611,913

97 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 893,695 15,00 13 405,425

98 K 999281193

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 

objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 

811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m

t 893,695 1,35 1 206,488

D PSV Práce a dodávky PSV 384 099,462

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 859,037

99 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 879,046 0,19 167,019

100 M 11620000200 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,264 1 560,00 411,840

101 K 711133001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 

položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 

spoju

m2 879,046 3,63 3 190,937

102 M 628310001000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit m2 1 162,538 4,00 4 650,152

103 K 711133010

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 

položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju-

výťah

m2 19,190 3,75 71,963

104 M 628310001000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit m2 22,069 4,00 88,276

105 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 85,800 2,70 231,660

106 K 998711292
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m
% 85,800 0,55 47,190

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 24 056,050

107 K 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 733,250 0,65 476,613

108 M 2832990190.R Parozábrana m2 969,724 10,38 10 065,735

109 K 712370020
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju
m2 379,449 10,12 3 840,024

110 M 2833000120
FATRAFOL-S 807 hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, 

š.1,3m
m2 501,821 16,50 8 280,047

111 K 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 379,449 0,61 231,464

112 M 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 m2 436,366 0,90 392,729

113 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 232,860 2,80 652,008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

114 K 998712292
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m
% 234,860 0,50 117,430

D 713 Izolácie tepelné 73 057,727

115 K 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom-2 vrstvy
m2 707,602 3,74 2 646,431

116 M 631440042500 Uni kamenná vlna hrúbka 200 mm m2 728,830 18,32 13 352,166

117 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 1 009,740 6,69 6 755,161

118 M 283230004900 Fólia FE m2 1 219,261 1,26 1 536,269

119 K 713121111
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 

kladená voľne v jednej vrstve
m2 286,480 0,78 223,454

120 M 63144002400
Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTS, čadičová 

minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm
m2 298,054 22,50 6 706,215

121 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 723,260 0,82 593,073

122 M 283750002100
Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 100 mm
m2 752,480 21,84 16 434,163

123 K 713142155
Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, 

rozloženej v jednej vrstve, prikotvením
m2 379,449 6,21 2 356,378

124 M 283720008500 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm m2 449,457 30,96 13 915,189

125 K 713142160
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 379,449 1,10 417,394

126 M 283760007500 EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S m3 47,431 144,00 6 830,064

127 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 717,650 1,40 1 004,710

128 K 998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 100 m
% 717,650 0,40 287,060

D 763 Konštrukcie - drevostavby 71 432,816

129 K 763132210

SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca 

profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 

mm

m2 1 014,980 35,00 35 524,300

130 K 763731111.R Dodávka a montáž väzníkového krovu kpl 1,000 16 602,21 16 602,210

131 K 763731212.R

Dododávka a montáž kompet fólia, 

geotextília,klampiarske konštrukcie,debnenie - strecha 

na 2.np

kpl 1,000 18 112,26 18 112,260

132 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m
% 702,380 1,20 842,856

133 K 998763491

Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po 

stavenisku do 1 km

% 702,380 0,50 351,190

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 839,199

134 K 764352423

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm - priemer 160 

mm

m 103,420 30,00 3 102,600

135 K 764359413
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pre rúry s priemerom
ks 8,000 29,19 233,520

136 K 764430460
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm
m 61,650 31,17 1 921,631

137 K 764454454
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 125 mm
m 45,540 30,00 1 366,200

138 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 66,230 1,90 125,837

139 K 998764292
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. 

najväč. dopr. vzdial. do 100 m
% 66,230 1,35 89,411

D 766 Konštrukcie stolárske 83 389,151

140 K 766641071.R Montáž dverí a okien plastových , za 1 m obvodu m 524,280 16,80 8 807,904

141 M
6114100100.01.

R
Ozn. v tab. 0-01 PD - Plastové okno ks 12,000 567,61 6 811,320

142 M
6114100100.02.

R
Ozn. v tab. 0-02 PD - Plastové okno ks 10,000 319,53 3 195,300

143 M
6114100100.03-

R
Ozn. v tab. 0-03 PD - Plastové okno ks 3,000 299,25 897,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

144 M
6114100100.04-

R
Ozn. v tab. 0-04 PD - Plastové okno ks 1,000 560,59 560,590

145 M
6114100100.05-

R
Ozn. v tab. 0-05 PD - Plastové okno ks 2,000 381,77 763,540

146 M
6114100100.06-

R
Ozn. v tab. 0-06 PD - Plastové okno ks 1,000 368,04 368,040

147 M
6114100100.07-

R
Ozn. v tab. 0-07 PD - Plastové okno ks 1,000 651,38 651,380

148 M
6114100100.08-

R
Ozn. v tab. 0-08 PD - Plastové okno ks 3,000 292,07 876,210

149 M
6114100100.09-

R
Ozn. v tab. 0-09 PD - Plastové okno ks 1,000 384,89 384,890

150 M
6114100100.10-

R
Ozn. v tab. 0-10 PD - Plastové okno ks 6,000 622,83 3 736,980

151 M
6114100100.11-

R
Ozn. v tab. 0-11 PD - Plastové okno ks 6,000 630,17 3 781,020

152 M
6114100100.12-

R
Ozn. v tab. 0-12 PD - Plastové okno ks 7,000 624,09 4 368,630

153 M
6114100100.13-

R
Ozn. v tab. 0-13 PD - Plastové okno ks 1,000 424,05 424,050

154 M
6114100100.14-

R
Ozn. v tab. 0-14 PD - Plastové okno ks 3,000 619,11 1 857,330

155 M
6114100100.15-

R
Ozn. v tab. 0-15 PD - Plastové okno ks 3,000 799,74 2 399,220

156 M
6114100100.16-

R
Ozn. v tab. 0-16 PD - Plastové okno ks 1,000 349,95 349,950

157 M
6114100100.17-

R
Ozn. v tab. 0-17 PD - Plastové okno ks 1,000 209,86 209,860

158 M
6114100100.18-

R
Ozn. v tab. 0-18 PD - Plastové okno ks 8,000 237,10 1 896,800

159 M
6114100100.19-

R
Ozn. v tab. 0-19 PD - Plastové okno ks 1,000 315,47 315,470

160 M
6114100100.20-

R
Ozn. v tab. 0-20 PD - Plastové okno ks 1,000 342,93 342,930

161 M
6114100100.21-

R
Ozn. v tab. 0-21 PD - Plastové okno ks 2,000 342,65 685,300

162 M
6114100100.22-

R
Ozn. v tab. 0-D01 PD - Plastové dvere ks 2,000 1 189,13 2 378,260

163 M
6114100100.23-

R
Ozn. v tab. 0-D02 PD - Plastové dvere ks 2,000 1 607,70 3 215,400

164 M
6114100100.24-

R
Ozn. v tab. 0-D03 PD - Plastové dvere ks 1,000 1 582,43 1 582,430

165 M
6114100100.25-

R
Ozn. v tab. 0-D04 PD - Plastové dvere ks 1,000 1 047,85 1 047,850

166 M
6114100100.26-

R
Ozn. v tab. 0-D05 PD - Plastové dvere ks 2,000 1 063,14 2 126,280

167 M
6114100100.27-

R
Ozn. v tab. 0-D06 PD - Plastové dvere ks 1,000 1 080,46 1 080,460

168 M
6114100100.28-

R
Ozn. v tab. 0-D07 PD - Plastové dvere ks 1,000 1 525,81 1 525,810

169 K 766661112.R
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 

zárubne, jednokrídlové
ks 51,000 20,00 1 020,000

170 M 6116011100.01R
Dvere vnútorné ozn. v tabuľke PD D-08 

+kovanie,vložka a presun
ks 23,000 201,12 4 625,760

171 M 6116011100.02R
Dvere vnútorné ozn. v tabuľke PD D-09 

+kovanie,vložka a presun
ks 14,000 201,12 2 815,680

172 M 6116011100.03R
Dvere vnútorné ozn. v tabuľke PD D-10 

+kovanie,vložka a presun
ks 8,000 195,65 1 565,200

173 M 6116011100.04R
Dvere vnútorné ozn. v tabuľke PD D-11 

+kovanie,vložka a presun
ks 6,000 135,60 813,600

174 K 766702111.1R
Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere 

jednokrídlové hr.steny 100 mm - viď tab. PD
ks 1,000 180,00 180,000

175 K 766702111.2R
Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere 

jednokrídlové hr.steny 150 mm - viď tab. PD
ks 32,000 180,00 5 760,000

176 K 766702111.4R
Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere 

jednokrídlové hr.steny350, 450 mm - viď tab. PD
ks 18,000 360,00 6 480,000

177 K 766662132.R
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do 

zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové
ks 4,000 20,00 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

178 M 6116076700.1R
Dvere vnútorné ozn. v tabuľke PD D-12 

+kovanie,vložka a presun
ks 2,000 312,35 624,700

179 M 6116076700.2R
Dvere vnútorné ozn. v tabuľke PD D-13 

+kovanie,vložka a presun
ks 2,000 310,00 620,000

180 K 766702121.1R
Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere 

dvojkrídlové hr.steny 150 mm - viď tab. PD
ks 1,000 193,11 193,110

181 K 766702121.2R
Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere 

dvojkrídlové hr.steny 300 mm - viď tab. PD
ks 1,000 300,00 300,000

182 K 766702121.3R
Dodávka a montáž zárubní obložkových pre dvere 

dvojkrídlové hr.steny 450 mm - viď tab. PD
ks 2,000 300,00 600,000

183 K 998766203
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
% 823,190 0,80 658,552

184 K 998766292
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu 

dopravnú vzdialenosť do 100 m
% 823,190 0,50 411,595

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 42 236,228

185 K 767330201.R Dodávka a montáž marízy nad schodiskom m2 2,250 125,41 282,173

186 K 767995101.R
Dodávka a montáž Oceľovej konštrukcie vrátane 

náterov a mechanizácie - zosilnenie stropov
kg 7 850,500 4,10 32 187,050

187 K 767995104.R
Dodávka a montáž ocelového zábradlia vrátane 

náterov -  ozn. Z1
kg 698,257 13,00 9 077,341

188 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 415,460 1,11 461,161

189 K 998767292
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
% 415,460 0,55 228,503

D 771 Podlahy z dlaždíc 0 22 365,935

190 K 771415001 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 328,280 3,50 1 148,980

191 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 

x 300 mm - ozn. P1, P4
m2 480,692 30,00 14 420,760

192 M 59740000700 Keramické dlaždice + sokelíky m2 576,169 10,00 5 761,690

193 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 213,300 3,90 831,870

194 K 998771292
Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m
% 213,300 0,95 202,635

D 775 Podlahy vlysové a parketové 387,303

195 K 775413110
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 

pribíjaním
m 13,820 1,30 17,966

196 M 611990003300 Lišta soklová m 14,656 3,57 52,322

197 K 775530070
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 

šírka do 190 mm, lepením - ozn. P6
m2 10,720 7,92 84,902

198 M 6119800002400 Laminátové parkety m2 11,481 18,58 213,317

199 K 775592141
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 

mm pod plávajúce podlahy
m2 10,720 0,29 3,109

200 M 283230008600
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm 

MIRELON
m2 11,594 0,86 9,971

201 K 998775202
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 3,810 1,05 4,001

202 K 998775293
Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m
% 3,810 0,45 1,715

D 776 Podlahy povlakové 15 939,183

203 K 776411000 Lepenie podlahových líšt soklových - podlahy Vinyl m 280,010 1,49 417,215

204 M 283410017900 Lišta PVC m 282,810 2,86 808,837

205 K 776420010 Lepenie podlahových soklov z PVC-podlahy PVC m 97,500 3,45 336,375

206 M 283410017900 Lišta PVC m 102,375 0,86 88,043

207 K 776541100
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 

pásoch
m2 103,450 3,45 356,903

208 M 28410000100 Podlaha PVC heterogénna m2 111,882 11,48 1 284,405

209 K 776560020
Položenie povlakových podláh z prírodného linolea 

spoj click- P2, P3
m2 436,060 6,33 2 760,260

210 M 284110004200 PVC Vinyl-heterogénna CLICK m2 471,599 20,00 9 431,980

211 K 775592110
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 

mm pod plávajúce podlahy
m2 436,060 0,35 152,621
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212 M 283230008500
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm 

MIRELON
m2 471,599 0,44 207,504

213 K 998776202
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 158,400 0,35 55,440

214 K 998776292
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
% 158,400 0,25 39,600

D 781 Obklady 26 358,210

215 K 781445212
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu
m2 622,035 30,00 18 661,050

216 M 597640000600 Obkladačka keramické m2 697,924 10,00 6 979,240

217 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 256,400 2,20 564,080

218 K 998781292
Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
% 256,400 0,60 153,840

D 784 Maľby 9 178,623

219 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3, 80 m
m2 2 039,694 1,50 3 059,541

220 K 784430010
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m
m2 2 039,694 3,00 6 119,082

D M Práce a dodávky M 38 520,000

D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 38 520,000

221 K 330030001.R Dodávka a montáž výťahu nosnosť 1275 kg/os kpl 1,000 38 520,00 38 520,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby +okno 820,000

222 K HZS000111.R Dodávka a montážhasiacich prístrojov práškových 6kg ks 5,000 45,20 226,000

223 K R2
Interiérové okno výsuvné dodávka a montáž- ozn. v 

tab. "Oi01
ks 1,000 594,000 594,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 153,690

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 8 153,690 20,00% 1 630,738

Cena s DPH v EUR 9 784,428

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

a - Objekt   Elektroinšta...

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 153,690

HSV - Práce a dodávky HSV 457,600

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 457,600

M - Práce a dodávky M 4 596,090

    21-M - Elektromontáže 4 596,090

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 3 100,000

a - Objekt   Elektroinšta...

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 153,690

D HSV Práce a dodávky HSV 457,600

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 457,600

1 K 971046002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 

stien - betónových, obkladov -0,00002t
cm 150,000 1,00 150,000

2 K 973046121.S
Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a 

krabice, veľ. do 50x50x50 mm,  -0,00025t
ks 13,000 2,00 26,000

3 K 973046191.S
Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a 

krabice, veľ. do 150x150x100 mm,  -0,00500t
ks 1,000 4,00 4,000

4 K 974032830.S
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 

tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00144t
m 82,000 3,30 270,600

5 M 585410000130.S Sadra šedá, balenie 30 kg ks 1,000 7,00 7,000

D M Práce a dodávky M 4 596,090

D 21-M Elektromontáže 4 596,090

6 K 210010109.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, 

vkladacia
m 60,000 3,50 210,000

7 M 345750065100 Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS m 60,000 1,80 108,000

8 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 13,000 2,00 26,000

9 M 345410002100.S Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA ks 8,000 0,80 6,400

10 M 345410002300.S
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 

68
ks 5,000 0,45 2,250

11 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
ks 5,000 3,50 17,500

12 M 345410002600 Svorka krabicová  WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-pólová ks 25,000 0,40 10,000

13 K 210010351.S

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 

m

ks 3,000 4,00 12,000

14 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 3,000 2,40 7,200

15 K 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 

muriva
ks 192,000 0,90 172,800

16 M 311310002800.S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm ks 192,000 0,02 3,840

17 K 210110011.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, 

vrátane zapojenia
ks 1,000 5,00 5,000

18 M 345340007900
Spínač Variant+ dvojpólový nástenný, radenie 1, IP54, 

biely
ks 1,000 7,10 7,100

19 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 2,000 4,00 8,000

20 M 345340004500.S
Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND
ks 2,000 4,20 8,400

21 M 345350001500.S Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 2,000 1,00 2,000

22 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks 2,000 4,00 8,000

23 M 345330003510
Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND
ks 2,000 4,20 8,400

24 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 2,000 1,00 2,000

25 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 

V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE
ks 8,000 4,00 32,000

26 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 8,000 1,00 8,000

Denný stacionár v meste Tlmače

a - Objekt   Elektroinšta...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 345520000480
Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou, biela, LEGRAND
ks 8,000 4,10 32,800

28 K 210201015.S Montáž a zapojenie LED svietidla ks 33,000 14,00 462,000

29 M 404860000100 Svietidlo LED prachotesné, 50W, 230V, 50 Hz, IP65 ks 26,000 48,00 1 248,000

30 M 404860000200.S Reflektor LED so senzorom, 230V, AC, 50Hz, IP65 ks 3,000 56,00 168,000

31 M 404860000200
Svietidlo LED núdzové prisadené 1h 100lm 230V IP42 

trva./netrv. biela
ks 4,000 36,00 144,000

32 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 7,00 7,000

33 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

125 E
ks 1,000 4,20 4,200

34 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 1,000 8,00 8,000

35 K 210293012.S Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu ks 12,000 5,00 60,000

36 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 12,000 0,60 7,200

37 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 

0,5 m
ks 12,000 0,90 10,800

38 K 210881202.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  6
m 38,000 1,00 38,000

39 M 341610019400.S Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-R 6 mm2 m 38,000 1,40 53,200

40 K 210881203.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  25
m 25,000 1,00 25,000

41 M 341610019500.S Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-V 25 mm2 m 25,000 4,90 122,500

42 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x1,5
m 318,000 1,00 318,000

43 M 341610020900.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x1,5 mm2 m 318,000 0,95 302,100

44 K 210881217.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x2,5
m 252,000 1,00 252,000

45 M 341610021000.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2 m 252,000 1,50 378,000

46 K 210881232.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  5x1,5
m 8,000 1,00 8,000

47 M 341610022500.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x1,5 mm2 m 8,000 1,55 12,400

48 K a Dopravné naklady % 1,000 100,00 100,000

49 K PM Podružný materiál % 1,000 70,00 70,000

50 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 100,00 100,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 100,000

51 K 001000014.S Likvidácia odpadu kpl 1,000 100,00 100,000

52 K 001000031.S Revízia kpl 1,000 600,00 600,000

53 K 001000032.S Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 1,000 200,00 200,000

54 K 001000033.S Demontáž existujúcej elektroinštalácie kpl 1,000 2 000,00 2 000,000

55 K 001000034.S Nešpecifikované práce kpl 1,000 200,00 200,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 612,220

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 38 612,220 20,00% 7 722,444

Cena s DPH v EUR 46 334,664

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

b - Objekt   Elektroinšta...

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 612,220

HSV - Práce a dodávky HSV 3 838,700

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 838,700

M - Práce a dodávky M 31 373,520

    21-M - Elektromontáže 30 403,520

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 970,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 3 400,000

b - Objekt   Elektroinšta...

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 612,220

D HSV Práce a dodávky HSV 3 838,700

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 838,700

1 K 971033531.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 

150 mm,  -0,28100t
m2 1,000 25,00 25,000

2 K 971036003.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00002t
cm 680,000 1,00 680,000

3 K 971046002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 

stien - betónových, obkladov -0,00002t
cm 260,000 1,00 260,000

4 K 973031712.S
Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových 

klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm,  -0,00025t
ks 119,000 2,00 238,000

5 K 973031719.S
Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových 

klenieb, veľkosti do 150x150x100 mm,  -0,00300t
ks 4,000 4,00 16,000

6 K 974032830.S
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 

tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00144t
m 454,000 3,30 1 498,200

7 M 585410000130.S Sadra šedá, balenie 30 kg ks 7,000 7,00 49,000

8 K 974032831.S
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 

tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t
m 325,000 3,30 1 072,500

D M Práce a dodávky M 31 373,520

D 21-M Elektromontáže 30 403,520

9 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 

uložená pevne
m 380,000 1,00 380,000

10 M 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25
m 380,000 0,60 228,000

11 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 119,000 2,00 238,000

12 M 345410002100.S Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA ks 59,000 0,80 47,200

13 M 345410002300.S
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 

68
ks 60,000 0,45 27,000

14 K 210010314.S Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia ks 1,000 4,00 4,000

15 M 345410012800
Krabica rozbočovacia KT 250/L NB 234x176x79 s 

viečkom do dutých stien
ks 1,000 15,00 15,000

16 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
ks 60,000 3,50 210,000

17 M 345410002600 Svorka krabicová  WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-pólová ks 300,000 0,40 120,000

18 K 210010351.S

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 

m

ks 5,000 4,00 20,000

19 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 5,000 2,40 12,000

20 K 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 

muriva
ks 796,000 0,90 716,400

21 M 311310002800.S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm ks 796,000 0,02 15,920

22 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2,5 mm2
ks 210,000 0,90 189,000

23 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
ks 10,000 1,00 10,000

Denný stacionár v meste Tlmače

b - Objekt   Elektroinšta...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 210100006.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 50 mm2
ks 4,000 3,00 12,000

25 K 210110082.S
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane 

tlejivky
ks 1,000 7,00 7,000

26 M 345320003620.S Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela ks 1,000 26,10 26,100

27 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 

V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE
ks 37,000 4,00 148,000

28 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 37,000 1,00 37,000

29 M 345520000480
Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou, biela, LEGRAND
ks 37,000 4,10 151,700

30 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 14,000 5,00 70,000

31 M 345520000490.S
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 

2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou
ks 14,000 7,50 105,000

32 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 3,000 7,00 21,000

33 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

125 E
ks 3,000 4,20 12,600

34 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 3,000 8,00 24,000

35 K 210290751.S
Montáž a zapojenie motorického spotrebiča, ventilátora 

do 1.5 kW
ks 5,000 5,00 25,000

36 M 429110000300
Ventilátor 100MATL 100mm 230V 18W 34dB časovač 

žalúzia GL biely
ks 5,000 37,00 185,000

37 K 210293012.S Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu ks 23,000 5,00 115,000

38 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 23,000 0,60 13,800

39 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 

0,5 m
ks 23,000 0,90 20,700

40 K 210881202.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  6
m 385,000 1,00 385,000

41 M 341610019400.S Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-R 6 mm2 m 385,000 1,40 539,000

42 K 210881203.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  25
m 42,000 1,00 42,000

43 M 341610019500.S Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-V 25 mm2 m 42,000 4,90 205,800

44 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x1,5
m 1 717,000 1,00 1 717,000

45 M 341610020900.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x1,5 mm2 m 1 717,000 0,95 1 631,150

46 K 210881217.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x2,5
m 1 486,000 1,00 1 486,000

47 M 341610021000.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2 m 1 486,000 1,50 2 229,000

48 K 210881232.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  5x1,5
m 659,000 1,00 659,000

49 M 341610022500.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x1,5 mm2 m 659,000 1,55 1 021,450

50 K 210963113.S
Oovládač pomocných obvodov v Al skrini, 

jednotlačidlový
ks 1,000 7,00 7,000

51 M 426810022500
Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne 

IP55
ks 1,000 39,00 39,000

52 K 210110011.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, 

vrátane zapojenia
ks 1,000 4,00 4,000

53 M 345340007900 Spínač Valena Life R1 IP44 biely ks 1,000 6,90 6,900

54 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 1,000 1,00 1,000

55 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 18,000 4,00 72,000

56 M 345340004500.S
Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND
ks 18,000 4,20 75,600

57 M 345350001500.S Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 18,000 1,00 18,000

58 K 210110043.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový - radenie 5
ks 5,000 5,00 25,000

59 M 345340007955
Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, 

radenie č.5, biely, LEGRAND
ks 5,000 5,40 27,000

60 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 5,000 1,00 5,000

61 K 210110044.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

dvojitý prep.stried. - radenie 5 B
ks 10,000 5,00 50,000

62 M 345330003490
Prepínač Valena Life dvojitý striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie 6+6, biely, LEGRAND
ks 10,000 6,80 68,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 10,000 1,00 10,000

64 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks 22,000 4,00 88,000

65 M 345330003510
Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND
ks 22,000 4,20 92,400

66 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 22,000 1,00 22,000

67 K 210110046.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

krížový prep.- radenie 7
ks 4,000 5,00 20,000

68 M 345330003530
Prepínač Valena Life krížový polozapustený a 

zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND
ks 4,000 6,50 26,000

69 M 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 4,000 0,90 3,600

70 K 210193079.S
Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž 

bez sekacích prác
ks 1,000 150,00 150,000

71 M 357150000530 Rozvádzač RH s výzbrojou ks 1,000 2 832,00 2 832,000

72 K 210201015.S Montáž a zapojenie LED svietidla ks 199,000 14,00 2 786,000

73 M 404860000100 Svietidlo LED prachotesné, 50W, 230V, 50 Hz, IP65 ks 17,000 48,00 816,000

74 M 404860000200.S Reflektor LED so senzorom, 230V, AC, 50Hz, IP65 ks 4,000 56,00 224,000

75 M 404860000200
Svietidlo LED núdzové prisadené 1h 100lm 230V IP42 

trva./netrv. biela
ks 19,000 36,00 684,000

76 M 404860000210.S Svietidlo LED prisadené 15W 230V IP65 biela ks 21,000 26,00 546,000

77 M 404860000220.S Panel LED  600x600 36W  IP40/IP20 MP biela ks 121,000 43,60 5 275,600

78 M 404890000100
Rám montážny  pre prisadenú montáž LED panelu 

600x600 biela
ks 121,000 14,00 1 694,000

79 M 404890000200 Svietidlo LED prisadené 15W  230V IP20 biela ks 17,000 26,00 442,000

80 K 210881234.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  5x4
m 40,000 1,00 40,000

81 M 341610022700.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 m 40,000 3,90 156,000

82 K 210881392.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V J 3x1,5 E90 0,6/1,0 kV  3x1,5
m 20,000 1,00 20,000

83 M 341610031400.S
Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V J 3x1,5 E90 

3x1,5 mm2
m 20,000 1,30 26,000

84 K 220511002 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 7,000 14,00 98,000

85 M 383150002800 Zásuvka dátová Valena Life 2xRJ45 FTP 5E biela ks 7,000 21,30 149,100

86 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 7,000 1,00 7,000

87 K 220511021 Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 7,000 14,00 98,000

88 K 220733041 Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky ks 1,000 13,00 13,000

89 M 384270000800
Zásuvka anténová Valena Life  TV+R+S hviezdicová 

biela
ks 1,000 13,50 13,500

90 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 1,000 1,00 1,000

91 K a Dopravné naklady % 1,000 200,00 200,000

92 K PM Podružný materiál % 1,000 150,00 150,000

93 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 200,00 200,000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 970,000

94 K 220511031 Kábel v rúrkach m 550,000 1,00 550,000

95 M 341230001400.S Kábel FTP Cat5e SXKD-5e-FTP-LSOH,  samozhášavý m 550,000 0,60 330,000

96 K 220730221
Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v 

rúrke resp.elektroinštalačnálište, bez ukonč.a zapojenia
m 50,000 1,00 50,000

97 M 341220001800.S
Kábel medený koaxiálny VCCKY 75-4,8 mm2,  

samozhášavý
m 50,000 0,80 40,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 400,000

98 K 001000014.S Likvidácia odpadu kpl 1,000 100,00 100,000

99 K 001000031.S Revízia kpl 1,000 900,00 900,000

100 K 001000032.S Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 1,000 200,00 200,000

101 K 001000033.S Demontáž existujúcej elektroinštalácie kpl 1,000 2 000,00 2 000,000

102 K 001000034.S Nešpecifikované práce kpl 1,000 200,00 200,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 120,368

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 20 120,368 20,00% 4 024,074

Cena s DPH v EUR 24 144,442

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

c - Objekt   Elektroinšta...

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 120,368

HSV - Práce a dodávky HSV 2 801,038

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 801,038

M - Práce a dodávky M 13 919,330

    21-M - Elektromontáže 13 089,330

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 830,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 3 400,000

c - Objekt   Elektroinšta...

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 120,368

D HSV Práce a dodávky HSV 2 801,038

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 801,038

1 K 971036003.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00002t
cm 310,000 1,00 310,000

2 K 971046002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 

stien - betónových, obkladov -0,00002t
cm 170,000 1,00 170,000

3 K 973031712.S
Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových 

klenieb, veľkosti do 50x50x50 mm,  -0,00025t
ks 67,000 2,00 134,000

4 K 973031719.S
Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových 

klenieb, veľkosti do 150x150x100 mm,  -0,00300t
ks 6,000 4,00 24,000

5 K 974032830.S
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 

tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00144t
m 320,000 3,30 1 056,000

6 M 585410000130.S Sadra šedá, balenie 30 kg ks 4,934 7,00 34,538

7 K 974032831.S
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 

tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t
m 325,000 3,30 1 072,500

D M Práce a dodávky M 13 919,330

D 21-M Elektromontáže 13 089,330

8 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 

uložená pevne
m 380,000 1,00 380,000

9 M 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25
m 380,000 0,60 228,000

10 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 67,000 2,00 134,000

11 M 345410002100.S Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA ks 46,000 0,80 36,800

12 M 345410002300.S
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 

68
ks 21,000 0,45 9,450

13 K 210010314.S Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia ks 1,000 4,00 4,000

14 M 345410012800
Krabica rozbočovacia KT 250/L NB 234x176x79 s 

viečkom do dutých stien
ks 1,000 15,00 15,000

15 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
ks 21,000 3,50 73,500

16 M 345410002600 Svorka krabicová  WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-pólová ks 105,000 0,40 42,000

17 K 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 

muriva
ks 304,000 0,90 273,600

18 M 311310002800.S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm ks 304,000 0,02 6,080

19 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 

V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE
ks 23,000 4,00 92,000

20 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 23,000 1,00 23,000

21 M 345520000480
Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou, biela, LEGRAND
ks 23,000 4,10 94,300

22 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 12,000 5,00 60,000

23 M 345520000490.S
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 

2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou
ks 12,000 7,50 90,000

24 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 5,000 7,00 35,000

Denný stacionár v meste Tlmače

c - Objekt   Elektroinšta...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

125 E
ks 5,000 4,20 21,000

26 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 5,000 8,00 40,000

27 K 210293012.S Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu ks 18,000 5,00 90,000

28 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 18,000 0,60 10,800

29 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 

0,5 m
ks 18,000 0,90 16,200

30 K 210881202.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  6
m 312,000 1,00 312,000

31 M 341610019400.S Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-R 6 mm2 m 312,000 1,40 436,800

32 K 210881203.S
Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  25
m 125,000 1,00 125,000

33 M 341610019500.S Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-V 25 mm2 m 125,000 4,90 612,500

34 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x1,5
m 710,000 1,00 710,000

35 M 341610020900.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x1,5 mm2 m 710,000 0,95 674,500

36 K 210881217.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  3x2,5
m 525,000 1,00 525,000

37 M 341610021000.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2 m 525,000 1,50 787,500

38 K 210881232.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  5x1,5
m 156,000 1,00 156,000

39 M 341610022500.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x1,5 mm2 m 156,000 1,55 241,800

40 K 210881235.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  5x6
m 50,000 1,00 50,000

41 M 341610022800.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 5x6 mm2 m 50,000 4,98 249,000

42 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 1,000 1,00 1,000

43 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 7,000 4,00 28,000

44 M 345340004500.S
Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND
ks 7,000 4,20 29,400

45 M 345350001500.S Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 7,000 1,00 7,000

46 K 210110043.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový - radenie 5
ks 5,000 5,00 25,000

47 M 345340007955
Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, 

radenie č.5, biely, LEGRAND
ks 5,000 5,40 27,000

48 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 5,000 1,00 5,000

49 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks 7,000 4,00 28,000

50 M 345330003510
Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a 

zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND
ks 7,000 4,20 29,400

51 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 7,000 1,00 7,000

52 K 210110046.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

krížový prep.- radenie 7
ks 2,000 5,00 10,000

53 M 345330003530
Prepínač Valena Life krížový polozapustený a 

zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND
ks 2,000 6,50 13,000

54 M 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 2,000 0,90 1,800

55 K 210201015.S Montáž a zapojenie LED svietidla ks 76,000 14,00 1 064,000

56 M 404860000200
Svietidlo LED núdzové prisadené 1h 100lm 230V IP42 

trva./netrv. biela
ks 7,000 36,00 252,000

57 M 404860000210.S Svietidlo LED prisadené 15W 230V IP65 biela ks 6,000 26,00 156,000

58 M 404860000220.S Panel LED  600x600 36W  IP40/IP20 MP biela ks 61,000 43,60 2 659,600

59 M 404890000100
Rám montážny  pre prisadenú montáž LED panelu 

600x600 biela
ks 61,000 14,00 854,000

60 M 404890000200 Svietidlo LED prisadené 15W  230V IP20 biela ks 2,000 26,00 52,000

61 K 210881234.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

R 0,6/1,0 kV  5x4
m 40,000 1,00 40,000

62 M 341610022700.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 m 40,000 3,90 156,000

63 K 220511002 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 6,000 14,00 84,000

64 M 383150002800 Zásuvka dátová Valena Life 2xRJ45 FTP 5E biela ks 6,000 21,30 127,800

65 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 6,000 1,00 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 K 220511021 Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 6,000 14,00 84,000

67 K 220733041 Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky ks 5,000 13,00 65,000

68 M 384270000800
Zásuvka anténová Valena Life  TV+R+S hviezdicová 

biela
ks 5,000 13,50 67,500

69 M 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 5,000 1,00 5,000

70 K a Dopravné naklady % 1,000 200,00 200,000

71 K PM Podružný materiál % 1,000 150,00 150,000

72 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 200,00 200,000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 830,000

73 K 220511031 Kábel v rúrkach m 350,000 1,00 350,000

74 M 341230001400.S Kábel FTP Cat5e SXKD-5e-FTP-LSOH,  samozhášavý m 350,000 0,60 210,000

75 K 220730221
Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v 

rúrke resp.elektroinštalačnálište, bez ukonč.a zapojenia
m 150,000 1,00 150,000

76 M 341220001800.S
Kábel medený koaxiálny VCCKY 75-4,8 mm2,  

samozhášavý
m 150,000 0,80 120,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 400,000

77 K 001000014.S Likvidácia odpadu kpl 1,000 100,00 100,000

78 K 001000031.S Revízia kpl 1,000 900,00 900,000

79 K 001000032.S Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 1,000 200,00 200,000

80 K 001000033.S Demontáž existujúcej elektroinštalácie kpl 1,000 2 000,00 2 000,000

81 K 001000034.S Nešpecifikované práce kpl 1,000 200,00 200,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 521,940

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 8 521,940 20,00% 1 704,388

Cena s DPH v EUR 10 226,328

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

d - Objekt   Bleskozvod a...

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 521,940

M - Práce a dodávky M 7 531,940

    21-M - Elektromontáže 6 862,740

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 669,200

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 990,000

d - Objekt   Bleskozvod a...

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 521,940

D M Práce a dodávky M 7 531,940

D 21-M Elektromontáže 6 862,740

1 K 210010371.S
Elektromontážna krabica viacnásobná do zateplenia 

KEZ-3 50-200 mm
ks 11,000 7,00 77,000

2 M 345410007900
Krabica inštalačná KUZ-VOI KB 196x156x120-330mm 

do zateplenia sivá
ks 11,000 24,20 266,200

3 K 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 

muriva
ks 120,000 1,00 120,000

4 M 311310002800.S Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm ks 120,000 0,02 2,400

5 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10 mm
m 120,000 3,00 360,000

6 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 75,000 3,00 225,000

7 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 220,000 1,00 220,000

8 M 354410035100.S
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 

PV 21 betonová
ks 220,000 1,10 242,000

9 K 210220202.S
Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a 

podstavcom
ks 16,000 4,00 64,000

10 M 354410022700.S
Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu 

označenie JD 20 a
ks 16,000 14,60 233,600

11 M 354410024700.S
Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.318mm 

kruhový betón 17kg
ks 16,000 10,00 160,000

12 K 210220230.S Ochranná strieška FeZn ks 16,000 2,00 32,000

13 M 354410025000.S Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 02 ks 16,000 1,30 20,800

14 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 64,000 4,00 256,000

15 M 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 16,000 1,30 20,800

16 M 354410001700.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 48,000 1,28 61,440

17 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 37,000 4,00 148,000

18 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 37,000 0,70 25,900

19 K 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 250,000 4,00 1 000,000

20 M 354410003400.S
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 

príložkou
ks 250,000 0,70 175,000

21 K 210220246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 11,000 4,00 44,000

22 M 354410004200.S Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 11,000 1,20 13,200

23 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 11,000 5,00 55,000

24 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 11,000 1,40 15,400

25 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 48,000 5,00 240,000

26 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 24,000 24,00 576,000

27 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  drôt 

zvodový O 8-10
m 270,000 3,80 1 026,000

28 M 354410064200.S Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.20kg bal. 2,000 153,00 306,000

29 K 210220803.S
Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt 

zvodový O 8
m 90,000 4,00 360,000

30 M 345710009300.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32
m 90,000 1,20 108,000

31 M 345710038300.S
Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre 

povrchovú montáž s 2 skrutkami
ks 90,000 0,40 36,000

Denný stacionár v meste Tlmače

d - Objekt   Bleskozvod a...

Strana 35 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 354410064200.S Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.20kg bal. 1,000 153,00 153,000

33 K a Dopravné naklady % 1,000 150,00 150,000

34 K PM Podružný materiál % 1,000 20,00 20,000

35 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 50,00 50,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 669,200

36 K 460200144.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 72,000 5,60 403,200

37 K 460560144.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 72,000 3,00 216,000

38 K 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 25,000 2,00 50,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 990,000

39 K 001000012.S Pracovná plošina kpl 1,000 180,00 180,000

40 K 001000014.S Likvidácia odpadu kpl 1,000 30,00 30,000

41 K 001000031.S Revízia kpl 1,000 250,00 250,000

42 K 001000032.S Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia kpl 1,000 100,00 100,000

43 K 001000033.S Demontáž existujúcej elektroinštalácie kpl 1,000 300,00 300,000

44 K 001000034.S Nešpecifikované práce kpl 1,000 130,00 130,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 370,341

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 84 370,341 20,00% 16 874,068

Cena s DPH v EUR 101 244,409

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

04 - SO 04 Zdravotechnika...

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 84 370,341

HSV - Práce a dodávky HSV 37 134,355

    1 - Zemné práce 13 494,592

    2 - Zakladanie 13,530

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 607,120

    4 - Vodorovné konštrukcie 540,358

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 071,093

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 316,983

    99 - Presun hmôt HSV 4 090,679

713 - Izolácie tepelné 2 949,528

721 - Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia 9 950,504

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 530,635

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 18 756,450

PSV - Práce a dodávky PSV 2 035,419

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 601,315

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 519,490

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 914,614

M - Práce a dodávky M 1 013,450

    35-M - Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 1 013,450

04 - SO 04 Zdravotechnika...
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 84 370,341

D HSV Práce a dodávky HSV 37 134,355

D 1 Zemné práce 13 494,592

1 K 131211111.S
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným 

náradím
m3 1,150 56,62 65,113

2 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 

hornine tr. 3
m3 1,150 11,33 13,030

3 K 132211111.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 

nesúdržných - ručným náradím
m3 85,816 72,76 6 243,972

4 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 85,816 14,54 1 247,765

5 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 310,830 4,22 1 311,703

6 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 310,830 2,50 777,075

7 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 37,642 4,21 158,473

8 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 112,926 0,42 47,429

9 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 37,642 0,75 28,232

10 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 71,520 19,50 1 394,640

11 K 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu
m3 49,324 13,43 662,421

12 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 26,256 26,80 703,661

13 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 49,886 16,86 841,078

D 2 Zakladanie 13,530

14 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 0,150 90,20 13,530

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 607,120

15 K 386381125.S
Nádržka v kotolni zo železobetónu do 

1100x1100x1100mm, betón C 16/20
ks 1,000 607,12 607,120

D 4 Vodorovné konštrukcie 540,358

16 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 10,236 52,79 540,358

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 071,093

17 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
m2 42,220 11,22 473,708

18 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 

dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách
m3 17,060 152,25 2 597,385

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 316,983

19 K 965043341.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 

plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 6,924 77,51 536,679

Denný stacionár v meste Tlmače

04 - SO 04 Zdravotechnika...

Strana 39 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 965043441.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  

plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 10,386 77,51 805,019

21 K 969011121.S
Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm,  -

0,01300t
m 458,500 0,91 417,235

22 K 969021111.S
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -

0,03700t
m 207,840 4,96 1 030,886

23 K 969021121.S
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm,  -

0,06300t
m 101,830 5,83 593,669

24 K 971036013.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00025t
cm 60,000 0,84 50,400

25 K 972056012.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 

stropov - železobetónových -0,00032t
cm 75,000 2,65 198,750

26 K 974031142.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -

0,00900t

m 55,000 2,22 122,100

27 K 974031144.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm,  -

0,01900t

m 72,500 3,61 261,725

28 K 974031153.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -

0,01800t

m 58,500 3,27 191,295

29 K 974031164.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -

0,04000t

m 134,300 6,86 921,298

30 K 974031187.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm,  -

0,10100t

m 5,000 14,91 74,550

31 K 974083102.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich 

nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm
m 250,600 9,14 2 290,484

32 K 974083113.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 

hĺbky nad 100 do 150 mm
m 250,600 16,35 4 097,310

33 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 67,468 13,17 888,554

34 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 337,340 0,41 138,309

35 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 67,468 40,00 2 698,720

D 99 Presun hmôt HSV 4 090,679

36 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 112,474 36,37 4 090,679

D 713 Izolácie tepelné 2 949,528

37 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 420,900 2,88 1 212,192

38 M 283310001100.S
Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 209,500 0,56 117,320

39 M 283310001200.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 118,300 0,59 69,797

40 M 283310001400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 66,600 0,65 43,290

41 M 283310001600.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 26,500 0,85 22,525

42 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 

mm
m 40,700 3,23 131,461

43 M 283310001800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 35,700 1,01 36,057

44 M 283310002000.S
Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 5,000 1,30 6,500

45 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 166,600 3,16 526,456

46 M 283310004600.S
Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 80,000 1,46 116,800
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47 M 283310004700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 86,600 1,68 145,488

48 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 67,500 3,47 234,225

49 M 283310006300.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 54,000 2,81 151,740

50 M 283310006400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 13,500 3,61 48,735

51 K 713482152.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 

mm
m 5,000 5,54 27,700

52 M 631470001400.S

Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s 

hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a 

potrubí

m2 1,885 9,83 18,530

53 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 29,080 1,40 40,712

D 721 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia 9 950,504

54 K 721171106.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm m 9,300 15,60 145,080

55 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm m 3,200 19,63 62,816

56 K 721171110.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm m 93,800 21,54 2 020,452

57 K 721171112.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm m 26,000 24,95 648,700

58 K 721171205.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm ležaté zavesené m 2,500 40,12 100,300

59 K 721172105.S
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 

mm
m 25,000 8,42 210,500

60 K 721172107.S
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 

mm
m 15,000 9,87 148,050

61 K 721172109.S
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 

110x2,2 mm
m 132,000 12,89 1 701,480

62 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 43,500 9,49 412,815

63 K 721173206.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm m 2,600 10,93 28,418

64 K 721173207.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm m 12,000 12,88 154,560

65 K 721173208.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm m 14,700 16,65 244,755

66 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm
ks 29,000 4,62 133,980

67 K 721194107.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 75 mm
ks 24,000 5,58 133,920

68 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110 mm
ks 14,000 6,84 95,760

69 K 721213000.S
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 

DN 50
ks 1,000 10,17 10,170

70 M 286630023600.S
Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, 

mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka
ks 1,000 42,50 42,500

71 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 4,000 15,00 60,000

72 M 286630029600.S
Podlahový vpust horizontálny odtok DN 110 s veľkým 

prietokom, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka
ks 4,000 55,80 223,200

73 K 721229022.S
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm 

pre montáž k stene
ks 6,000 45,72 274,320

74 M 552240017200.S
Žľab sprchový, rozmer 900x55 mm, integrované 

priečne spádovanie, stavebná výška 10-32 mm, nerez
ks 6,000 352,80 2 116,800

75 K 721274103.S Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100 ks 15,000 24,35 365,250

76 K 721290006.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 40
ks 8,000 2,10 16,800

77 M 551610000600.S
Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, 

PP
ks 8,000 5,46 43,680

78 K 721290009.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 75
ks 6,000 2,34 14,040

79 M 551610000300.S
Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, 

PP
ks 6,000 7,33 43,980
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80 K 721290012.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 110
ks 3,000 2,52 7,560

81 M 551610000100.S
Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, 

PP
ks 3,000 16,64 49,920

82 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m 353,600 0,86 304,096

83 K 721290112.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou DN 150 alebo DN 200
m 26,000 1,09 28,340

84 K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 98,420 1,10 108,262

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12 530,635

85 K 722130214.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32
m 8,000 20,10 160,800

86 K 722130215.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
m 29,700 23,11 686,367

87 K 722130216.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
m 5,000 29,74 148,700

88 K 722172111.S
Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 286,500 9,90 2 836,350

89 K 722172112.S
Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 204,900 11,95 2 448,555

90 K 722172113.S
Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 120,600 14,83 1 788,498

91 K 722172114.S
Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 37,000 18,41 681,170

92 K 722172115.S
Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 6,000 23,86 143,160

93 K 722172775.S Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20 ks 96,000 3,74 359,040

94 M 286540045100.S
Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre 

rozvod vody a stlačeného vzduchu
ks 96,000 2,83 271,680

95 K 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 1/2
ks 1,000 2,46 2,460

96 M 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 1,000 6,31 6,310

97 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 3/4
ks 6,000 4,09 24,540

98 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 6,000 9,41 56,460

99 K 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 5/4
ks 2,000 5,33 10,660

100 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 2,000 27,19 54,380

101 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 

1/2
ks 2,000 2,46 4,920

102 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 2,000 5,41 10,820

103 K 722221100.S Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 5/4 ks 1,000 5,35 5,350

104 M 551110010400.S
Guľový uzáver pre vodu s filtrom 5/4" FF, páčka, PN 

16, mosadz
ks 1,000 106,42 106,420

105 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 2,000 2,46 4,920

106 M 551210021100.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2”, PN 10, mosadz ks 2,000 11,53 23,060

107 K 722221180.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1 ks 4,000 4,51 18,040

108 M 551210022100.S Ventil poistný pre kúrenie 1”, PN 10, mosadz ks 4,000 28,54 114,160

109 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 1,000 4,09 4,090

110 M 551110016600.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, 

disk plast
ks 1,000 6,32 6,320

111 K 722221280.S Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 ks 1,000 5,31 5,310

112 M 551110016700.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, 

disk plast
ks 1,000 10,84 10,840

113 K 722221365.S Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 ks 1,000 4,09 4,090

114 M 422010003000.S Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 8,66 8,660

115 K 722221430.S Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 ks 20,000 2,44 48,800

116 M 552270005900.S
Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 1/2", dĺ. 1000 

mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov
ks 20,000 7,99 159,800
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117 K 722229105.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4 ks 2,000 4,87 9,740

118 M 551140001400.S

Guľový kohút 40 PP-R pákový s výpusťou vpravo, 

systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného 

vzduchu

ks 2,000 21,91 43,820

119 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 

D 25
súb. 3,000 32,36 97,080

120 M 449150003000.S Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 ks 3,000 285,43 856,290

121 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m 697,700 0,93 648,861

122 K 722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 

DN 50 do DN 100
m 7,500 1,88 14,100

123 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 705,200 0,68 479,536

124 K 871221174.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 

SDR11 zváraného natupo D 63x5,8 mm
m 7,500 3,70 27,750

125 M 286130017900.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x3,0x100 

m, materiál: PE 100 RC
m 7,500 6,06 45,450

126 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 124,370 0,75 93,278

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 18 756,450

127 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom,  -0,01933t
súb. 10,000 7,84 78,400

128 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 

rovným odpadom
ks 8,000 32,95 263,600

129 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 

vodorovným odpadom
ks 8,000 116,25 930,000

130 K 725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 

stien s kovovou konštrukciou
ks 4,000 51,72 206,880

131 M 552370000100.S

Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou 

podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných 

konštrukcií

ks 4,000 182,50 730,000

132 K 725149720.S Montáž záchodu do predstenového systému ks 4,000 15,90 63,600

133 M 642360000500.S
Misa záchodová keramická závesná so splachovacím 

okruhom
ks 4,000 108,75 435,000

134 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t
súb. 9,000 5,17 46,530

135 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 

bez výtokovej armatúry
ks 27,000 37,44 1 010,880

136 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 27,000 45,20 1 220,400

137 K 725245271.S
Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 

900x900 mm
ks 4,000 193,19 772,760

138 M 552230000800.S
Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 

900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo
ks 4,000 435,50 1 742,000

139 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 16,000 4,82 77,120

140 M 552380012400.S Madlo nerezové univerzálne pevné ks 8,000 72,80 582,400

141 M 552380012401.R Madlo nerezové univerzálne pohyblivé ks 8,000 31,72 253,760

142 K 725319121.S
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných 

typov hranatých, bez výtokových armatúr
ks 8,000 28,23 225,840

143 M 552310001200.S
Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie 

do dosky
ks 8,000 300,50 2 404,000

144 K 725329201.S
Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne 

stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr
ks 2,000 19,26 38,520

145 M 552310002900.S
Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s 

opláštením
ks 2,000 498,00 996,000

146 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 

a splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t
súb. 2,000 8,14 16,280

147 K 725333360.S
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 

armatúry
ks 2,000 27,00 54,000

148 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 2,000 201,60 403,200

149 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 96,000 5,52 529,920

150 M 551110020700.S Ventil rohový 1/2" - 1/2" Luxor, chrómovaná mosadz ks 96,000 9,24 887,040

151 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t
súb. 11,000 3,78 41,580
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152 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 

pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
ks 37,000 14,99 554,630

153 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 27,000 68,60 1 852,200

154 K 725840870.S
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -

0,00225t
ks 2,000 3,78 7,560

155 K 725849205.S
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 

nastaviteľnou výškou sprchy
ks 10,000 13,25 132,500

156 M 551450003300.S
Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a 

prepínačom
ks 10,000 192,00 1 920,000

157 K 725860820.S

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -

0,00085t

ks 9,000 1,35 12,150

158 K 725869322.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, pračkovej do D 40 mm (podomietkovej)
ks 8,000 12,44 99,520

159 M 551620012100.S
Zápachová uzávierka podomietková DN 40 pre 

pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast
ks 8,000 14,01 112,080

160 K 998725202.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 187,000 0,30 56,100

D PSV Práce a dodávky PSV 2 035,419

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 601,315

161 K 723150366.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 44,5x2 mm
m 1,050 12,44 13,062

162 M 551450000600.S Batéria drezová stojanková páková ks 10,000 58,26 582,600

163 K 998723202.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 5,950 0,95 5,653

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 519,490

164 K 732331015.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 

50 l
ks 2,000 16,79 33,580

165 M 484630006500.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 

6/1,5 bar
ks 2,000 90,73 181,460

166 K 732491005.S
Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 

110 mm
ks 1,000 14,72 14,720

167 M 426150001405.R Čerpadlo cirkulačné TÚV ks 1,000 283,83 283,830

168 K 998732202.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
% 5,130 1,15 5,900

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 914,614

169 K 734422130.S Montáž tlakomeru diferenčného dvojitého priemer 160 ks 4,000 83,19 332,760

170 M 388410000500.S Tlakomer diferenčný d 160 mm ks 4,000 144,10 576,400

171 K 998734203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 

24 m
% 9,090 0,60 5,454

D M Práce a dodávky M 1 013,450

D 35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar. 1 013,450

172 K 350210003.S
Čerpadlo závitovkové kalové vrátane pohonu D 410, Q 

= 28 l/s, Hmax = 4,25 m
ks 1,000 1 010,42 1 010,420

173 K PPV Podiel pridružených výkonov % 10,100 0,30 3,030

Strana 44 z 76



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 962,916

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 52 962,916 20,00% 10 592,583

Cena s DPH v EUR 63 555,499

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

05 - SO 05 Vykurovanie

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 962,916

HSV - Práce a dodávky HSV 2 746,290

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 106,950

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14,025

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 571,778

    99 - Presun hmôt HSV 53,537

713 - Izolácie tepelné 3 444,764

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 11 575,912

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 4 165,219

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 13 972,732

PSV - Práce a dodávky PSV 17 057,999

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 282,141

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne 10 906,003

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 5 686,853

    766 - Konštrukcie stolárske 16,948

    769 - Montáže vzduchotechnických zariad. 166,054

05 - SO 05 Vykurovanie

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 962,916

D HSV Práce a dodávky HSV 2 746,290

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 106,950

1 K 314275235.S

Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu 

jednoprieduchová s prefabrikovanou pätou, DN 

180/90° výšky 8 m

súb. 1,000 1 509,05 1 509,050

2 K 314275283.S

Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu 

jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, 

pre komín DN 180

ks 15,000 39,86 597,900

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14,025

3 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
m2 1,250 11,22 14,025

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 571,778

4 K 971033461.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 

do 600 mm,  -0,29200t
ks 1,000 28,21 28,210

5 K 971036002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00001t
cm 530,000 0,34 180,200

6 K 971036003.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00002t
cm 230,000 0,37 85,100

7 K 974031153.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -

0,01800t

m 3,500 3,27 11,445

8 K 974031155.S

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm,  -

0,03800t

m 4,500 5,89 26,505

9 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,352 13,17 57,316

10 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 21,760 0,41 8,922

11 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 4,352 40,00 174,080

D 99 Presun hmôt HSV 53,537

12 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 1,472 36,37 53,537

D 713 Izolácie tepelné 3 444,764

13 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 580,600 2,88 1 672,128

14 M 283310001000.S
Izolačná PE trubica dxhr. 15x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 269,300 0,53 142,729

15 M 283310001200.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 155,600 0,59 91,804

16 M 283310001400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 60,000 0,65 39,000

17 M 283310001600.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 95,700 0,85 81,345

18 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 

mm
m 101,800 3,23 328,814

Denný stacionár v meste Tlmače

05 - SO 05 Vykurovanie

Strana 47 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 283310001700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 101,800 1,01 102,818

20 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 24,400 3,16 77,104

21 M 283310004500.S
Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 24,400 1,38 33,672

22 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 109,900 3,47 381,353

23 M 283310006300.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 25,400 2,81 71,374

24 M 283310006400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 84,500 3,61 305,045

25 K 713482152.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 

mm
m 6,000 6,93 41,580

26 M 631470001500.S

Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s 

hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a 

potrubí

m2 2,827 10,06 28,440

27 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 33,970 1,40 47,558

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 11 575,912

28 K 733110806.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 

15 do DN 32,  -0,00320t
m 740,430 0,85 629,366

29 K 733111113.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných strednotlakových DN 15
m 24,400 9,50 231,800

30 K 733111115.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných strednotlakových DN 25
m 25,400 14,04 356,616

31 K 733111116.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných strednotlakových DN 32
m 90,200 17,29 1 559,558

32 K 733111118.S
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných strednotlakových DN 50
m 6,000 25,01 150,060

33 K 733167115.S
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 16 mm
m 269,300 5,65 1 521,545

34 M 286130002700.S
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 16x2,2 

mm, 100 m kotúč
m 269,300 1,39 374,327

35 K 733167118.S
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 20 mm
m 155,600 6,18 961,608

36 M 286130002900.S
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,8 

mm, 100 m kotúč
m 155,600 2,16 336,096

37 K 733167121.S
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 25 mm
m 60,000 7,02 421,200

38 K 733167124.S
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 32 mm
m 90,000 9,00 810,000

39 M 286130003300.S
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 32x4,4 

mm, 6 m tyč
m 90,000 6,51 585,900

40 K 733167127.S
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 40 mm
m 101,800 11,39 1 159,502

41 M 286130003500.S
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 40x5,5 

mm, 6 m tyč
m 101,800 9,59 976,262

42 K 733181400.S Montáž odkalovača privarovacieho DN 50 ks 1,000 50,36 50,360

43 M 551270012500.S
Odkalovač pevných častíc DN 50 S, prípoj na 

navarenie
ks 1,000 875,00 875,000

44 K 733190107.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 146,000 0,47 68,620

45 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 574,900 0,48 275,952

46 K 733191302.S Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 101,800 0,60 61,080

47 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
% 114,040 1,50 171,060

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 165,219

48 K 734162420.R
Zberné potrubie kondenzátu pre 2 kotly, neutralizačné 

zariadenie s granulátom
súb. 1,000 221,25 221,250

49 K 734211111.S
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 

3/8
ks 67,000 2,54 170,180

50 K 734213250.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2
ks 1,000 2,41 2,410

51 M 551210009500.S Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" ks 1,000 9,24 9,240
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52 K 734221413.S Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2 ks 3,000 14,27 42,810

53 K 734222612.S
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického 

ovládania V 4262 A - priamy G 1/2
ks 64,000 24,77 1 585,280

54 K 734223255.S
Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích 

telies priamych
ks 57,000 4,10 233,700

55 M 551280007000
Adaptér vekolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz, 

IVAR.AVK 01
ks 57,000 2,05 116,850

56 M 551290007700
Vekoluxivar priamy dvojtrubkový systém, EKx3/4"F, PN 

10, niklovaná mosadz, IVAR.DD 345
ks 57,000 12,71 724,470

57 K 734223257.S Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 10,000 2,86 28,600

58 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 1,000 2,51 2,510

59 M 551210044700.S Guľový ventil 3/4”, páčka chróm ks 1,000 8,22 8,220

60 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 3,000 3,40 10,200

61 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 3,000 18,55 55,650

62 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 4,000 3,92 15,680

63 M 551210045000.S Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm ks 4,000 27,08 108,320

64 K 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 ks 4,000 4,60 18,400

65 M 551210045100.S Guľový ventil 2”, páčka chróm ks 4,000 41,63 166,520

66 K 734240015.S Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 ks 2,000 5,31 10,620

67 M 551190003800.S
Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 15, pre 

vodu, mosadz
ks 2,000 32,58 65,160

68 K 734291113.S
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 

7061, PN 1,0/100st. C G 1/2
ks 1,000 6,49 6,490

69 K 734411133.R Príložný snímač teploty  na rúrke ks 2,000 18,00 36,000

70 K 734412320.S
Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 

mm dĺžka 100 mm
ks 2,000 17,81 35,620

71 M 388320002900.S
Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s 

jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C
ks 2,000 12,00 24,000

72 K 734422130.S Montáž tlakomeru diferenčného dvojitého priemer 160 ks 2,000 83,19 166,380

73 M 388410000500.S Tlakomer diferenčný d 160 mm ks 2,000 144,10 288,200

74 K 998734203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 

24 m
% 41,530 0,30 12,459

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 13 972,732

75 K 735121810.S
Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových,  -

0,01057t
m2 136,850 5,85 800,573

76 K 735154140.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
ks 8,000 19,38 155,040

77 M 484530020900

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x400x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 3,000 108,79 326,370

78 K 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
ks 5,000 20,72 103,600

79 M 484530021300

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x800x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 3,000 142,38 427,140

80 M 484530021400

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x900x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 2,000 152,80 305,600

81 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks 25,000 22,06 551,500

82 M 484530021500

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 5,000 163,20 816,000

83 M 484530021700

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 20,000 184,03 3 680,600

84 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
ks 18,000 28,40 511,200
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85 M 484530021800

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1400x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 13,000 204,83 2 662,790

86 M 484530021900

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1600x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 3,000 225,67 677,010

87 M 484530022000

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1800x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 2,000 190,48 380,960

88 K 735154144.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
ks 1,000 31,38 31,380

89 M 484530022100

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x2000x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 1,000 267,16 267,160

90 K 735158120.S
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková 

skúška telesa vodou
ks 66,000 9,19 606,540

91 K 735162130.S
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 

mm
ks 8,000 11,12 88,960

92 M 484520000800

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX 

LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhĺ 600x1220x30 mm, 

pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO

ks 8,000 95,03 760,240

93 K 735162140.S
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 

mm
ks 2,000 23,04 46,080

94 M 484520000900

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX 

LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhĺ 600x1500x30 mm, 

pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO

ks 2,000 107,87 215,740

95 K 735191910.S
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia o v. pl. vykurovacích telies
m2 158,400 1,41 223,344

96 K 735494811.S
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
m2 136,850 0,79 108,112

97 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 137,450 1,65 226,793

D PSV Práce a dodávky PSV 17 057,999

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 282,141

98 K 723100156.S
Chránička pre plynové potrubie z plasthliníkových rúrok 

D 20 mm
m 4,900 7,54 36,946

99 K 723100157.S
Chránička pre plynové potrubie z plasthliníkových rúrok 

D 26 mm
m 6,900 17,20 118,680

100 K 723150365.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 38x2,6 mm
m 7,600 11,06 84,056

101 K 723150366.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 44,5x2 mm
m 3,200 12,44 39,808

102 K 998723202.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 2,790 0,95 2,651

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 10 906,003

103 K 731161010.R

Montáž kaskády s dvoma plynovými kondenzačnými 

zariadeniami (kondenzačný kotol  49kW  2x, 

hydraukické prepojenie, regulácia so snímačmi)

ks 1,000 842,00 842,000

104 M 484120000500.R
Kondenzačný kotol  49kW  2x, hydraukické prepojenie, 

kaskádová regulácia so snímačmi
ks 1,000 5 160,00 5 160,000

105 M 484120000510.R Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh ks 1,000 192,60 192,600

106 K 731291030.S Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32 ks 2,000 95,56 191,120

107 M 484810004700.R

Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, 

vrátane integrovaného obehového čerpadla, 

mokrobežné obehové čerpadlo (M31)

sada 1,000 597,60 597,600

108 M 484810004702.R

Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, 

vrátane integrovaného obehového čerpadla, 

mokrobežné obehové čerpadlo (M31 TUV)

sada 1,000 597,60 597,600

109 K 731291080.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 32
ks 2,000 99,21 198,420
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110 M 484810006000.R

Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, 

vrátane integrovaného obehového čerpadla (M32) + 

servopohon

sada 2,000 813,60 1 627,200

111 K 731370005.R
Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov 

- anuloidu závitového s tepelnou izoláciou
ks 1,000 131,00 131,000

112 M 484810008950.R
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov s tepelnou 

izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom
ks 1,000 663,60 663,600

113 K 731380001.R Spalinová kaskáda pre 2 kotly, priemer 160mm, sifón ks 1,000 310,70 310,700

114 K 998731202.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

nad 6 do 12 m
% 105,110 3,75 394,163

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 5 686,853

115 K 732111434.R Montáž združeného rozdeľovača a zberača ks 1,000 230,00 230,000

116 M 484650001102.R Rozdelovač a zberač DN50 ks 1,000 627,00 627,000

117 M 484530021100

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 

RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x600x100 mm, pripojenie 

pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO

ks 5,000 121,58 607,900

118 M 197730086000.S
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", PN 25, 

T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz
ks 10,000 4,22 42,200

119 M 286130003100.S
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 25x3,5 

mm, 6 m tyč
m 60,000 4,42 265,200

120 K 732219215.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 

vody v spojení s kotlami objem 300 l
ks 2,000 78,95 157,900

121 M 484380001805.R

Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s 

nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s 

prírubovým otvorom, objem 300

ks 2,000 1 104,00 2 208,000

122 K 732331024.R
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 

150 l
ks 2,000 35,00 70,000

123 M 484630006800.R
Nádoba expanzná s membránou, objem 150 l, 

bezpečnostný ventil
ks 2,000 286,80 573,600

124 K 732331910.R
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody - úpravňa 

vody s regeneračnou soľou
súb. 1,000 840,40 840,400

125 K 998732202.S
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
% 56,220 1,15 64,653

D 766 Konštrukcie stolárske 16,948

126 K 766664911.S
Oprava dverného krídla, vyrezanie otvoru v krídle pre 

zasklenie alebo vetranie kompletiz.
ks 1,000 16,82 16,820

127 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 0,160 0,80 0,128

D 769 Montáže vzduchotechnických zariad. 166,054

128 K 769035003.S Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2 ks 1,000 7,08 7,080

129 M 429720250900.R
Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 

550x250 mm s úzkym montážnym rámikom
ks 1,000 42,02 42,020

130 K 769035081.S
Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 

m2
ks 1,000 8,92 8,920

131 M 429720200700.R Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 550x250 mm ks 1,000 42,02 42,020

132 K 769036003.S Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2 ks 1,000 13,38 13,380

133 M 429720052300.R
Žalúzia protidažďová hliniková s rámom a sitom, 

rozmery šxv 550x250 mm
ks 1,000 49,70 49,700

134 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
% 1,630 1,80 2,934
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 890,762

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 63 890,762 20,00% 12 778,152

Cena s DPH v EUR 76 668,914

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

06 - SO 06 Spevnená plocha

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63 890,762

HSV - Práce a dodávky HSV 63 042,404

    1 - Zemné práce 21 370,744

    5 - Komunikácie 19 262,223

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 821,206

    99 - Presun hmôt HSV 3 588,231

PSV - Práce a dodávky PSV 430,358

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 430,358

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 418,000

    VRN06 - Zariadenie staveniska 418,000

06 - SO 06 Spevnená plocha

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63 890,762

D HSV Práce a dodávky HSV 63 042,404

D 1 Zemné práce 21 370,744

1 K 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150,  -0,50000t
m2 692,350 9,50 6 577,325

2 K 131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3-pre 

štrkový povrch
m3 14,175 35,00 496,125

3 K 131201102
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3
m3 191,919 35,00 6 717,165

4 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 206,094 0,80 164,875

5 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 206,094 2,14 441,041

6 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 206,094 1,99 410,127

7 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 206,094 0,65 133,961

8 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 329,750 19,50 6 430,125

D 5 Komunikácie 19 262,223

9 K 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm
m2 456,950 5,20 2 376,140

10 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm
m2 456,950 10,11 4 619,765

11 K 569851111 Plocha štrková  hr. 150 mm m2 94,050 7,35 691,268

12 K 596911224
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších nad 20 

m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm
m2 456,950 14,11 6 447,565

13 M 592460011400 Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm, sivá m2 466,135 11,00 5 127,485

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 821,206

14 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stľpik, stľp, konzolu alebo objekt
ks 3,000 17,98 53,940

15 M 404410033920
P2 „Stoj daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný 

rozmer , fólia RA1
ks 1,000 80,40 80,400

16 M 404410037305
IP12 „Parkovisko“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer 500x700 mm, fólia RA1
ks 1,000 62,40 62,400

17 M 404410037305.1

IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným 

státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 

mm, fólia RA1

ks 1,000 62,40 62,400

18 M 40441000037720

E15 „Označenie vyhrad.parkovacieho miesta pre 

osobu s teles.postihnutím“ zväč.750x750, 

dodatk.tabuľky I.tr.,EG,7 rokov,plech so zahnutým 

lisov.okrajom

ks 1,000 62,40 62,400

19 K 917762111m
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 224,000 9,98 2 235,520

20 M 592170003500 SEMMELROCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá ks 228,502 5,70 1 302,461

21 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 346,175 6,50 2 250,138

22 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 2 077,050 0,11 228,476

23 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 346,175 9,16 3 170,963

Denný stacionár v meste Tlmače

06 - SO 06 Spevnená plocha
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24 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 692,350 0,95 657,733

25 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
t 346,175 25,00 8 654,375

D 99 Presun hmôt HSV 3 588,231

26 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 466,610 7,54 3 518,239

27 K 998223091

Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre 

pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 466,610 0,15 69,992

D PSV Práce a dodávky PSV 430,358

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 430,358

28 K 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóloiu položenou voľne na ploche zvislej
m2 94,050 2,73 256,757

29 M 283230002700
Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou 

ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm
m2 94,050 1,73 162,707

30 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 4,190 2,60 10,894

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 418,000

D VRN06 Zariadenie staveniska 418,000

31 K 000600024
Dočasné dopravné značenie - prevádzkové dopravné 

značenie po stavenisku
eur 1,000 418,00 418,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 235,583

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 1 235,583 20,00% 247,117

Cena s DPH v EUR 1 482,700

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

07 - SO 07 Plynoinštalácia

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 235,583

HSV - Práce a dodávky HSV 305,358

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 305,213

    99 - Presun hmôt HSV 0,145

PSV - Práce a dodávky PSV 794,696

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 668,369

    783 - Nátery 126,327

M - Práce a dodávky M 135,529

    23-M - Montáže potrubia 135,529

07 - SO 07 Plynoinštalácia

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 235,583

D HSV Práce a dodávky HSV 305,358

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 305,213

1 K 969011151.S Vybúranie plynového vedenia DN do 52 mm,  -0,01300t m 40,000 3,64 145,600

2 K 971036002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00001t
cm 45,000 0,34 15,300

3 K 971036005.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00005t
cm 130,000 0,44 57,200

4 K 972056002.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do 

stropov - železobetónových -0,00002t
cm 30,000 0,96 28,800

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,528 26,34 13,908

6 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 2,640 0,82 2,165

7 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 0,528 80,00 42,240

D 99 Presun hmôt HSV 0,145

8 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,002 72,74 0,145

D PSV Práce a dodávky PSV 794,696

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 668,369

9 K 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15
m 0,500 11,18 5,590

10 K 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
m 38,100 12,12 461,772

11 K 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25
m 1,800 13,71 24,678

12 K 723120206.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40
m 1,430 17,86 25,540

13 K 723150365.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 38x2,6 mm
m 0,750 11,06 8,295

14 K 723150367.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 57x2,9 mm
m 1,300 16,46 21,398

15 K 723190251.S

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 15 s 

nástenkou

ks 2,000 11,90 23,800

16 K 723230301.S
Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové 

uzávery
ks 1,000 3,82 3,820

17 M 552270009500.S
Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery 

na plyn, 1/2"F x RS, dĺ. 1000 mm, nerez
ks 1,000 43,00 43,000

18 K 723231006.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 ks 1,000 3,65 3,650

19 M 551340004700.S
Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 1,000 8,51 8,510

20 K 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 ks 2,000 3,96 7,920

21 M 551340004800.S
Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 2,000 12,02 24,040

22 K 998723202.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 6,690 0,95 6,356

Denný stacionár v meste Tlmače
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 783 Nátery 126,327

23 K 783426160.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm
m 41,830 3,02 126,327

D M Práce a dodávky M 135,529

D 23-M Montáže potrubia 135,529

24 K 230170011.S Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40 m 41,830 0,33 13,804

25 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 41,830 2,56 107,085

26 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,200 12,20 14,640
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 193,434

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 22 193,434 20,00% 4 438,687

Cena s DPH v EUR 26 632,121

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

08 - SO 08 Prípojka kanal...

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 193,434

1 - Zemné práce 11 301,687

8 - Rúrové vedenie 6 617,655

99 - Presun hmôt HSV 1 721,643

HSV - Práce a dodávky HSV 2 552,449

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 824,600

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 727,849

08 - SO 08 Prípojka kanal...

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 193,434

D 1 Zemné práce 11 301,687

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 76,291 31,91 2 434,446

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 76,291 9,03 688,908

3 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 86,334 35,00 3 021,690

4 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 

zapažených i nezapažených v hornine 3
m3 86,334 6,59 568,941

5 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 254,950 4,22 1 075,889

6 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 254,950 2,50 637,375

7 K 151101201.S
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 

hĺbky do 4m
m2 69,276 3,74 259,092

8 K 151101211.S Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 69,276 1,20 83,131

9 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 28,270 4,21 119,017

10 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 84,810 0,42 35,620

11 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 28,270 0,75 21,203

12 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 53,713 19,50 1 047,404

13 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 134,355 3,63 487,709

14 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 13,959 26,80 374,101

15 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 26,522 16,86 447,161

D 8 Rúrové vedenie 6 617,655

16 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 125
m 21,800 3,70 80,660

17 M 286110006400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená 

(viacvrstvová)

ks 5,000 30,53 152,650

18 M 286510003400.S
Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 1,000 2,10 2,100

19 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 150
m 29,900 4,05 121,095

20 M 286110009900.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 160x4,7 mm , dĺ. 5 m, SN8 - napenená 

(viacvrstvová)

ks 7,000 55,23 386,610

21 K 892351111.R
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 150 alebo 200
m 29,900 1,96 58,604

22 K 894411311.S
Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž 

rovná alebo prechodová TZS
ks 6,000 50,01 300,060

23 M 592240001400.S
Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu 

DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm
ks 2,000 91,87 183,740

24 M 592240001600.S
Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu 

DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm
ks 3,000 48,51 145,530

Denný stacionár v meste Tlmače
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 592240001800.S
Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu 

DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm
ks 1,000 74,59 74,590

26 K 894414111.S
Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž 

základová TZP
ks 2,000 72,50 145,000

27 M 592240003700.S
Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, rozmer 1000/1000x600 mm
ks 2,000 509,59 1 019,180

28 K 894810009.S

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 

mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 

poklopom

ks 3,000 52,91 158,730

29 M 286610037300.S
Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej 

šachte 600 mm, PP
ks 3,000 264,85 794,550

30 M 286610045400.S
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 

3,6 m, PP
ks 3,000 693,37 2 080,110

31 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 3,000 26,23 78,690

32 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 3,000 232,40 697,200

33 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 51,700 1,79 92,543

34 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 51,700 0,89 46,013

D 99 Presun hmôt HSV 1 721,643

35 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 53,835 31,98 1 721,643

D HSV Práce a dodávky HSV 2 552,449

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 824,600

36 K 386921013.S

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 

železobetónového jednonádržového, hmotnosti 

jednotlivo nad 5 do 7 t

ks 1,000 144,60 144,600

37 M 594330000200.R
Lapač tukov, prietok 2 l/s, do DN 160 mm so 

zabudovanou technológiou, betónový
ks 1,000 680,00 680,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 727,849

38 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 4,843 52,79 255,662

39 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1,267 39,62 50,199

40 K 452112121.S
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 2,000 12,83 25,660

41 M 592240012800.R
Betónový vyrovnávací prstnenec DN 1000, hr. steny 90 

mm
ks 2,000 100,80 201,600

42 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 1,642 103,04 169,192

43 K 892271111.R
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 100 alebo 125
m 21,800 0,75 16,350

44 K 452368113.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v 

otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505)
t 0,015 1 573,07 23,596

45 M 286710035900.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku 

kanalizačnej revíznej šachte 600 mm
ks 3,000 26,14 78,420

46 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 3,000 232,40 697,200

47 M 592240009400.S
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 

600 až 1000
ks 3,000 69,99 209,970
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 972,501

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 6 972,501 20,00% 1 394,500

Cena s DPH v EUR 8 367,001

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

09 - SO 09 Prípojka plyn

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 972,501

1 - Zemné práce 2 679,340

8 - Rúrové vedenie 740,895

99 - Presun hmôt HSV 665,664

HSV - Práce a dodávky HSV 255,504

    4 - Vodorovné konštrukcie 255,504

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 317,603

23-M - Montáže potrubia 313,495

09 - SO 09 Prípojka plyn

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 972,501

D 1 Zemné práce 2 679,340

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 24,200 31,91 772,222

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 24,200 9,03 218,526

3 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 121,000 4,22 510,620

4 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 121,000 2,50 302,500

5 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 10,890 4,21 45,847

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 32,670 0,42 13,721

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,890 0,75 8,168

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 20,691 19,50 403,475

9 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 13,310 3,63 48,315

10 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 6,050 26,80 162,140

11 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 11,495 16,86 193,806

D 8 Rúrové vedenie 740,895

12 K 871218006.S
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11 zváraných natupo D 50x4,6 mm
m 60,500 3,25 196,625

13 M 286130036100.S Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m m 60,500 4,65 281,325

14 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 

kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm
ks 1,000 13,42 13,420

15 K 877218046.S
Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 

D 50 mm
ks 1,000 25,44 25,440

16 M 286220027400.S
Prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 

11 D 50/1 1/2"
ks 1,000 64,97 64,970

17 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 60,500 1,79 108,295

18 K 899721133.S
Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou 

fóliou
m 60,500 0,84 50,820

D 99 Presun hmôt HSV 665,664

19 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 20,815 31,98 665,664

D HSV Práce a dodávky HSV 255,504

D 4 Vodorovné konštrukcie 255,504

20 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 4,840 52,79 255,504

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 317,603

Denný stacionár v meste Tlmače

09 - SO 09 Prípojka plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 722220851.R
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 

3/4,  -0,00069t - odvzdušňovací ventil
ks 1,000 2,40 2,400

22 K 722220863.R
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4,  -

0,00146t - guľové kohúty
ks 2,000 4,32 8,640

23 K 723090030.R Demontáž skrinky plynomeru bez vybavenia ks 1,000 70,00 70,000

24 K 723100040.R Montáž skrinky plynomeru bez vybavenia ks 1,000 120,00 120,000

25 M 449170000600.R Skriňa plynomeru ks 1,000 1 487,00 1 487,000

26 K 723150367.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 57x2,9 mm
m 1,500 16,46 24,690

27 K 723170801.S
Demontáž prípojky propán-butánových inštalácií, 

hadica D8/16 -0,00022t
ks 2,000 1,42 2,840

28 K 723230301.S
Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové 

uzávery
ks 2,000 3,82 7,640

29 M 552270009500.S
Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery 

na plyn, 1/2"F x RS, dĺ. 1000 mm, nerez
ks 1,000 66,29 66,290

30 M 426810041500.R

Tlaková flexibilná hadica so svetlosťou 1", dĺžka 500 

mm, vonkajší závit G1 1/2" s pancierovým kolenom 

ukončeným otočnou maticou 1 1/2"

ks 1,000 62,00 62,000

31 K 723230602.S
Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou 

tlakovou zátkou
ks 1,000 4,66 4,660

32 M 551340003000.S
Guľový uzáver plynu priamy 1" s integrovanou tlakovou 

zátkou, PN 5, mosadz
ks 1,000 63,45 63,450

33 K 723230801.S
Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, 

regulačná rada jednoduchá,  -0,03190t
súb. 1,000 7,55 7,550

34 K 723231003.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8 ks 1,000 3,37 3,370

35 M 551210011300.S
Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 3/8", 

PN 10
ks 1,000 5,31 5,310

36 K 723231018.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 ks 1,000 6,17 6,170

37 M 551340005100.S
Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 1,000 46,06 46,060

38 K 723232123.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 

nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4
súb. 1,000 10,73 10,730

39 M 551340010600.S Regulátor tlaku plynu 29 mbar ks 1,000 297,00 297,000

40 K 998723202.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 22,950 0,95 21,803

D 23-M Montáže potrubia 313,495

41 K 230170011.S Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40 m 60,500 0,33 19,965

42 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 60,500 2,56 154,880

43 K 230230291.S Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ ks 2,000 1,04 2,080

44 K 230260012.S Funkčná skúška regulačného radu ks 1,000 136,57 136,570

Strana 67 z 76



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 630,077

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 17 630,077 20,00% 3 526,015

Cena s DPH v EUR 21 156,092

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

10 - SO 10 Prípojka vody

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 630,077

HSV - Práce a dodávky HSV 16 560,672

    1 - Zemné práce 9 965,974

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 465,201

    4 - Vodorovné konštrukcie 432,716

    5 - Komunikácie 326,916

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 63,970

    8 - Rúrové vedenie 3 187,689

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 123,070

    99 - Presun hmôt HSV 1 995,136

PSV - Práce a dodávky PSV 1 069,405

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 536,197

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 533,208

10 - SO 10 Prípojka vody

Denný stacionár v meste Tlmače

Strana 69 z 76



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 630,077

D HSV Práce a dodávky HSV 16 560,672

D 1 Zemné práce 9 965,974

1 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 5,400 5,94 32,076

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 80,685 31,91 2 574,658

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 80,685 9,03 728,586

4 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 51,165 35,00 1 790,775

5 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 

zapažených i nezapažených v hornine 3
m3 51,165 6,59 337,177

6 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 268,950 4,22 1 134,969

7 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 268,950 2,50 672,375

8 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 30,684 4,21 129,180

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 92,052 0,42 38,662

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 30,684 0,75 23,013

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 58,300 19,50 1 136,850

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 101,166 3,63 367,233

13 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 17,004 26,80 455,707

14 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 32,308 16,86 544,713

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 465,201

15 K 346244811.S
Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm 

na MC 10 hr. 65 mm
m2 16,650 27,94 465,201

D 4 Vodorovné konštrukcie 432,716

16 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 7,335 52,79 387,215

17 K 452311121.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

8/10
m3 0,340 99,83 33,942

18 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 0,740 15,62 11,559

D 5 Komunikácie 326,916

19 K 572983112.S

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 

sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 

do 60 mm

m2 5,400 60,54 326,916

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 63,970

20 K 631312411.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 

do 80 mm
m3 0,135 122,87 16,587

Denný stacionár v meste Tlmače

10 - SO 10 Prípojka vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 631313411.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 80 

do 120 mm
m3 0,180 113,43 20,417

22 K 631319151.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 

tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm
m3 0,135 45,54 6,148

23 K 631319161.S
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 

oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)
m3 0,135 50,03 6,754

24 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 0,780 13,97 10,897

25 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 0,780 4,06 3,167

D 8 Rúrové vedenie 3 187,689

26 K 871211172.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 

SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm
m 18,500 3,40 62,900

27 M 286130017600.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 50x3,0x100 

m, materiál: PE 100 RC
m 19,000 4,37 83,030

28 K 871221174.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 

SDR11 zváraného natupo D 63x5,8 mm
m 63,000 3,70 233,100

29 M 286130017900.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x3,0x100 

m, materiál: PE 100 RC
m 63,000 6,70 422,100

30 M 286530020400.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 

kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm
ks 1,000 12,02 12,020

31 K 877221006.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 

zváranej natupo D 63 mm
ks 1,000 44,36 44,360

32 M 286530086300.S
T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 

SDR 11 D 63 mm
ks 1,000 11,53 11,530

33 K 891181111.S
Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s 

osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40
ks 1,000 18,88 18,880

34 M 422210001600.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm ks 1,000 25,75 25,750

35 K 891269111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 

tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100
ks 1,000 51,93 51,930

36 M 551180005200.S
Navrtávaci pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní 

navrtávok vodovodného potrubia z PE a PVC
ks 1,000 260,00 260,000

37 M 286540035500.S
Prechodka PP-R D 50x6/4" kovový vonkajší závit, 

systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu
ks 1,000 15,54 15,540

38 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

40 do 70
m 81,500 3,44 280,360

39 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m 81,500 0,75 61,125

40 K 894201113.S
Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z 

prostého betónu tr. C 12/15
m3 4,320 117,56 507,859

41 K 894403011.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 

akéhokoľvek druhu
ks 6,000 12,52 75,120

42 M 593210002600.S
Preklad železobetónový RZP 119/14/14 V, lxšxv 

1190x140x140 mm, vyľahčený dutinou
ks 6,000 11,49 68,940

43 K 894502201.S
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo 

štvorhraných a viachranných obojstranné
m2 27,000 15,89 429,030

44 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 1,000 26,23 26,230

45 M 552410002500.S Poklop liatinový s odvetraním, tr. zaťaženia D400 ks 1,000 194,48 194,480

46 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 23,51 23,510

47 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 1,000 23,43 23,430

48 K 899501111.S
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 6,000 7,02 42,120

49 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 81,500 1,79 145,885

50 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 

fóliou
m 81,500 0,84 68,460

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 123,070

51 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 18,000 3,84 69,120

52 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,977 13,17 12,867

53 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 4,885 0,41 2,003

54 K 979089211.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný 

decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné
t 0,977 40,00 39,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 1 995,136

55 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 62,387 31,98 1 995,136

D PSV Práce a dodávky PSV 1 069,405

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 536,197

56 K 711121131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

asfaltovým náterom za tepla
m2 15,600 0,52 8,112

57 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 44,550 0,62 27,621

58 M 111620000500.S Asfalt polofúkaný t 0,105 547,83 57,522

59 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode vodorovná NAIP pritavením
m2 15,600 4,19 65,364

60 K 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode zvislá NAIP pritavením
m2 44,550 4,55 202,703

61 M 628110000200.S
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 

A 500/SH
m2 66,165 2,43 160,781

62 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 5,220 2,70 14,094

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 533,208

63 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 6/4
ks 3,000 6,90 20,700

64 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 1,000 25,00 25,000

65 M 551110007500.S
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, 

niklovaná mosadz
ks 2,000 28,00 56,000

66 K 722221285.S Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 ks 1,000 6,89 6,890

67 M 551110016800.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, 

disk plast
ks 1,000 33,00 33,000

68 K 722221380.S Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4 ks 1,000 6,88 6,880

69 M 422010003300.S Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 23,66 23,660

70 K 722262151.S
Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového 

skrutkového vertikálneho DN 50
ks 1,000 36,71 36,710

71 M 388240000100.S Vodomer impulzný závitový 5/4" M, mosadzný ks 1,000 320,40 320,400

72 K 998722202.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 5,290 0,75 3,968
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 48163279

IČ DPH: 2120072493

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 138,016

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,000 20,00% 0,000

znížená 7 138,016 20,00% 1 427,603

Cena s DPH v EUR 8 565,619

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Denný stacionár v meste Tlmače

11 - SO 11 Oplotenie

Šaliga s.r.o., Žarnovica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 138,016

HSV - Práce a dodávky HSV 3 337,651

    1 - Zemné práce 1 518,902

    2 - Zakladanie 1 767,666

    99 - Presun hmôt HSV 51,083

PSV - Práce a dodávky PSV 3 800,365

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 800,365

11 - SO 11 Oplotenie

Denný stacionár v meste Tlmače
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Šaliga s.r.o., Žarnovica Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 138,016

D HSV Práce a dodávky HSV 3 337,651

D 1 Zemné práce 1 518,902

1 K 133211101
Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným 

náradím plocha výkopu do 4 m2
m3 13,536 48,16 651,894

2 K 133211109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo 

pneumatickým náradím v horninách tr. 3
m3 13,536 9,75 131,976

3 K 162201211

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 

1:5

m3 13,536 3,90 52,790

4 K 162201219

Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom príplatok za k. ď. 10 m v rovine 

alebo vo svahu do 1:5

m3 13,534 3,78 51,159

5 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 13,534 4,12 55,760

6 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 81,204 0,41 33,294

7 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 13,534 8,20 110,979

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 13,534 0,65 8,797

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 21,654 19,50 422,253

D 2 Zakladanie 1 767,666

10 K 271533001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  

kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm
m3 1,504 45,95 69,109

11 K 275316241 Základové pätky z betónu prostého C 25/30 m3 12,032 141,17 1 698,557

D 99 Presun hmôt HSV 51,083

12 K 998011031
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá 

konštr. z blokov, výšky do 6 m
t 5,018 10,18 51,083

D PSV Práce a dodávky PSV 3 800,365

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 800,365

13 K 767914830
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, 

výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t
m 41,600 4,10 170,560

14 K 7679111130
Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na 

pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m
m 147,850 2,19 323,792

15 M 313290000400 Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 180cm bal 6,000 122,00 732,000

16 M 156150000400.R Drôt napínací poplastovaný D 3,4 m 443,550 0,21 93,146

17 K 767916530
Osadenie vzpery z poplastovaného na pozinkovanej 

oceli na platni, výšky do 1,5 m
ks 34,000 3,58 121,720

18 M 553510023300 Vzpera oplotenia ks 34,000 10,58 359,720

19 K 767916550
Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli 

na platni, výšky do 2,0 m
ks 60,000 6,55 393,000

20 M 55351002300
Stĺpik.výška:2,50 m, pre osadenie do betónových 

pätiek
ks 60,000 15,48 928,800

21 K 767920120

Montáž  a vrátok k panelovému alebo pletivovému 

oploteniu osadzovaných na stĺpiky, s plochou jednotlivo 

do 2 m2

ks 1,000 21,17 21,170

22 M 553510010000 Brána pletivová š 1,2 m poplast ks 1,000 602,14 602,140

Denný stacionár v meste Tlmače

11 - SO 11 Oplotenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 37,460 0,90 33,714

24 K 998767292
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m
% 37,460 0,55 20,603
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