&j.  doplnit/2022/doplnit

Zmluva o dielo
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na projektovi dokumentaciu:
,Projektova dokumentécia parkovacia politika — parkoviska Nitra, ¢ast’ Staré Mesto, 1. etapa“
(dalej len ,,zmluva®)

Objednavatel’: MESTO NITRA

sidlo: Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas, primator

1CO: 00 308 307

DIC: 202 110 2853

IC DPH: SK 202 110 2853

bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.

IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel: Ing Martin Svetlansky

sidlo: Rajecka 2, 821 07 Bratislava
KoreSpondencna adresa: ~ Nakovna 25, 821 06 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Martin Svetlansky

ICO: 36983756

DIC: 1020178588

IC DPH: Neplatca DPH

bankové spojenie: Postova banka

IBAN: SK8665000000000093602448

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(doplni Zhotovitel po oboznameni sa s vitaznou ponukou pred podpisom tejto zmluvy)
Objednavatel’ a zhotovitel d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*
strana®.

a jednotlivo aj ako ,,zmluvna

CL1
Uvodné ustanovenia
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania zakazky s nizkou hodnotou na
predmet: ,,Projektova dokumentacia parkovacia politika — parkoviska Nitra, ¢ast’ Staré Mesto, 1.
etapa“ uskutocnenej v zmysle § 117 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘).

CL1I
Predmet zmluvy
1. Vychodiskové udaje:
Nézov diela: Projektova dokumentacia parkovacia politika — parkoviska Nitra,
Cast’ Staré Mesto, 1. etapa
Miesto stavby:
- ul. Schurmannova 25-15,
- ul. Schurmannova 1,



- ul. Starova 24-52,

- pri Parovskej poliklinike,

- Parovska 11-13,

- ZS Tulipanova 1. etapa.

Investor: Mesto Nitra

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v rozsahu sutaznych podkladov aich priloh a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vypracuje vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost
pre objednavatela a odovzda objednavatel'ovi nasledovny predmet zmluvy:

a) Projektovd dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS), diela ,.Projektovd dokumentacia
parkovacia politika — parkoviskd Nitra, Cast’ Staré Mesto, I. etapa®, ktora bude obsahovat
projektovi dokumenticiu 6 parkovisk definovanych v ¢l. II. ods. 1 tejto zmluvy
v nasledovnom rozsahu:

- Autorizovany projekt parkovacich miest (upraveny podla pripomienok
dotknutych organov),

- navrh trvalého dopravného znacenia,

- ochranu existujucich inzinierskych sieti v dotknutom uzemi,

- navrh odvodnenia izemia (Uprava odvodiiovacich zariadeni, doplnenie novych
potrebnych objektov),

- inventarizaciu drevin, projekt vegetacnych uprav, plan ochrany drevin a navrh
vyrubu drevin,

- v pripade potreby doplnenie a vymena osvetlenia na ulici (vymena a doplnenie
existujucich vyloznikov VO za nové s LED osvetlenim),

- plan organizacie vystavby spolu s projektom docasného dopravného znacenia,

- aktudlny rozpocet a vykaz vymer stavby, bude obsahovat’ najmd kryci list,
suhrnny rozpocet stavby, podrobny polozkovy rozpocet so supisom poloZiek
stavebnych prac a dodavok, vykaz vymer, jednotkova cena, celkovd cena,
neoceneny rozpocet — bude slazit’ na ponuku - pre ocenenie prac a dodavok
uchddzacmi v procese verejného obstardvania; oceneny rozpocet — bude sluzit
vyhradne len pre potrebu objednéavatela.

b) Dokumentdcia prekladky inzinierskych sieti a ich koncovych prvkov, v pripade, ak to
navrh bude vyzadovat,

(d’alej len ,,dielo* alebo ,,predmet zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavédzuje zucastiovat’ sa konzultacnych stretnuti s objednavatel'om v rozsahu
minimalne 3 stretnutia pre realizaciu stavby. Vystupy z tychto konzultaénych stretnuti su pri
d’alSom postupe prac pre zhotovitel'a zavazné.

Stcastou diela je vypracovanie planu organizacie realizacie diela, ndvrhu planu uzivania
diela, néklady na realizaciu diela — rozpocet a vykaz vymer. Si¢ast’'ou je i projekt trvalého a
docasného dopravného znacenia a dopravného zariadenia, ako aj projekt inventarizacie
drevin, projekt vegetanych Uprav, plan ochrany drevin a navrh vyrubu drevin.

Dielo podl'a ods. 1 a2 tohto ¢lanku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi ako celok
v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet’ si
miesto, kde sa ma dielo realizovat pred zacatim realizacie diela a za tymto ucelom si od
objednéavatel'a vyziadat’ vSetky potrebné podklady a informacie, ktoré suvisia s realizaciou
diela a zaroven je objednavatel’ povinny jemu dostupné informécie zhotovitel'ovi poskytnut’.
Predmet zmluvy musi byt spracovany v stlade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov (Stavebny zakon) a vyhlaskami MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. a &.
532/2002 Z. z., vyhlaskou MV SR ¢&. 30/2020 o dopravnom znaceni, prisluSnymi STN a
vieobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu, ostatnymi STN SR a EU vztahujucimi
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10.

11.

sa na predmet zmluvy a zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Pri vypracovani predmetu zmluvy bude zhotovitel dodrziavat' vSetky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, odovzdanymi ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy, ako aj vyjadreniami spravcov inzinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy.

Zhotovitel sa zavézuje, ze opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych orgdnov Statnej
spravy, spravcov inzinierskych sieti prerokuje s objednavatel'om bez zbytocného odkladu
ako sa onich dozvie anésledne po vyjadreni objednavatel’a tieto zapracuje do predmetu
zmluvy, ak v konkrétnom pripade neddjde k inej dohode zmluvnych stran tak, aby bol
dodrzany termin plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a v€as dokonceny predmet zmluvy prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutli cenu, v dohodnutom termine a poskytne zhotovitel'ovi
dohodnuté spolupdsobenie.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Zze Zhotovitelovi poskytne potrebné geodetické zamerania:
zameranie polohopisu, vyskopisu a existujucich inzinierskych sieti v zabere stavby
zhotovené opravnenym geodetom a kartografom, ktoré budu sluzit’ ako podklad k tvorbe
diela.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s objednavatel'om pri procese vyberového konania na
dodavatel’a stavebného diela.

CL 11
Cas plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu ¢l. 11 tejto

zmluvy nasledovne:

a) predmet zmluvy podl'a ¢l. II ods. 2 pism. a) az b): do 2 mesiacov od Gcinnosti zmluvy.

Dodrzanie dohodnutych terminov je zdvislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia

objednavatela dohodnut¢ho vtejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela

s poskytnutim spoluposobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat’

predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Predmet plnenia podla ¢l. II ods. 2 pism. a) az b) tejto zmluvy je splneny riadnym

vypracovanim a odovzdanim predmetu zmluvy objednavatel'ovi. Odovzdanim predmetu

zmluvy sa rozumie protokolarne odovzdanie predmetu zmluvy objednavatelovi

s potvrdenim o prevzati — protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje predmet zmluvy uvedeny v ¢l. I ods. 2 pism. a) az b) tejto zmluvy

riadne zhotovit’ a v dohodnutom ¢ase objednavatel'ovi odovzdat’.

Predmet zmluvy uvedeny v ¢l. II ods. 2 pism. a) az b) bude vypracovany v slovenskom

jazyku. Objednavatel’ vyzaduje odovzdat’ graficku 1 textovu Cast’:

- DRS - 10 x v tlacenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosici vo formate dwg a
pdf,

- rozpocet z DRS — 3 x v tlacenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosi¢i v
editovate'nom formate xIs alebo xIsx,

- vykresovu cCast vo forme dgn, dwg v suradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast’ vo
formate kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabulkova cast vo formate
kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xIsx),

- digitalne spracovanie na CD nosici.

CL1V
Cena za predmet zmluvy



1. Cena za predmet zmluvy podla ¢l. II ods. 2, t. j. celkova cena diela je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, je

konecna a predstavuje sumu:

Celkova zmluvna cena: 18.888,-Eur bez DPH, slovom osemnast tisic

osemstoosemdesiatosem eur

Cena diela (¢l. II ods. 2 pism. a))

- Autorizovany projekt parkovacich miest (upraveny podla
pripomienok dotknutych organov),

8.288,-€

- navrh trvalého dopravného znacenia,

1.200,-€

- ochranu existujuicich inZinierskych sieti v dotknutom uzemi,

1.720,-€

- navrh odvodnenia uzemia (iprava odvodiiovacich zariadeni,
doplnenie novych potrebnych objektov),

950,-€

- inventarizaciu drevin, projekt vegeta¢nych tiprav, plan
ochrany drevin a navrh vyrubu drevin,

1.600,-€

- v pripade potreby doplnenie a vymena osvetlenia na ulici
(vymena a doplnenie existujucich vyloZnikov VO za nové s
LED osvetlenim),

1.100,-€

- plan organizacie vystavby spolu s projektom doc¢asného
dopravného znacenia,

900,-€

- aktualny rozpocet a vykaz vymer stavby neoceneny a oceneny
(kontrolny)

- bude obsahovat’ najmai kryci list, sthrnny rozpocet stavby,
podrobny polozkovy rozpocet so supisom poloziek stavebnych
prac a dodavok, vykaz vymer, jednotkova cena, celkova cena,
neoceneny rozpocet — bude sluzit’ na ponuku - pre ocenenie prac
a dodavok uchadzacmi v procese verejného obstaravania,

- oceneny rozpocet — bude sluzit’ vyhradne len pre potrebu
objednévatel'a

1.930,-€

Cena diela (¢l. II ods. 2 pism. b))

- Dokumentacia prekladky inZinierskych sieti a ich koncovych
prvkov, v pripade, ak to navrh bude vyzadovat’

1.200,-€

Cena diela (L. II ods. 2 pism. a) az b)) bez DPH

18.888,-€

DPH 20 %

0,-€

Cena diela (L. II ods. 2 pism. a) az b)) s DPH

18.888,-€




e

Zhotovitel nie je platcom DPH.
Cena za dielo je dokladovana cenovou kalkulaciou, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

CLV

Platobné podmienky
Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podlacl. IV tejto zmluvy je faktara
vystavena zhotovitel'om po odovzdani predmetu zmluvy.
Faktaru bude mozné vystavit az po prekontrolovani Struktiry arozsahu odovzdaného
predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. II ods. 2 pism. a) az b) tejto zmluvy. Po odsthlaseni
kompletnosti tejto Casti diela zo strany objednavatel’a bude zhotovitel’ vyzvany k vystaveniu
faktiry v zmysle zmluvy, najskor v§ak po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia
po odovzdani uvedenej Casti predmetu zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Faktara musi obsahovat’ vSetky naleZitosti daflového dokladu podl'a zdkona ¢. 431/2002 Z.
z. vzneni neskorSich predpisov. Prilohou faktiry musi byt obojstranne podpisany
odovzdavaci a preberaci protokol.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury objednavatel’'ovi.
Splatnost’ faktary je 14 dni od doruc¢enia faktiry objednéavatel’ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5 % z
fakturovanej ceny za Cast’ diela podla ¢l. II ods. 2 pism. a) az b) tejto zmluvy ako zadrzné,
ktoré bude zhotovitel'ovi uvolnené do 14 dni od uplynutia zaruc¢nej doby na dielo, resp. po
predlozeni bankovej zaruky. Zadrzné bude sluzit’ vyluéne na uhradu nakladov, ktoré vzniknt
objednavatelovi v suvislosti s tym, Ze vady predmetu zmluvy nebudi vcéas a riadne
odstranené zo strany zhotovitela, resp. zhotovitel reklamované vady diela odmietne
odstranit’.

CL VI

Zodpovednost’ za vady a zaruka
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a ze
po dobu stanovenu v ods. 3 tohto ¢lanku tejto zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
zmluve a bude sposobily na dohodnuty ucel. Zaroven zhotovitel' zodpoveda aj za to, ze
predmet zmluvy je zhotoveny tak, ze na jeho zaklade je mozné realizovat’ stavebné dielo pri
dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou diela. Za vadu diela sa povazuje kazda zmena vykazu
vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati diela a uhradeni prislusnej Casti ceny diela,
ktord ma za nasledok navySenie rozpoctu. Tato zodpovednost’ je dohodnuta ako objektivna
zodpovednost’ zhotovitela. Ak vSak zmena vykazu vymer bude oddvodnend
nepredvidateI'nymi okolnostami, nepovazuje sa to za vadu diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednéavatelovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdésobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.
Zaruénd doba na projektovi dokumenticiu je 24 mesiacov azacina plynut odo dia
protokolarneho odovzdania diela objednévatelovi.
Zhotovitel vypracuje dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost’ a zaroven
vyhlasuje, Ze mé opravnenie na vSetky ¢innosti za €elom realizacie diela v zmysle zdkona
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskordich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podl'a pravneho poriadku EU,
ktoré je akceptovatelné pradvnym poriadkom SR. Zhotovitel’ je povinny na vyziadanie

5



10.

objednavatel'a toto opravnenie predlozit k nahliadnutiu. V pripade spracovania Ccasti
predmetu zmluvy v subdodavke zhotovitel' zaroven ruci za to, ze subdodavatelia budii mat’
rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ aj
opravnenie konkrétnych subdodavatel’'ov k nahliadnutiu objednéavatelovi.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, alebo na ne objednédvatela upozornil a objednavatel’ trval na ich
pouziti.

Reklamaciu vady diela je objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela ihned’, najneskor vSak do 7 dni od
prijatia pisomnej reklamécie a vady odstranit’ v &o najkrat§om &ase, ktorého dizku dohodnt
zmluvné strany pisomne.

Pre pripad, ak zhotovitel nezatne v termine dohodnutom v predchddzajicej vete s
odstraniovanim vad a/alebo ak zhotovitel’ neukonci odstranovanie vad v case dohodnutom
zmluvnymi stranami podla predchadzajiacej vety, dohodli sa zmluvné strany na neuhradeni
10 % z ceny diela celkom (s DPH) podrla ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni objednavatel'ovi na vyziadanie predlozi.

Porusenie ¢l. VI tejto zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

CL VII

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade, ze zhotovitel’ nedoda predmet zmluvy v termine podla ¢l. III ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy, objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH denne do 14. dia omeskania a vo vyske 0,2 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH denne po¢ntc 15. diiom omeSkania. Po¢ntic 15. diom omeSkania vznika sucasne
objednavatel'ovi pravo odstlpit’ od zmluvy.
V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktGry ma zhotovitel prdvo na turok
z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy zacaty deni omeskania, ktora sa od 15.
dila omeskania vratane zvysuje na 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy zacaty deni omeskania.
Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela podla ¢1.VI ods. 7 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy den omesSkania.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné sankcie dohodnuté¢ v zmysle jednotlivych odsekov
tohto ¢lanku zmluvy budu uplatnené vystavenim samostatnych faktar stranou opravnenou so
splatnost'ou 14 dni od ich vystavenia.

CL. VIII
Spolupésobenie zmluvnych stran
Vychodiskové podklady objednavatel’a pre zhotovitel'a projektu:
- sut'azné zadanie a jeho prilohy,
- geodetické zamerania: zameranie polohopisu, vySkopisu a existujucich inzinierskych sieti
v zébere stavby zhotovené opravnenym geodetom a kartografom.
Zhotovitel’ je povinny pouzit’ podklady poskytnuté objednavatel'om za ticelom spracovania
predmetu zmluvy, t. j. nie je mozné tieto pouzit' na iné Ucely. V opatnom pripade si
objednavatel’ vyhradzuje pravo uplatnit’ ndrok na nédhradu Skody sposobenej zhotovitel'om.
Vstupné udaje poskytnuté objedndvatelom je zhotovitel povinny na vlastné naklady a
zodpovednost’ verifikovat'.



V pripade, ze sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba d’al§ich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel’ sa zavézuje, ze poskytne zhotovitel'ovi primerané spolupdsobenie
na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a tak, aby mohol zhotovitel' dodrzat’ termin plnenia
podra Cl. I1I ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych poradach pocas realizacie diela najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude
spracovavat’ zhotovitel, pricom ich musi zastupca objedndvatela odsuhlasit’, pripadne
doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Kontrolni poradu organizuje objednavater’.

ClLIX
Odstiapenie od zmluvy
Objednévatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy, ak zhotovitel’.
a) bude meskat’ s terminom plnenia dohodnutym v ¢l. III ods. 1 pism. a) tejto zmluvy o
viac ako 15 dni,
b) bude preukdzatel'ne vykonavat’ dielo vadne, tzn. v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel objedndvatel'om
v priebehu realizcie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil
v primeranej lehote na to urcenej,
c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykondvat dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,
d) bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.
Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ v pripade, Ze objednédvatel preukazatelne
odmietne poskytnut’ potrebné spoluposobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym sposobom znemoziuji zhotovitelovi plnit podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel povinny podrobne dokladovat’ a Specifikovat.
Odstapenim od zmluvy nezanika narok na nadhradu Skody.

CL X
Ostatné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny tejto zmluvy vo forme pisomného dodatku k
zmluve budu realizované v sulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, a to najmé v pripade
ak:
a) nastani prekazky v plneni predmetu zmluvy na zdklade podnetu tretich os6b (napr.
organy Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, atd’.,
b) nastanii udalosti nezdvislé od vdle zmluvnych stran znemoznujice riadne plnenie
predmetu zmluvy — vis maior (Strajk, mobilizacia, Zivelné pohromy, pandémia, atd’.),
c) po uzavreti zmluvy sa preukdzatelne zisadne zmenia vychodiskové podklady,
rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy,
d) vzniknu nové poziadavky objednévatel’a.

CL XI
Autorské prava k predmetu zmluvy
Vypracovanie projektovej dokumentécie (v kazdom stupni) predstavuje autorské dielo podl'a
§ 3 zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zédkon v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' vylucne zodpoveda za ndroky tretich osob, ktoré¢ vyplyvaji alebo v buducnosti
moézu vyplynat, existuju alebo v budicnosti mézu vzniknit' v stuvislosti s vytvorenim
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architektonického diela, napr. naroky spoluautorov v zmysle zak. ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky
zékon v zneni neskorSich predpisov aje povinny tieto prava vysporiadat’ na vlastny ucet
a vlastni zodpovednost. Vyplatenie odmeny tretim osobam (spoluautorom) za vytvorenie
diela znasa v celom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel' suhlasi s tym, aby objedndvatel pouzil dielo pre vSetky cCinnosti spojené
s realizaciou stavby, ku ktorej sa projektovd dokumentacia vzt'ahuje, najméa na prezentaciu
tohto investicného zameru, ako podklad pre pripravu vyrobnej, technickej, dielenskej
dokumentécie, podklad pre vyber zhotovitela stavby. Za tym ucelom je objednavatel
opravneny dodanu projektova dokumentidciu alebo jej cCasti rozmnoZovat, verejne
vystavovat’ a prezentovat, ako aj zaradit’ do databazy. Objednévatel’ je opravneny poskytnut
original projektovej dokumentacie alebo jej rozmnoZeninu tretim osobam, ale len za ucelom,
pre ktory je dokumentacia urcena, najma pre potreby vykonania d’alSich postupov veducich
k realiza¢nej faze stavebného diela. Licenciu na pouzitie diela v rozsahu a spdsobom
uvedenym vtomto odseku zmluvy udeluje zhotovitel objednavatelovi na casovo
neobmedzené obdobie.

Zhotovitel’ vypracoval dielo vyhradne pre objednavatel’a a jeho potreby a z tohto dovodu sa
zavizuje dielo neposkytnut’ tretim osobam ani tretim osobdm neudelit’ sthlas na jeho
pouzitie akymkol'vek sposobom. Autor sam je vSak opravneny dielo pouzit’, avSak vyhradne
len na prezentacné ucely svojej tvorivej ¢innosti v oblasti architektury.

Odmena zhotovitel'a za udelenie licencie na pouzitie diela v rozsahu uvedenom v ods. 3
tohto ¢lanku zmluvy je zahrnutd v cene za dielo uvedenej v ¢L. IV ods. 1 tejto zmluvy.

K vzniku opravnenia objednavatela na pouzitie diela dochddza v okamihu jeho
protokoldrneho odovzdania zhotovitel'om objednavatel'ovi.

CL. X1I
Zaverec¢né ustanovenia
Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v platnom zneni
a) Mesto Nitra zverejni na webovom sidle mesta, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnend podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo diia jej uzatvorenia,
modze Uc€astnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.
Tato zmluva nadobtda Gc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).
O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Mesto
Nitra vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, zktorych 3 st urcené pre
objednavatel’a a 1 pre zhotovitel’a.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruji sthlas s jej obsahom a vyhlasuja, ze ju
uzatvaraju slobodne a vazZne, nie v tiesni a nie za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel’: Zhotovitel

V Nitre dfia ..o, V Bratislave dina 11.5.2022



Zin Svetlansky
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Ing. Martin Svetlansky

Marek Hattas Projektant
primator mesta Nitry



