
                                                                                                                                                                                                                                                         

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : 

 

Mesto Nitra 

Mestský úrad v Nitre 
 

Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra, IČO: 00 308 307
 

 
 
UCHÁDZAČ : 

  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
 

Miletičova 23 
821 09  BRATISLAVA 

___________________________________________ 
 

 IČO : 31 396 828 

ONUKA NA PREDMET ZÁKAZKY: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV.Č.UCHÁDZAČA:     1 897‐613   BP 

ZA UCHÁDZAČA PREDKLADÁ : „ 
 
 
 
 
 

Ing. Milada  H E N K E Ľ O V Á 
konateľ 

Bratislava, 12.05.2022                                                                                                                                                                                         

 

1 2 3 



Ponuka : „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ 

       BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.                                                                                                                                            
 

 

OBSAH PONUKY – SÚPIS DOKLADOV A DOKUMENTOV V PONUKE 

   

Kap.  Stať  Názov   
     

 1.0    IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA   

    PREDMET PODNIKANIA ‐ ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ   

       

 2.0.    CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA  

       

   3.0    NÁVRH ZMLUVY O DIELO

 
 

   4.0    DOKLADY   
     

  4.1  VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA  

   

4.2  ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

   

  4.3   AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE 

     

  4.4  REFERENCIE 

           

 
Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava 
 
V Bratislave, 12.05.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 

                                  Ing. Milada  H E N K E Ľ O V Á 

                     konateľ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponuka : „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ 

       BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.                                                                                                                                            
 

 

1.0    IDENTIFIKAČNÉ  A KONTAKTNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA  

 

Názov   :  BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.  

Sídlo                                 :  Miletičova 23 

                                 821 09 BRATISLAVA 

Právna forma   :  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Označenie registra   :  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  

Číslo zápisu  :  oddiel : Sro, vl.č. 9097/B 

Zastúpené      :  Ing. Milada HENKEĽOVÁ, konateľ 

Prokúra  :  Ing. Ladislav BÉREŠ, prokurista  

IČO     :  31 396 828     

DIČ  :  2020338001 

IČ DPH      :  SK 2020338001 

Zápis v Zozname ÚVO  :  reg.č. 2020/04‐PO‐F2884 z 24.04. 2020 

Zápis v Registri  
partnerov verejného 
sektora 

:  MS SR, RPVS, vložka č. 6292 

Banka  :  PRIMA BANKA, a.s. pobočka Bratislava‐Ružinov 

Účet č., IBAN, SWIFT  :  7810606006/5600, SK6256000000007810606006, SWIFT : KOMASK2X 

Banka  :  TATRA BANKA, a.s. pobočka Bratislava – Košická 52 

Účet č., IBAN, SWIFT  :  2623768007/ 1100, SK 08 1100 000 0026 2376 8007, TATRSKBX 

Telefón                        :  004212/ 5020 0600 – 27, 004212/ 5557 1778            

Fax                                 :  004212/ 5557 4118 

 

Kontaktná osoba              :  Ing. Milada Henkeľová, konateľ 

Mobil: 0905 467 870 

e‐mail: milada.henkelova@banskeprojekty.sk 

Web  :  http://banskeprojekty.sk/ 

 
BANSKÉ PROJEKTY s.r.o. Bratislava, sú od 1.7.1995 priamym pokračovatel’om  Banských  projektov Bratislava a INCO, 
a.s.  Bratislava    v projektovo  ‐  inžinierskych,  konzultačných  poradenských  činnostiach    v  oblastiach  baníctva, 
podzemného stavitel’stva, špeciálnych priemyselných a účelových stavieb, vodohospodárskych stavieb, plynárenstva, 
podzemného  uskladňovania  zemného  plynu,  teplotechniky,  energetiky,  dopravných    stavieb,  ako  aj  kultúrno  – 
spoločenských a občianskych stavieb. 
Spoločnosť  je držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO 9001/EN ISO 9001: 2015 č. 
Q‐391/20, ďalej  Certifikátu 14 001:2015 č. E – 391/20 v oblasti  environmentálneho manažérstva. 
 
Spoločnosť BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. má uzatvorenú Zmluvu o poistení č. 1149000002 s Komunálnou poisťovňou, a.s. 
VIG na dobu neurčitú, pre prípad  škody  spôsobenej pri výkone povolania v súvislosti  s projektovými a inžinierskymi 
činnosťami. 
 
Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava 
V Bratislave, 12.05.2022 
 
 
 

 
 
 

Ing. Milada  H E N K E Ľ O V Á 
Konateľ 
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        PREDMET PODNIKANIA ‐ ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 
 

BANSKÉ  PROJEKTY,  s.r.o.  majú  príslušnú  odbornosť  a  podľa  oprávnenia  Obchodného  registra  sú  plne  spôsobilé 
vykonávať nasledujúci rozsah činností : 
 

 HLAVNÉ ČINNOSTI 

☐ poradenská činnosť v baníctve, podzemnom staviteľstve a stavebníctve 

☐ geodetické a kartografické práce 

☐ projektová činnosť v investičnej výstavbe 

☐ výkon činností autorizovaného geodeta 

☐ výkon činností hlavného banského merača a banského merača 

☐ projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologického prieskumu 

☐ projektovanie technického vybavenia stavieb, ústredné vykurovanie, zdroje tepla a tepelné siete  

☐ projektovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 

☐ projektovanie elektrických zariadení 

☐ projektovanie a navrhovanie výhradných elektrických zariadení slúžiacich na vykonávanie banskej činnosti, 

činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činností upravených zákonom č. 

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o ŠBS v znení neskorších predpisov 

☐ projektovanie pozemných a priemyselných stavieb v Českej republike v rozsahu vydaných oprávnení  

☐ expertná činnosť  a vykonávanie auditov projektov, cien a prác v baníctve, podzemnom, priemyselnom, 

inžinierskom a pozemnom staviteľstve, v energetike a v oblasti stabilných pomerov 

územia a statike stavieb 

☐ inžinierska činnosť v investičnej výstavbe 

☐ výkon činnosti geotechnického dozoru 

☐ výkon činností stavebného dozoru 

☐ vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych 

☐ vykonávanie dopravných stavieb 

☐ banská činnosť podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení zákona č.499/1991 Zb., zákona č.154/1995 Zb. a zákona č.58/1998 Zb. v rozsahu: 

-  otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 (b) zákona) 

-  zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 (c) zákona)  

☐ -  úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 (d) zákona) 

  -  zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk § 2 (b) a) až d) zákona) 

-  dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s dobý-  

   vaním,  zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou prieskumu ložísk nevyhradených 

   nerastov (§ 3 (a) zákona) 

 DOPLNKOVÉ ČINNOSTI 

☐ 
plánografické , reprografické práce, plotreovanie 

☐ sprostredkovateľská činnosť 

☐  prenájom nehnuteľností a doplnkové služby, obstarávanie nehnuteľností 

☐  prenájom hnuteľných vecí, strojov, zariadení a osobných automobilov 

☐  kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja - maloobchod a veľkoobchod 

☐  organizovanie špecializovaných vzdelávacích kurzov, školení a seminárov   
V  Bratislave, dňa  12.05.2022 

Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava                                                 Ing. Milada  H E N K E Ľ O V Á 
Konateľ 
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2.0    CENOVÁ PONUKA  UCHÁDZAČA  

 

„Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra,  časť Staré Mesto,  II. etapa“ 
v zmysle Zmluvy o dielo 

Tabuľka 1  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a))                                                                      3 600,00 € 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b))                                                                 5 250,00 €  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. c))                                                               6 660,00 €  

- Autorizovaný projekt parkovacích miest (upravený podľa pripomienok dotknutých orgánov),  2 600,00 € 

- Návrh trvalého dopravného značenia,   600,00 € 

- Ochranu existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území,   600,00 € 

- Návrh odvodnenia územia (úprava odvodňovacích zariadení, doplnenie nových potrebných 
objektov),  1 200,00 € 

- Inventarizáciu drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany drevín v súlade s normou STN 
83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a návrh výrubu drevín,   200,00 € 

- V prípade potreby doplnenie a výmena osvetlenia na ulici (výmena a doplnenie existujúcich 
výložníkov VO za nové s LED osvetlením),   600,00 € 

- Plán organizácie výstavby spolu s projektom dočasného dopravného značenia,  410,00 € 

- Aktuálny rozpočet a výkaz výmer stavby neocenený a ocenený (kontrolný)
bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so 
súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena,  
neocenený rozpočet – bude slúžiť na ponuku ‐ pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi v 
procese verejného obstarávania,  
ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu objednávateľa   

450,00 €  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. d))                                                                 

- Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov, v 
prípade, ak to návrh bude vyžadovať 350,00 € 

 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) bez DPH                                                    15 510,00 € 

DPH 20 %                                                                                                                3 102,00€ 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) s DPH                                                    18 612.00 € 

 
V  Bratislave, dňa  12.05.2022 

Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava  
 
 
                                              
 

   Ing. Milada  H E N K E Ľ O V Á 
Konateľ 
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 č.j. doplniť/2022/doplniť 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov na projektovú dokumentáciu: 
„Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Objednávateľ: MESTO NITRA 

sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor 

IČO: 00 308 307 

DIČ: 202 110 2853 

IČ DPH: SK 202 110 2853 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 

sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

štatutárny zástupca: Ing. Milada HENKEĽOVÁ, konateľ 

IČO: 31 396 828 

DIČ: 2020338001 

IČ DPH: SK 2020338001 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK6256000000007810606006 

Ev.č.                  :                  1897-613 BP       

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“. 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na 

predmet: „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. 

etapa“ uskutočnenej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Východiskové údaje: 

Názov diela: Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, 

časť Staré Mesto, II. etapa 

Miesto stavby:   

- Smetanova 8-12 

- Smetanova ul. vnútroblok 

- Šafárikova ul. vnútroblok 

Investor: Mesto Nitra 



 

2 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu súťažných podkladov a ich príloh a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi nasledovný predmet zmluvy: 

 
a) Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) diela „Projektová dokumentácia 

parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, ktorá bude obsahovať 
projektovú dokumentáciu 3 parkovísk definovaných v čl. II, ods. 1, 

b) Dokumentácia pre stavebné povolenie (DPSP) diela „Projektová dokumentácia parkovacia 
politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, ktorá bude obsahovať projektovú 
dokumentáciu 3 parkovísk definovaných v čl. II, ods. 1, 

c) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) , diela „Projektová dokumentácia 
parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, ktorá bude obsahovať 
projektovú dokumentáciu 3 parkovísk definovaných v čl. II, ods. 1 v nasledovnom 
rozsahu: 

- Autorizovaný projekt parkovacích miest (upravený podľa pripomienok dotknutých 
orgánov), 

- návrh trvalého dopravného značenia, 
- ochranu existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území, 
- návrh odvodnenia územia (úprava odvodňovacích zariadení, doplnenie nových 

potrebných objektov), 
- inventarizáciu drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany drevín v súlade s 

normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a návrh 
výrubu drevín, 

- v prípade potreby doplnenie a výmena osvetlenia na ulici (výmena a doplnenie 
existujúcich výložníkov VO za nové s LED osvetlením), 

- plán organizácie výstavby spolu s projektom dočasného dopravného značenia, 
- aktuálny rozpočet a výkaz výmer stavby, bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný 

rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných 
prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena, neocenený rozpočet 
– bude slúžiť na ponuku - pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi v procese 
verejného obstarávania; ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu 
objednávateľa. 

d) Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov, v prípade, ak to 

návrh bude vyžadovať, 

(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastňovať sa konzultačných stretnutí s objednávateľom v rozsahu 

minimálne 2 stretnutia pre projekt pre územné rozhodnutie, minimálne 2 stretnutia pre projekt 

pre stavebné povolenie a minimálne 2 stretnutia pre realizačný projekt. Výstupy z týchto 

konzultačných stretnutí sú pri ďalšom postupe prác pre zhotoviteľa záväzné. 

4. Súčasťou diela je vypracovanie plánu organizácie realizácie diela, návrhu plánu užívania 

diela, náklady na realizáciu diela – rozpočet a výkaz výmer. Súčasťou je i projekt trvalého a 

dočasného dopravného značenia a dopravného zariadenia, ako aj projekt inventarizácie 

drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany drevín a návrh výrubu drevín. 

5. Dielo podľa ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi ako celok 

v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Zhotoviteľovi sa odporúča prezrieť si 

miesto, kde sa má dielo realizovať pred začatím realizácie diela a za týmto účelom si od 

objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s realizáciou 

diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné informácie zhotoviteľovi poskytnúť. 

6. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

vyhláškou MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení, príslušnými STN a všeobecno-
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technickými požiadavkami na výstavbu, ostatnými STN SR a EÚ vzťahujúcimi sa na predmet 

zmluvy a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

7. Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 

zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu 

uzatvorenia tejto zmluvy, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 

orgánov štátnej správy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 

správy, správcov inžinierskych sietí prerokuje s objednávateľom bez zbytočného odkladu ako 

sa o nich dozvie a následne po vyjadrení objednávateľa tieto zapracuje do predmetu zmluvy, 

ak v konkrétnom prípade nedôjde k inej dohode zmluvných strán tak, aby bol dodržaný termín 

plnenia podľa čl. III tejto zmluvy. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v dohodnutom termíne a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté 

spolupôsobenie. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že Zhotoviteľovi poskytne potrebné geodetické zamerania: 

zameranie polohopisu, výškopisu a existujúcich inžinierskych sietí v zábere stavby zhotovené 

oprávneným geodetom a kartografom, ktoré budú slúžiť ako podklad k tvorbe diela. 

11. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri procese výberového konania na 

dodávateľa stavebného diela. 

 

Čl. III 

Čas plnenia predmetu zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. II tejto 

zmluvy nasledovne: 

a) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. a): do 4 kalendárnych týždňov od účinnosti 
zmluvy, 

b) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. b), c), d): do 6 kalendárnych týždňov od vydania 
územného rozhodnutia alebo požiadavky Objednávateľa. 

Táto doba sa predlžuje o čas potrebný na zapracovanie pripomienok dotknutých orgánov, 

najdlhšie však o 30 dní. 

2. Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy 

v dohodnutom termíne. 

3. Predmet plnenia podľa čl. II ods. 2 písm. a) až d) tejto zmluvy je splnený riadnym 

vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu 

zmluvy sa rozumie protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy objednávateľovi 

s potvrdením o prevzatí – protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy uvedený v čl. II ods. 2 písm. a) až d) tejto zmluvy 

riadne zhotoviť a v dohodnutom čase objednávateľovi odovzdať. 

5. Predmet zmluvy uvedený v čl. II ods. 2 písm. a) až d) tejto zmluvy bude vypracovaný 

v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:  

- DÚR – 8 x v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte dwg a 

pdf,  

- DSP a DRS bez časti rozpočet – 10 x v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD 

nosiči vo formáte dwg a pdf,  

- rozpočet z DSP – 2 x v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosiči v 

editovateľnom formáte xls alebo xlsx, 
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- výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo 

formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť vo formáte 

kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx), digitálne spracovanie vyhotovené na CD 

nosiči. 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2, t. j. celková cena diela je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je 

konečná a predstavuje sumu: 

 Celková zmluvná cena:15 510.-eur bez DPH, slovom Pättnásťtisícpäťstodesať eur 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a))                                                                     3 600,00 € 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b))                                                                5 250,00 €  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. c))                                                              6 660,00 €  

- Autorizovaný projekt parkovacích miest (upravený podľa 
pripomienok dotknutých orgánov), 

2 600,00 € 

- návrh trvalého dopravného značenia,  600,00 € 

- ochranu existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území,  600,00 € 

- návrh odvodnenia územia (úprava odvodňovacích zariadení, 
doplnenie nových potrebných objektov), 1 200,00 € 

- inventarizáciu drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany 
drevín v súlade s normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie a návrh výrubu drevín, 

 200,00 € 

- v prípade potreby doplnenie a výmena osvetlenia na ulici (výmena a 
doplnenie existujúcich výložníkov VO za nové s LED osvetlením),  600,00 € 

- plán organizácie výstavby spolu s projektom dočasného dopravného 
značenia, 410,00 € 

- aktuálny rozpočet a výkaz výmer stavbyneocenený a ocenený 
(kontrolný) 

- bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný 
položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, 
výkaz výmer, jednotková cena, celková cena,  
neocenený rozpočet – bude slúžiť na ponuku - pre ocenenie prác a 
dodávok uchádzačmi v procese verejného obstarávania,  
ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu objednávateľa   

450,00 €  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. d))                                                                

- Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových 
prvkov, v prípade, ak to návrh bude vyžadovať 350,00 € 

 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) bez DPH                                                   
15 510,00 € 

DPH 20 %                                                                                                               3 102,00€ 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) s DPH                                                   18 612.00 € 
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2. Zhotoviteľ je  platcom DPH. 

3. Cena za dielo je dokladovaná cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. IV tejto zmluvy je faktúra vystavená 

zhotoviteľom po odovzdaní predmetu zmluvy. 

2. Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdaného  

predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II ods. 2 písm. a) až d) tejto zmluvy. Po odsúhlasení 

kompletnosti tejto časti diela zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ vyzvaný k vystaveniu 

faktúry v zmysle zmluvy, najskôr však po protokolárnom odovzdaní uvedenej časti predmetu 

zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť obojstranne podpísaný odovzdávací 

a preberací protokol. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 5 % z 

fakturovanej ceny za časť diela podľa čl. II ods. 2 písm. a) až d) tejto zmluvy ako zádržné, 

ktoré bude zhotoviteľovi uvoľnené do 14 dní od uplynutia  záručnej doby na dielo, resp. po 

predložení bankovej záruky. Zádržné bude slúžiť výlučne na úhradu nákladov, ktoré vzniknú 

objednávateľovi v súvislosti s tým, že vady predmetu zmluvy nebudú včas a riadne odstránené 

zo strany zhotoviteľa, resp. zhotoviteľ reklamované vady diela odmietne odstrániť. 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po 

dobu stanovenú v ods. 3 tohto článku tejto zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto 

zmluve a bude spôsobilý na dohodnutý účel. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že 

predmet zmluvy je zhotovený tak, že na jeho základe je možné realizovať stavebné dielo pri 

dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou diela. Za vadu diela sa považuje každá zmena výkazu 

výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí diela a uhradení príslušnej časti ceny diela, ktorá 

má za následok navýšenie rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna 

zodpovednosť zhotoviteľa. Ak však zmena výkazu výmer bude odôvodnená 

nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu diela. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 

a nedodržaním platných noriem. 

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, 

že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom realizácie diela v zmysle zákona 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho poriadku EÚ, ktoré je akceptovateľné 

právnym poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa toto oprávnenie 

predložiť k nahliadnutiu. V prípade spracovania časti predmetu zmluvy v subdodávke 

zhotoviteľ zároveň ručí za to, že subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné 

oprávnenia a je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych 

subdodávateľov k nahliadnutiu objednávateľovi. 
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5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ trval na ich použití. 

6. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení 

vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr však do 7 dní od 

prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 

zmluvné strany písomne. 

8. Pre prípad, ak zhotoviteľ nezačne v termíne dohodnutom v predchádzajúcej vete s 

odstraňovaním vád a/alebo ak zhotoviteľ neukončí odstraňovanie vád v čase dohodnutom 

zmluvnými stranami podľa predchádzajúcej vety, dohodli sa zmluvné strany na neuhradení 

10 % z ceny diela celkom (s DPH) podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží. 

10. Porušenie čl. VI tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 

Čl. VII 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v termíne podľa čl. III ods. 1 písm. a) a b) 

tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za 

dielo bez DPH denne do 14. dňa omeškania a vo výške 0,2 % z celkovej ceny za dielo bez 

DPH  denne počnúc 15. dňom omeškania. Počnúc 15. dňom omeškania vzniká súčasne 

objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 15. 

dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.   

3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa čl.VI ods. 7 tejto 

zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 

% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých odsekov 

tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so 

splatnosťou 14 dní od ich vystavenia. 

 

Čl. VIII 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Východiskové podklady objednávateľa pre zhotoviteľa projektu: 

- súťažné zadanie a jeho prílohy, 

- geodetické zamerania: zameranie polohopisu, výškopisu a existujúcich inžinierskych sietí 

v zábere stavby zhotovené oprávneným geodetom a kartografom. 

2. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady poskytnuté objednávateľom za účelom spracovania 

predmetu zmluvy, t. j. nie je možné tieto použiť na iné účely. V opačnom prípade si 

objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom. 

Vstupné údaje poskytnuté objednávateľom je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a 

zodpovednosť verifikovať. 

3. V prípade, že sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo 

spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie 

na základe písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol zhotoviteľ dodržať termín plnenia 

podľa čl. III ods. 1 písm. a) a b) tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných 

kontrolných poradách počas realizácie diela najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude 

spracovávať zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť 

najneskôr do 3 pracovných dní. Kontrolnú poradu organizuje objednávateľ. 
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Čl. IX 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 

zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak 

zhotoviteľ: 

a) bude meškať s termínom plnenia dohodnutým v čl. III ods. 1 písm. a) a b) tejto zmluvy o 

viac ako 15 dní, 

b) bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, tzn. v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve. Ide o také vady diela, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu 

realizácie diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 

primeranej lehote na to určenej, 

c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo alebo inak prejavuje svoj 

úmysel nepokračovať v plnení predmetu zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne 

odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, ktoré podstatným spôsobom znemožňujú zhotoviteľovi plniť podmienky tejto 

zmluvy. Tieto okolnosti je zhotoviteľ povinný podrobne dokladovať a špecifikovať. 

3. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 

 

Čl. X 

Ostatné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy vo forme písomného dodatku k 

zmluve budú realizované v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä v prípade 

ak: 

a) nastanú prekážky v plnení predmetu zmluvy na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 

štátnej správy, správcovia sietí, petície, atď., 

b) nastanú udalosti nezávislé od vôle zmluvných strán znemožňujúce riadne plnenie predmetu 

zmluvy – vis maior (štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, pandémia, atď.), 

c)  po uzavretí zmluvy sa preukázateľne zásadne zmenia východiskové podklady, 

rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, 

d) vzniknú nové požiadavky objednávateľa. 

 

 

Čl. XI 

Autorské práva k predmetu zmluvy 

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie (v každom stupni) predstavuje autorské dielo podľa   

§ 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

2. Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za nároky tretích osôb, ktoré vyplývajú alebo v budúcnosti 

môžu vyplynúť, existujú alebo v budúcnosti môžu vzniknúť v súvislosti s vytvorením 

architektonického diela, napr. nároky spoluautorov v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov a je povinný tieto práva vysporiadať na vlastný účet 

a vlastnú zodpovednosť. Vyplatenie odmeny tretím osobám (spoluautorom) za vytvorenie 

diela znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ použil dielo pre všetky činnosti spojené 

s realizáciou stavby, ku ktorej sa projektová dokumentácia vzťahuje, najmä na prezentáciu 

tohto investičného zámeru, ako podklad pre prípravu výrobnej, technickej, dielenskej 

dokumentácie, podklad pre výber zhotoviteľa stavby. Za tým účelom je objednávateľ 

oprávnený dodanú projektovú dokumentáciu alebo jej časti rozmnožovať, verejne vystavovať 
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a prezentovať, ako aj zaradiť do databázy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť originál 

projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženinu tretím osobám, ale len za účelom, pre ktorý 

je dokumentácia určená, najmä pre potreby vykonania ďalších postupov vedúcich k 

realizačnej fáze stavebného diela. Licenciu na použitie diela v rozsahu a spôsobom uvedeným 

v tomto odseku zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi na časovo neobmedzené obdobie. 

4. Zhotoviteľ vypracoval dielo výhradne pre objednávateľa a jeho potreby a z tohto dôvodu sa 

zaväzuje dielo neposkytnúť tretím osobám ani tretím osobám neudeliť súhlas na jeho použitie 

akýmkoľvek spôsobom. Autor sám je však oprávnený dielo použiť, avšak výhradne len na 

prezentačné účely svojej tvorivej činnosti v oblasti architektúry. 

5. Odmena zhotoviteľa za udelenie licencie na použitie diela v rozsahu uvedenom v ods. 3 tohto 

článku zmluvy je zahrnutá v cene za dielo uvedenej v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. 

6. K vzniku oprávnenia objednávateľa na použitie diela dochádza v okamihu jeho 

protokolárneho  odovzdania zhotoviteľom objednávateľovi. 

 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 

a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

5. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa 

a 1 pre zhotoviteľa. 

7. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju 

uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

V Nitre dňa .............................. V Bratislave, dňa  12.05.2022 

 

 

 

 

 

___________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta Nitry

                   

 

 

___________________ 

Ing. Milada Henkeľová 

konateľ
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Príloha č.1 k ZoD 1897-613 BP 

Cenová ponuka 

„Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. 

etapa“ v zmysle Zmluvy o dielo 

 

Tabuľka 1:  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a))                                                                     3 600,00 € 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b))                                                                5 250,00 €  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. c))                                                              6 660,00 €  

- Autorizovaný projekt parkovacích miest (upravený podľa 
pripomienok dotknutých orgánov), 

2 600,00 € 

- návrh trvalého dopravného značenia,  600,00 € 

- ochranu existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území,  600,00 € 

- návrh odvodnenia územia (úprava odvodňovacích zariadení, 
doplnenie nových potrebných objektov), 1 200,00 € 

- inventarizáciu drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany 
drevín v súlade s normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie a návrh výrubu drevín, 

 200,00 € 

- v prípade potreby doplnenie a výmena osvetlenia na ulici (výmena a 
doplnenie existujúcich výložníkov VO za nové s LED osvetlením),  600,00 € 

- plán organizácie výstavby spolu s projektom dočasného dopravného 
značenia, 410,00 € 

- aktuálny rozpočet a výkaz výmer stavbyneocenený a ocenený 
(kontrolný) 

- bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný 
položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, 
výkaz výmer, jednotková cena, celková cena,  
neocenený rozpočet – bude slúžiť na ponuku - pre ocenenie prác a 
dodávok uchádzačmi v procese verejného obstarávania,  
ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu objednávateľa   

450,00 €  

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. d))                                                                

- Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových 
prvkov, v prípade, ak to návrh bude vyžadovať 350,00 € 

 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) bez DPH                                                   
15 510,00 € 

DPH 20 %                                                                                                               3 102,00€ 

Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) s DPH                                                   18 612.00 € 

 

V Bratislave, 12.05.2022 

 

 

                                     Ing. Milada Henkeľová, konateľ 
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4.2    ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA  

 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: 

 
„Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ 
 vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom Nitra, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený  konečným  rozhodnutím  v  Slovenskej  republike  alebo  v  štáte  sídla, miesta  podnikania  alebo 
obvyklého pobytu. 

 

Názov spoločnosti:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti:   Miletičova 23, 821 09 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. Milada HENKEĽOVÁ, konateľ 

IČO:  31 396 828     

 
 
 

 
Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava 
 
V Bratislave, 12.05.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 

                                  Ing. Milada  H E N K E Ľ O V Á 

                     konateľ 
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1. 
Názov projektu: 

„SOŠ TECHNICKÁ A AGROPOTRAVINÁRSKA 

RIMAVSKÁ SOBOTA ‐ MODERNIZÁCIA 

ODBORNÉHO VZDELÁVANIA" 

Popis projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektová  dokumentácia  stavby  rieši 
modernizáciu  a hĺbkovú  obnovu  hlavných 
objektov  areálu  Strednej  odbornej  školy 
technickej  a agropotravinárskej.  Hlavným 
zámerom  uvažovanej  modernizácie  je  sú 
stavebné  a technologické  úpravy  – 
modernizácia  priestorov    pre  zriadenie  a 
vybavenie  odborných  vyučovacích  pracovísk, 
t.j.  :  pekárskej  dielne,  cukrárskej  dielne 
a mäsiarskej  dielne  novou  technológiou, 
vybavenie  kuchyne  novým  technologickým 
zariadením,  modernizáciu  zdroja  tepla  – 
kotolne  a strojovne  v energobloku, 
rekonštrukciu  striech  objektov,  výmena 
vykurovacích telies, modernizáciu hygienických 
zariadení  vo  vybraných  objektoch,  výstavbu 
objektu pre  garážovanie poľnohospodárskych 
strojov,  rekonštrukcia  vnútroareálových  ciest 
a výstavbu nových parkovísk. 
Modernizácia  odborného  vzdelávania  sa 
zrealizuje  na  základe  pripravovanej  výzvy  na 
rok  2021  v rámci  integrovaného  regionálneho 
operačného  programu  (IROP),  ktorý  ako 
programový  dokument  SR  od  r.  2014   má  za 
cieľ  prispieť  k zlepšeniu  kvality  života 
a zabezpečiť  udržateľné  poskytovanie 
verejných  služieb  s dopadom  na  vyvážený 
a udržateľný  územný  rozvoj,  hospodársku, 
územnú  a sociálnu  súdržnosť  regiónov, miest 
a obcí.  
Spadá pod triedu 021 – Stavby – rekonštrukcia 
a modernizácia  budov  SOŠ,  vrátane 
stavebných  úprav  súvisiacich  so  splnením 
požiadaviek  na  hygienické  parametre 
prostredia budov. 

Súčasťou  poskytnutých  služieb  bol  výkon 
inžinierskych  činností  na  zabezpečenie 
stavebného povolenia. 
 
 
 

Lehota dodania projektových dokumentácií  12/2020 

Vydanie stavebného povolenia  06/2021 

Zmluvná cenu  zákazky bez DPH  48 862,25  €, z toho cesty a SP : 5 825.‐ € 

Názov /obchodné meno odberateľa, adresa sídla  BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23,                                    
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 

Kontakt na odberateľa  
(meno zodpovednej osoby, funkcia, tel.) 

Ing. Nora ORAVCOVÁ  
tel.: 0940 624 549 
e‐mail: nora.oravcova@bbsk.sk 

 



Ponuka : „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ 

       BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.                                                                                                                                            
 

 
1. 

Názov projektu:  „NA BICYKLI PO STOPÁCH HISTÓRIE  

 CYKLOTRASA V ÚSEKU NEMŠOVÁ – TRENČÍN“ 
Popis projektu: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            CEZHRANIčNÝ PROJEKT SR‐ČR BRUMOV 
 
 
 
1/ PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA – OBJEDNÁVATEĽ : 
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
2016‐2018 
Dĺžka : 11,3 km, š 3 m + 2x0,5 m krajnice 
Vypracovanie  PD  na  stavebné  povolenie  a pre  výber  zhotoviteľa, 
výkon  inžinierskych  činností  pre  vydanie  stavebných  povolení, 
výkon AD pre stavbu: 
Stupeň  :   Geodetické práce – zameranie, overenie sietí, vytyčovacie 
práce,  DSP/RP,  IČ  pre  SP,   dokumentácia  pre MPV  –  Geometrické 
plány pre trvalé odňatie pôdy z PPF, Prieskumy: IGHP , Dendrologický 
prieskum  pre  výruby  v inundačnom  pásme  rieky  Váh,  CHKO  Biele 
Karpaty, popri území Natura, rieke Vlára, potoku Súčanka, Orechové  
Miesto poskytnutej služby:  Trenčín, Nemšová                                              
Miesto stavby :  
kú Orechové, Zamarovce, Opatová, Skala, Skalka nad Váhom, Újazd, 
Trenčianska Teplá,  Újazd, Kľúčové, Luborča, Nemšová 
Druh  stavby  :    verejnoprospešná  líniovová  inžinierska  –  dopravná 
stavba. 
 
2/  REALIZÁCIA STAVBY 
DOPRASTAV, a.s., závod ŽILINA 
Projektové  práce,  inžinierske  činnosti  počas  realizácie  stavby, 
geodetické práce počas realizácie stavby, DMPV‐geometrické plány, 
DSRS,  inžinierske  činnosti  pre  zabezpečenie  kolaudačného 
rozhodnutia   
 
2019‐31.05.2020 
SLÁVNOSTNÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY 01.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehota výkonu IČ:  12/218 až 05/2020 
Zmluvná cenu  zákazky bez DPH  72 080,00  €  + 108 200,00 € 
Názov /obchodné meno odberateľa, adresa 
sídla 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ  
K dolnej stanici 7282/20A                                   
 911 01 Trenčín 

Kontakt na odberateľa  
(meno zodpovednej osoby, funkcia, tel.) 

Mgr. Radovan Hladký 
tel.: +421 3265555756 
e‐mail: radovan.hladky@tsk.sk 
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Zhotoviteľ 

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
                 Miletičova 23 
821 09    BRATISLAVA, IČO : 31 396 828 
Názov zhotovenej služby: 
 

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT DOMINANTA“ - PEZINOK  
projektová dokumentácia v stupni :  
1. Architektonická štúdia v dvoch variantoch: I. Nadstavba a prístavba existujúceho objektu ubytovne 
                                                                              II. Novostavba polyfunkčného objektu (zbúranie ext. objektu), 
2. Dokumentácia pre uskutočnenie výrubov  a súvisiace IČ (právoplatné rozhodnutie - súhlas s výrubom) 
3. Dokumentácia búracích prác a súvisiace IČ (právoplatné rozhodnutie – odstránenie ubytovne ) 
4. Dokumentácia pre územné rozhodnutie „POLYFUNKČNÝ OBJEKT DOMINANTA“ a súvisiace IČ pre vydanie UR (vydané 

ÚR, t.č. už právoplatné) 
5. Rozšírenie distribučnej siete ZSD, a.s., súvisiace IČ pre vydanie UR (v konaní pred vydaním UR – verejná vyhláška) 
6. Projekt pre stavebné povolenie „POLYFUNKČNÝ OBJEKT DOMINANTA“ a súvisiace IČ pre vydanie SP ( DSP t.č. 

v spracovaní) 

Odberateľ 

Názov alebo obchodné meno partnera: 

FINANCE DEVELOPMENT, s.r.o. 
Čečínska Potôň 62 

930 36 Horná Potôň 
IČO: 43 789 528 

Ev. č. zákazky : 1343 – 749 BP 

Kontaktná osoba odberateľa  poverená poskytnutím informácií 

Meno a priezvisko : 

Mgr.  Tomáš Dolinský 
Telefón:  

0910 700 000 

Cena služieb 

Celková cena diela  bez DPH  v €: 

 
111 850.- .- €  

Cena diela za odovzdané  časti  bodov 1.-4. bez DPH v €: 

( 1/8 750.-+ 2/ 2 500.-+3/5 820+4/18 475+ 6 735 za Prieskumy)=   
42 170.-€  

 

Termín uskutočnenia služieb  

OD: 

        01.2018  
DO: 

     1.-4. ukončené k 27.12.2019, 4.-5. TRVÁ 

Opis predmetu plnenia : 

1. Architektonická štúdia bola spracovaná v dvoch variantoch, pôvodné riešenie bolo na zachovanie existujúcej 
dvojpodlažnej ubytovne, s rozšírením o nadstavbu 3. podlaží a prístavbu. Z dôvodu zabezpečenia požadovaného počtu 
parkovacích miest statickej dopravy bolo navrhnuté nové riešenie, t.j. zbúranie jestvujúcej ubytovne a výstavba nového 
polyfunkčného objektu s podzemnou garážou a 4 nadzemnými podlažiam.  

2. Za účelom uskutočnenia výrubu 27 ks drevín v areáli stavby bola spracovaná náležitá dokumentácia – inventarizácia 
drevín a návrh sadových úprav-náhradnej výsadbv zmysle platných predpisov, na podklade ktorej bol vydaný Mestom 
Pezinok súhlas s výrubom drevín dňa 22.11.2018.  

3. V súvislosti s riešenou novostavbou  bola vyhotovená dokumentácia búracích prác na odstránenie jestvujúcej stavby, 
prekladaných častí inžinierskych sietí, spevnených plôch a oplotenia. Povolenie na odstránenie stavby nadobudlo   
právoplatnosť dňom 18.03.2019. 

4. Novostavba -Polyfunkčný objekt Dominanta o celkovej ploche 2311 m2 a balkónmi a terasami o ploche 860 m2 je 
navrhnutý v skladbe 51 % nebytových apartmánov s obchodným priestorom a 49% byty. Apartmánové byty spĺňajú min. 

triedu**, byty sú navrhnuté s vyšším štandardom 1 až 4-izbové. Objekt má 1 podzemné podlažie, kde je umiestnených 

36 parkovacích státí, kotolňa, technické zázemie a pivnice sú a 4 nadzemné podlažia, pričom 4. nadzemné podlažie je 
ustúpené. Na prízemí sa nachádza obchodný priestor a apartmány s predzáhradkami, nad časťou garáže sú zelené 
strechy. Na vyšších podlažiach sa nachádzajú apartmány a byty s veľkými balkónmi a na najvyššom podlaží s terasami - 
viď vizualizácia.. Súčasťou stavby sú aj spevnené plochy – parkoviská na povrchu, átrium, oplotenie a preložky 
inžinierskych sietí. Objekt je navrhnutý v  zmysle zákona o tepelnej hospodárnosti budov tak, aby spĺňal projektové 
náležitosti, ktoré sú predpísané pre budovy (novostavby aj obnovu budov) kolaudované od 1.1.2021, t.j. navrhol 
výstavbu novej budovy v energetickej úrovni takmer nulovej potreby energie, s  veľmi vysokou energetickou 
hospodárnosťou. Pre dosiahnutie globálneho ukazovateľa spotreby tepelnej energie bude v ďalších stupňoch 
naprojektované vykurovanie tak, aby obsahovalo fotovoltaické panely, solárne panely, prípadne rekuperáciu tepla.  
V rámci DÚR boli vyhotovené náležité prieskumy, hlukové posúdenie, svetlotechnický posudok, IGHP, stanovenie 
kategórie radónového rizika....Rozhodnutie o umiestnení stavby nadobudlo právoplatnosť dňom 27.12.2019. 
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5. Rozšírenie distribučnej siete ZSD, a.s. – s ohľadom na morálne, technické opotrebenia a kapacitné parametre 
existujúcej prípojky, ktorá sa javí pre novostavbu riziková, na hranici únosnosti, bol navrhnutý po dohode so ZSD, a.s.  
objekt novej prípojky NN, o dĺžke  umiestnený v zelenom páse z jestvujúcej trafostanice krížom cez cestu do novej 
rozpojovacej skrine na hranici pozemku riešeného polyfunkčného objektu Dominanta. Dĺžka trasy je 112,5 m, káble 2 x 
NAVY-J 4x240 vytvoria zoslučkované rozšírenie distribučnej siete. Uloženie kábla : V ryhe: hĺ 850 mm, š. 500 mm, Popod 

cestu uloženie kábla môže byť pretlakom v chráničke.  
       Územné konanie prebieha (verejná vyhláška).Všetky  vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií sú kladné. 
6. Riešenie povolené v územnom konaní sa v súčasnosti rozpracováva do stupňa pre stavebné povolenie, s predpokladom 

ukončenia do 4 mesiacov, vrátane zabezpečenia stavebných povolení (ostatné stavby, dopravné stavby, vodné stavby)o  
       Predpokladaný IN stavby  : 2, 885 mil. eur bez DPH (podľa ÚR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potvrdenie objednávateľa : 

 
Objednávateľ potvrdzuje skutočnosti uvedené v referenčnom list bez výhrad. Odovzdaná dokumentácia bola 
vyhotovená v súlade  s požiadavkami objednávateľa a dohodami v stupňoch AŠ (dve varianty), Inventarizácia 
drevín-výruby, DÚK (variant 1 AŠ prepracovaný na variant 2 AŠ, Prípojka NN, v termínoch ako je vyššie uvedené.  
K Činnostiam v bodoch 2.-4. boli dodané právoplatné Rozhodnutia – povolenia. 
 
Zhotoviteľ t.č. dopracováva DSP a zabezpečuje vydanie povolenia pre rozšírenie distribučnej siete´- prípojku NN. 
 
 
Potvrdenie odberateľa : 
Dátum :  09.03.2020 

 
 
 
 
 
 

Podpis: Pečiatka : 

 
 
 

Vyhlásenie uchádzača : 
Dátum : 

09.03.2020 

 

Podpis: Pečiatka : 

 
 
 

......................................................... 

Ing. Peter ČERTÍK, konateľ 
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2. 

Názov projektu:  ZLEPŠENIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V TSK 
ČASŤ 2: ÚSEK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – TRENČÍN 

 Popis projektu: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

1/ PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA – OBJEDNÁVATEĽ : 
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
2017‐2019 
Dĺžka : 21,2 km, š 3 m+ 2x0,5 m krajnice, obrubníky 
Vypracovanie  PD  na  stavebné  povolenie  a pre  výber  zhotoviteľa, 
výkon inžinierskych činností pre vydanie stavebných povolení, výkon 
AD pre stavbu: 
Stupeň  :   Geodetické práce – zameranie, overenie sietí, vytyčovacie 
práce,  DSP/RP,  IČ  pre  SP,   dokumentácia  pre MPV  –  Geometrické 
plány  pre  trvalé  odňatie  pôdy  z PPF,  legalizáciu  pozemkov 
Prieskumy: IGHP  
Miesto poskytnutej služby:  Trenčín, Nové Mesto nad Váhom                   
Miesto stavby :  
kú  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Kočovce,  Beckovská  Vieska,  Beckov, 
Trenčianske  Bohuslavice,  Ivanovce,  Melčice,  Zemianske  Lieskové, 
Rozvadzce, Veľké Bierovce, Opatovce, Kostolná Záriečie, Trenčianske 
Biskupice 
Druh  stavby  :    verejnoprospešná  líniovová  inžinierska  –  dopravná 
stavba. 
2/  REALIZÁCIA STAVBY 
STRABAG, s.r.o., VHJ Trenčín 
Projektové práce, inžinierske činnosti počas realizácie stavby,  DSRS, 
inžinierske činnosti pre zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia   
06.2020‐11.2020 
Opis stavby v referencii 
SLÁVNOSTNÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY – predpoklad 03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Odkaz na médiá :  https://www.mtbiker.sk/forum/cyklotrasy‐navigacie/vazska‐

cyklotrasa‐usek‐nove‐mesto‐nad‐vahom‐trencin‐t43135‐30.html 
  https://www.google.com/search?q=cyklotrasa+tren%C4%8D%C3%ADn+nov%C

3%A9+mesto+nad+v%C3%A1hom&tbm=isch&ved=2ahUKEwivj4G64tLuAhXFk
KQKHSJ1CNAQ2‐cCegQIABAA&oq=cyklotrasa+tren%C4%8D%C3%ADn 
+nov%C3%A9+mesto+nad+v%C3%A1hom&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGFCV
h4MBWJrHgwFg5cqDAWgAcAB4AYABmwWIAeQPkgEIMTguMS41LTGYAQC
gAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=NT0dYO‐
gOcWhkgWi6qGADQ&bih=970&biw=1760&client=firefox‐b‐
e#imgrc=hXnC44sX6F8l0M 

  https://mytrencin.sme.sk/c/22039854/cyklotrasu‐z‐noveho‐mesta‐
nad‐vahom‐do‐trencina‐zacnu‐stavat‐na‐jesen.html 

Rozpočet stavby (EUR bez DPH):  3,473 mil. eur  s DPH 

Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava 
V Bratislave, dňa 12.05.2022                                                                                                                         Ing. Milada HENKEĽOVÁ  
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Za uchádzača:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Bratislava 
V Bratislave, dňa 12.05.2022                                                                                                               

           Ing. Milada HENKEĽOVÁ  
Konateľ 
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REFERENČNÝ LIST  

Názov a miesto poskytnutej služby :  

Vypracovanie  PD  na  stavebné  povolenie  a pre  výber  zhotoviteľa,  výkon  inžinierskych  činností  pre  vydanie 
stavebných povolení, výkon AD pre stavbu: 

„ZLEPŠENIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V TSK 
časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“ 

Stupeň PP a IČ:  Geodetické práce – zameranie, overenie sietí, vytyčovacie práce, DSP/RP, IČ pre SP,  dokumentácia 
pre MPV – Geometrické plány pre trvalé odňatie pôdy z PPF, legalizácia ,  Prieskumy: IGHP , Výkon AD 
Počas realizácie : inžinierske činnosti, DSRS, vybraná dodávateľská dokumentácia, IČ pre kolaudáciu  
Miesto poskytnutej služby:  Trenčín, Nové mesto nad Váhom                                              
Miesto stavby: kú Kočovce, Beckovská Vieska, Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Ivanovce, Melčice, Trenčianske 
Bohuslavice, Zemianske Lieskové, Rozvadze, Veľké Bierovce, Opatovce, Kostolná‐Záriečie, Trenčianske Biskupice 
Druh stavby  :  verejnoprospešná líniovová inžinierska – dopravná stavba 
Krátky opis  poskytnutej služby  : 

Zrealizovaná líniová inžinierska verejnoprospešná stavba časť 2 : úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín jedna z častí 
projektu  „ZLEPŠENIE  CYKLISTICKEJ  INFRAŠTRUKTÚRY  V TSK“,  ktorý  je  súčasťou  veľkého  projektu  „VÁŽSKA 
CYKLOMAGISTRÁLA“,  trasovaného  pozdĺž  údolia  rieky  Váh,  naprieč  celým  Trenčianskym  krajom  s  hlavným 
cieľom prepojenia Trnavského a Žilinského kraja, v záujme vytvorenia   a kostry cyklodopravy na Považí v rámci 
územia Trenčianskeho samosprávneho kraja, v čo najväčšej miere segregovanej od motorovej dopravy, na ktorú 
sa  pripájajú/  budú  pripájať  ďalšie  cyklotrasy,  aj  v  susedných  samosprávnych  krajoch,  s možnosťou  cyklotrás 
cezhraničného charakteru.  
Cyklotrasa  rešpektuje  jestvujúce  technické  vybavenie územia  je  vedená po  korune ochrannej hrádze  a v päte 
ochrannej  hrádze  po  existujúcich  zatrávnených,  poľných  a štrkových  cestách,  jestvujúcich  účelových 
komunikáciách  pozdĺž  Biskupického  kanála,    patriacich  SVP,  š.p.,  ktoré  boli  po  úprave  spevnené  asfaltovým 
krytom. 
Ďalej  je  cyklotrasa  vedená  ako  cyklokoridor  po  existujúcej  účelovej  komunikácií  v správe  SVP,  š.p.,  kde  bola 
vymenená obrusná a ložná asfaltová vrstva za novú. 
 
Spôsob zrealizovania  ‐  technické  riešenie hlavných objektov,  t.j. cyklotrasy – SO 01.1‐ SO 01.16    je zrealizované 
v súlade s platnou legislatívou a technickými normami 
Súvisiace objekty kategórie  cyklistických odpočívadiel,  vybavené drobnou  architektúrou boli    zrealizované po 
technickej stránke rovnako v súlade s platnou legislatívou a technickými normami pre pozemné stavby. 
Stavba  je  trasovaná  voľnou  prírodou,  obklopená  drevinami,  faunou,  flórou.  Výsadba  drobnej  zelene  sa
nerealizovala, upravené krajnice a plochy pozdĺž cyklotrasy boli v závere zatrávnené. 
Z hľadiska  členitosti  terénu  je  cyklotrasa  umiestnená  v celej  svojej  dĺžke  v rovinatom  teréne,  bez  nutnosti 
prekonávania väčších výškových rozdielov, bez zásahu do členitých horských terénov a strmých svahov. V smere 
na sever k mestu Trenčín mierne stúpa. 
Vedená  je  po  korune  inundačnej  hrádze  a v päte  inundačnej  hrádze  po  existujúcich  zatrávnených,  poľných 
a štrkových  cestách,  jestvujúcich mostoch  a priepustoch  ponad  potoky  Bošáčka  a Drietomica,  ktoré  boli  po 
úprave spevnené asfaltovým krytom. 
Ďalej je cyklotrasa vedená ako cyklokoridor (TP 07/2014 ) po existujúcej účelovej komunikácií v správe SVP, š.p., 
na ktorej bude vymenená obrusná a ložná asfaltová vrstva za novú. 
 
Z hľadiska účelovej  funkcie  je  vybudovaná  cyklotrasa dopravnou  stavbou.  Z hľadiska dopravného  významu  je 
cyklotrasa cyklistickou komunikáciou. 
HLAVNÉ PARMETRE CYKLOTRASY: 
Celková dĺžka cyklotrasy             :   21,200 km 
Šírka jazdných pruhov               :   2 x1,50 m = 3,00 m 
Priečny sklon                             :   jednostranný 2% 
Druh povrchu                             :   asfalt 
Sklon svahu                               :   násyp 1:1,5 a výkop 1:1,5 

SMEROVÉ VEDENIE 
Bolo  dané  smerovým  vedením  koruny  hrádze,  resp.  päty  hrádze,  resp.  existujúcich  mostných  objektov 
a priepustov, prevažne priamkami a smerovými oblúkmi .  
Konkrétne je popísané v časti E. Dokumentácia stavebných objektov, v jednotlivých objektoch.  
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VÝŠKOVÉ  VEDENIE 
Výškové  vedenie  bolo  prispôsobené  terénnym  danostiam  v konkrétnom  riešenom  úseku,  s prihliadnutím  na 
požiadavky SVP, š.p., čo sa týka koruny a päty hrádze. 
Konkrétne je popísané v časti E. Dokumentácia stavebných objektov, v jednotlivých objektoch.  
 
KONŠTRUKCIA ZREALIZOVANÝCH ÚSEKOV CYKLOTRASY : 
1/ Konštrukcia cyklotrasy na korune inundačnej hrádze z trávnatého povrchu : 
Asfaltový betón  AC 8 O, 50/70, II,     40 mm  STN EN 13108‐1 
Spojovací postrek                          PS, 0,50 kg/m2                                          STN EN 13808 
Asfaltový betón  AC 16 L, 50/70, II,     60 mm  STN EN 13108‐1 
Infiltračný postrek  PI, 0,50 kg/m2    STN EN 13808 
Cementom stmelená zmes  CBGM C 5/6, 22  120 mm  STN 73 6124‐1 
Štrkodrvina  ŠD, 31,5 (45) GC‐GP  130 mm  STN 73 6126 

SPOLU  min  350 mm   

 
2/ Konštrukcia cyklotrasy v päte inundačnej hrádze z trávnatého alebo štrkového povrchu: 
Asfaltový betón  AC 8 O, 50/70, II,     40 mm  STN EN 13108‐1 
Spojovací postrek                          PS, 0,50 kg/m2                                          STN EN 13808 
Infiltračný postrek  PI, 0,50 kg/m2    STN EN 13808 
Cementom stmelená zmes  CBGM C 5/6, 22  150 mm  STN 73 6124‐1 
Štrkodrvina  ŠD, 31,5 (45) GC‐GP  150 mm  STN 73 6126 

SPOLU  min  400 mm   

 
3/  Konštrukcia pre existujúce účelové asfaltové komunikácie: 
Frézovanie poškodenej obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy v hr. 100 mm 
Asfaltový betón  AC 8 O, 50/70, II,         40 mm  STN EN 13108‐1 
Spojovací postrek                          PS, 0,50 kg/m2                                          STN EN 13808 
Asfaltový betón  AC 16 L, 50/70, II,         60 mm  STN EN 13108‐1 
Infiltračný postrek  PI, 0,50 kg/m2    STN EN 13808 

SPOLU  min      100 mm   

 
JESTVUJÚCE OBJEKTY NA TRASE ( PRECHOD CEZ OBJEKTY ): 
jestvujúci betónový priepust potoka Bošáčka   km   4,851 91  –  4,882 81 
jestvujúci oceľový priehradový most                         km   6,043 55  –  6,108 00 
jestvujúci betónový most                                           km 11,976 98 – 12,000 02 
jestvujúci betónový priepust cez potok Drietomica    km 18,538 33 – 18,564 00 

ODVODNENIE  
Odvodnenie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom povrchu vozovky do okolitého terénu v celej dĺžke 
trasy. 
 
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE/TDZ   
bolo osadené v zmysle aktualizovaného POD   podľa požiadaviek DOO zo stavebného povolenia z 11/2020  (viď 
podmienky  v záväzných  stanoviskách OR PZ ODI  a MESTA  TRENČÍN  záväzné  stanovisko  cestného  správneho  orgánu  k 
stavebnému konaniu pod č. UM/2019/441/3272/ksl zo dňa 17.01.2019 prenesené do SP) a súčasného stavu v území, na 
základe záväzných stanovísk ODI PZ Trenčín a ODI PZ Nové Mesto nad Váhom  a určení miest a obcí z 11/2020.  
Smerové rozdelenie na celom 2. úseku je realizované v rámci TDZ vodorovným značením.  
Na začiatku, v miestach, kde je možné pripojenie na cyklotrasu a na konci je osadené zvislé dopravné značenie.  
Po uvedení stavby do užívania povolenie vstupu motorovými vozidlami  na cyklotrasu bude možné len vozidlám 
so súhlasom DI PZ (výnimka podľa § 140 a nadväzujúcich zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov). 
Na  základe  podmienok  SVP,  š.p.  bude  za  presne  stanovených  podmienok  uskutočňovaná    po  nej  obslužná 
doprava (údržba, kosenie trávy a pod.).  
Predmetné je riešené v Prevádzkovom poriadku stavby. 
Konkrétne je špecifikované zrealizované TDZ v jednotlivých objektoch. 
 
 
CYKLOTURISTICKÉ ZNAČENIE 
Cykloturistické značenie bolo zrealizované podľa PD, ( Slovenský cykloklub Piešťany), vo farebnom vyhotovení 
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a v rozmeroch  v súlade  s STN  01  8028  Cykloturistické  značenie,  pomocou  smerových  tabúľ, piktogramov  

a informačných tabúľ. Informačné tabule sú vyhotovené v zmysle STN 01 8028  

Cykloturistické značenie. Umiestnenie po trase oproti DSP/RP bolo upresnené počas realizácie stavby. 

Náplňou INFORMAČNÝCH TABÚĽ pre užívateľov cyklotrasy  sú jednak informácie o regióne, pamätihodnostiach, 

prírodných  danostiach,  ale  tiež  o  zásadách  pohybu  cyklistov  a  chodcov  na  vodohospodárskom majetku  a vo 

vzťahu k životnému prostrediu. 
Pre sledovanie počtu cyklistov, chodcov a automobilov sú na začiatku a na konci trasy osadené sčítače dopravy 
typ ECO‐Counter Multi, COMBO‐GSM, Logger. 
 

Na cyklotrase sa nachádzajú tri oddychové zóny, ktoré sú situované v km 2,09000, v km 6,025 00 a v km 21,075.   
Stavba bola financovaná v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, 

prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód 
výzvy:  IROP‐PO1‐SC122‐2016‐15. Cena vrátane DPH:3 473 106,62 €. 

INVESTOR : 
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
               K dolnej stanici 7282/20A 
911 01  TRENČÍN 

IČO :  

 

361 266 24 

Kontaktná osoba, poverená poskytnutím informácií 
Meno a priezvisko : 

Mgr. Radovan HLADKÝ, odbor dopravy 
Telefón, e‐mail :  

032 65 55 756, MT: 0901 918 197, radovan.hladky@tst.sk 
   

ZHOTOVITEĽ PD,GP, IČ 

Názov / obchodné meno  

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 

              Miletičova 23 
821 09  BRATISLAVA 

IČO : 

 
 

31 396 828 

Kontaktná osoba zhotoviteľa poverená poskytnutím informácií 

Meno a priezvisko : 

Ing. Milada HENKEĽOVÁ  

zodpovedná  vo  veciach  zmluvných,  poverená 
výkonom IČ 

Telefón:  

02/50200604, mobil: 0905 467 870,  
E‐mail :   

milada.henkelova@banskeprojekty.sk  

CENA DODANÝCH SLUŽIEB 

Cena  dodaných služieb bez DPH :  44 549.‐Eur 
Cena  dodaných služieb bez DPH AD :    4 950.‐ Eur   
 Cena dodaných služieb počas realizácie, do vydania KR :  54 079.‐ Eur  

TERMÍN USKUTOČNENIA SLUŽBY  

Dátum zahájenia prác – dátum dodania poskytnutej služby : 

11.2016 ‐  08.2017,  AD: 01.2019‐06.2020 

 

Prehlásenie  : 
Dátum : V Bratislave, 12.05.2021 
 

Prehlasujem, že uvedené informácie sú pravdivé 

 
V Bratislave, dňa 12.05.2022                                                             

 
Ing. Milada HENKEĽOVÁ 

Konateľ 
 

 
 







REFERENČNÝ LIST 

 

Zhotoviteľ 
Názov / obchodné meno  

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
              Miletičova 23 
821 09  BRATISLAVA 
Názov zhotovenej, resp. dodanej služby /zmluvy/ :  
 

 „ NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN“  
yypracovanie projektovej dokumentácie – Realizačná projektová dokumentácia, DSRS a výkon autorského dozoru – cesty a spevnené 
plochy  

Investor 
Názov alebo obchodné meno partnera: 

Tehelné, a.s. 
Sasinkova 5,  811 08 

811 08 Bratislava 

Objednávateľ 
Názov alebo obchodné meno partnera: 

 NEUSTÁLE  s.r.o. 
Kozia 15/604,  811 03 Bratislava, IČO : 36 232 505, DIČ : 2021442324 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vl.č. 37157/B 
Ing. arch. Martin Ďurík,  konateľ spoločnosti,  e-mail : durik@neustale.sk, mobil: 0905 799 919 

Cena dodaných služieb 

Evidenčné číslo  
Cena celkom:   17 525 € bez DPH 

Termín uskutočnenia služieb  
12/2016 – 08/2020  

 
Doplňujúce poznámky dodávateľa k referenčnému listu  : 

Druh stavby :        občianska, s funkciou aj pre bývanie, verejnoprospešná   
Časť :                      cesty a spevnené plochy, oporný múr, POD, vrátane odsúhlasenia a určenia TDZ 

zhotoviteľom bola vypracovaná a objednávateľovi odovzdaná nasledovná dokumentácia v podrobnostiach DSP/RP, 

DSRS pre objekty: 

SO 0173 ROZŠIRENIE A ÚPRAVY BAJKALSKEJ ULICE 

SO 0176 ÚPRAVY KRIŽOVATKY TRNAVSKÁ - BAJKALSKÁ 304  

SO 0171 VONKAJŠIE SP A KOMUNIKÁCIA - TEGELHOFFA  

SO 0173, 0176.2 PORTÁL DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 

SO 0173 ROZŠÍRENIE A ÚPRAVY BAJKALSKEJ ULICE - SO 0173.1 STATIKA – OPORNÉ MÚRIKY 

SO 0172 SPEVNENÉ PLOCHY PRE AB SITNO - SO 0172.1 STATIKA – OPORNÝ MÚR 

DOKUMENTÁCIA PRE POVOLENIE VJAZDU NA BAJKALSKÚ 

 
Projektová dokumentácia bola spracovaná požitím 3D softwaru pre projektovanie stavieb využívajúci BIM (building 
information modeling) -    Autodesk Revit 
 
 
Vyhlásenie zhotoviteľa : 

Zhotoviteľ prehlasuje, že skutočnosti uvedené v referenčnom liste sú pravdivé a je možné ich overiť u kontaktnej osob. Dielo bolo 
vyhotovené a prevzaté bez výhrad.  
 

 
Potvrdenie  Zhotoviteľa : 
 
Dátum : 6.2.2020 

 
 
 
 

:  
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