

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_037

Stavba: ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

JKSO:
Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

Projektant:
Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:
Dátum: 20. 5. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			225 000,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	225 000,00	45 000,00
Cena s DPH	v	EUR	270 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, STÚROVA 1284/106
IČO: 36547522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_037

Stavba: ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 20. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

225 000,00

270 000,00

100	Architektúra, stavebná časť a statika	41 510,92	49 813,10
101	Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)	34 627,64	41 553,17
102	Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP)	6 883,28	8 259,94
200	Kuchynský stolový výťah	31 406,93	37 688,32
300	Silnoprúdová elektroinštalácia	5 788,20	6 945,84
400	Vzduchotechnika a vetranie	137 856,42	165 427,70
401	Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)	79 520,60	95 424,72
402	Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)	58 335,82	70 002,98
500	Ústredné vykurovanie	8 437,53	10 125,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

100 - Architektúra, stavebná časť a statika

Časť:

101 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 627,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 627,64	20,00%	6 925,53

Cena s DPH

v EUR

41 553,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA VI. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

100 - Architektúra, stavebná časť a statika

Časť:

101 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum:

20. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 627,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 147,29

D 1

Zemné práce

212,37

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,888	76,49	144,41
2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,459	4,50	2,07
3	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 (2x)	m3	0,918	4,10	3,76
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,459	4,80	2,20
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m(2x)	m3	0,918	0,48	0,44
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,459	9,80	4,50
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,757	19,50	14,76
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,429	28,15	40,23

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

75,12

10	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2	2,145	35,02	75,12
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 4

Vodorovné konštrukcie

33,65

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,566	59,45	33,65
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 133,93

12	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	43,272	2,59	112,07
13	K	611460372.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	43,272	10,11	437,48
14	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	43,272	6,76	292,52
15	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	137,033	4,96	679,68
16	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	141,323	1,60	226,12
17	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	4,290	5,22	22,39
18	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	4,290	8,83	37,88
19	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	137,033	8,28	1 134,63
20	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	4,290	2,27	9,74
21	K	622661335.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií (napr.sikagard)	m2	0,912	58,58	53,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,364	157,22	57,23
23	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	13,218	132,86	1 756,14
24	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	13,218	11,98	158,35
25	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	13,218	3,65	48,25
26	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	109,394	13,43	1 469,16
27	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	91,162	0,25	22,79
28	M	283320004900.S	Okrajová dilatačná páska z PE 120/10 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	92,074	0,67	61,69
29	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	94,112	0,58	54,58
30	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	19,387	5,92	114,77
31	K	632452682.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	91,162	8,14	742,06
32	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	64,69	64,69
33	M	553310010303	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 800x1970x150 mm, bez povrchovej úpravy , s prahovou spojkou, EI30 EW30,	ks	1,000	200,00	200,00
34	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	78,29	78,29
35	M	553310002401	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 16002030x160 mm, bez povrchovej úpravy , s prahovou spojkou, EI30 EW30,	ks	1,000	300,00	300,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 197,79
36	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	19,100	16,21	309,61
37	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	351,053	3,23	1 133,90
38	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	91,162	4,56	415,70
39	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	4,000	1,89	7,56
40	M	429720338000.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm	ks	4,000	4,22	16,88
41	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,111	95,08	10,55
42	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	19,426	3,04	59,06
43	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,755	121,27	91,56
44	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,608	83,11	1 130,96
45	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	2,950	6,17	18,20
46	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	5,900	2,90	17,11
47	K	965081712.S	Búranie dlažieb, z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	2,950	2,31	6,81
48	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,71	1,42
49	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,29	1,29
50	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,536	11,62	41,09
51	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,152	23,24	73,25
52	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	2,26	4,52
53	K	971055011.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 170 mm stenovou pilou -0,02040t	m	6,800	94,70	643,96
54	K	975043111.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	3,000	19,31	57,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,799	14,53	549,22
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)	t	151,196	0,47	71,06
57	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,799	10,88	411,25
58	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)	t	302,392	1,22	368,92
59	K	979089012.R	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti	t	37,799	20,00	755,98
D 99 Presun hmôt HSV							1 494,43
60	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,640	37,70	1 494,43
D PSV Práce a dodávky PSV							17 966,43
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							982,57
61	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	91,162	0,25	22,79
62	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,027	1 947,11	52,57
63	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	91,162	4,40	401,11
64	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	104,836	4,59	481,20
65	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,577	2,60	24,90
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2,53
66	K	712300831.S	Odstránenie hydroizolácie lepenkovej jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	3,775	0,67	2,53
D 713 Izolácie tepelné							358,14
67	K	713111125.R	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením a priokvením	m2	14,920	10,00	149,20
68	M	631460000100.S	Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 50 mm s jednostranným cementovým nástrekom, pre stropy	m2	15,218	12,26	186,57
69	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	1,200	1,63	1,96
70	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	1,224	12,92	15,81
71	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,535	1,30	4,60
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							420,46
72	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	10,000	20,70	207,00
73	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového, -0,02961t	ks	1,000	19,55	19,55
74	K	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivičného DN 110	ks	1,000	11,50	11,50
75	M	286630048100.S	Pivničný podlahový vpust, horizontálny odtok DN 110, mriežka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	178,25	178,25
76	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,163	1,00	4,16
D 763 Konštrukcie - drevostavby							5 999,88
77	K	763126611.R	Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF12.5 mm, bez TI	m2	3,401	50,00	170,05
78	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	184,465	31,41	5 794,05
79	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	59,641	0,60	35,78
D 764 Konštrukcie klampiarske							652,86
80	K	764721111.R	Lodžiový odkvapový profil z prírodného hliníka, plechu napr. CELOX, vrátane krytiel a spojok	m	11,800	15,00	177,00
81	K	764751111.R	Zvodová rúra kruhová pozink farebná vrátane príslušenstva, priemer 53 mm	m	1,000	30,00	30,00
82	K	764751141.R	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebné, priemer 53 mm	ks	2,000	20,00	40,00
83	K	764761121.R	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, 75 mm	m	11,800	30,00	354,00
84	K	764761231.R	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer 77/53 mm	ks	2,000	20,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,410	1,85	11,86
D 766			Konštrukcie stolárske				2 843,77
86	K	766421812.S	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti nad 1,5 m2, - 0,02400t	m2	40,941	4,34	177,68
87	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	40,941	1,14	46,67
88	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,77	20,77
89	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	16,09	16,09
90	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3+c, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	428,95	428,95
91	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	40,35	40,35
92	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	16,09	16,09
93	M	611650001182	Dvere vnútorné protipožiarne drevené, 2krídlové, EI EW 30 D3+C, šxv 1600x2030 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	1 335,15	1 335,15
94	K	766669113.S	Montáž kovania - okopného plechu	ks	6,000	2,07	12,42
95	M	553000000003	Okopový plech 150mm, nerez brúsený	ks	6,000	21,74	130,44
96	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	8,64	17,28
97	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	2,000	260,42	520,84
98	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	8,41	8,41
99	M	611890000850.S	Prah bukový, dĺžka 800 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	15,00	15,00
100	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	12,07	12,07
101	M	6118900005601	Prah dubový, dĺžka 1610 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	30,00	30,00
102	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	28,282	0,55	15,56
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				781,34
103	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	183,500	1,22	223,87
104	M	5530000000021	Oceľová konštrukcia rámu pre podopretie stropnej dosky, 1xzákl.náter, ozn.Z/1	kg	183,500	3,00	550,50
105	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,744	0,90	6,97
D 771			Podlahy z dlaždíc				892,02
106	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	39,990	3,50	139,97
107	M	597640001201	Soklík keramický v=100mm	m2	40,790	15,00	611,85
108	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	2,950	21,56	63,60
109	M	597740001911	Dlaždice keramické, gresové, s protišmykovou úpravou	m2	3,068	15,00	46,02
110	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,614	3,55	30,58
D 777			Podlahy syntetické				2 948,81
111	K	777110025.S	Epoxidové pojazdné podlahy suterénov a základových dosiek s hladkým povrchom, penetrácia, HI stierka, uzatvárací náter (napr.Sikafloor 2530W)	m2	91,162	32,17	2 932,68
112	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	29,327	0,55	16,13
D 783			Nátery				132,10
113	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	9,430	2,09	19,71
114	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	9,430	6,19	58,37
115	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,600	8,99	23,37
116	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	9,430	3,25	30,65
D 784			Maľby				1 951,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	776990105.S	Vysávanie podkladu	m2	14,920	1,14	17,01
118	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	351,053	1,02	358,07
119	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	272,417	0,84	228,83
120	K	784454501.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	351,053	2,34	821,46
121	K	784454501.R	Prísada maliarskej zmesi proti plesniam	m2	351,053	1,50	526,58

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 172,56

122	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	14,38	172,56
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 341,36

D VRN06 Zariadenie staveniska 341,36

123	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	341,357	1,00	341,36
-----	---	-----------	-----------------------	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť
Objekt:
100 - Architektúra, stavebná časť a statika
Časť:
102 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP)

JKSO:
Miesto: Škultétyho 1, Nitra

KS:
Dátum: 20. 5. 2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:
Ing.arch.Igor Feník

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 883,28
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 6 883,28	20,00% 20,00%	0,00 1 376,66
Cena s DPH v EUR			8 259,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VÁŽABLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA v l. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

100 - Architektúra, stavebná časť a statika

Časť:

102 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2. NP)

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 20. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 883,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 253,98

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 418,78

1	K	340238222.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 115 mm	m2	5,000	30,87	154,35
2	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	8,566	30,87	264,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 602,87

3	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	32,462	2,59	84,08
4	K	611460372.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	32,462	10,11	328,19
5	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	13,566	5,22	70,81
6	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	13,566	8,83	119,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 160,36

7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	128,458	3,23	414,92
8	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	128,458	4,56	585,77
9	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	8,947	3,04	27,20
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,953	10,78	21,05
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,953	14,53	28,38
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)	t	7,812	0,47	3,67
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,953	10,88	21,25
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)	t	15,624	1,22	19,06
15	K	979089012.R	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti	t	1,953	20,00	39,06

D 99 Presun hmôt HSV 71,97

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,121	33,93	71,97
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 446,16

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 020,41

17	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	95,996	31,41	3 015,23
18	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	8,625	0,60	5,18

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 266,86

19	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	33,191	6,47	214,75
20	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	33,191	1,57	52,11

D 783 Nátery 188,11

21	K	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	27,786	6,77	188,11
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 784			Maľby				970,78
22	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	177,547	1,02	181,10
23	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	128,458	0,84	107,90
24	K	784454501.R	Prísada maliarskej zmesi proti plesniam	m2	177,547	1,50	266,32
25	K	784454501.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	177,547	2,34	415,46
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				115,04
26	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	14,38	115,04
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				68,10
D VRN06			Zariadenie staveniska				68,10
27	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	68,100	1,00	68,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

200 - Kuchynský stolový výťah

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 406,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 406,93	20,00%	6 281,39

Cena s DPH

v EUR

37 688,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRABLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 540 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

200 - Kuchynský stolový výťah

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum:

20. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 406,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 767,75

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

43,51

1	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	11,84	23,68
2	K	349231811.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	0,389	50,97	19,83

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 029,88

3	K	611451231.S	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	3,798	2,50	9,50
4	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	5,075	13,98	70,95
5	K	612451251.S	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, oceľou hladená	m2	48,862	3,32	162,22
6	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	19,137	1,60	30,62
7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	0,389	5,22	2,03
8	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	1,440	8,28	11,92
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	14,062	8,39	117,98
10	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,324	132,86	43,05
11	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,324	11,98	3,88
12	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,324	3,65	1,18
13	K	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	2,592	18,20	47,17
14	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	64,69	129,38
15	M	553310010301	Zárubňa požiarne oceľová, šxvxhr 600x1970x150 mm, bez povrchovej úpravy, s prahovou spojkou, EI30 EW30,	ks	2,000	200,00	400,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

636,75

16	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	2,160	2,63	5,68
17	K	941955202.S	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	6,030	13,75	82,91
18	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	14,613	3,04	44,42
19	K	964072221.S	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom, kamennom, tehl. hm. do 20 kg/m, -1,25800t	t	0,150	193,62	29,04
20	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,324	121,27	39,29
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,71	1,42
22	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,97	1,94
23	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,604	23,24	130,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	971055001.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pilou -0,00960t	m	0,240	39,95	9,59
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,308	10,78	46,44
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,308	14,53	62,60
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)	t	17,232	0,47	8,10
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,308	10,88	46,87
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)	t	34,464	1,22	42,05
30	K	979089012.R	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt a suti	t	4,308	20,00	86,16

D	99	Presun hmôt HSV					57,61
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,528	37,70	57,61

D PSV Práce a dodávky PSV 3 028,98

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					158,60
32	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2,160	0,25	0,54
33	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 947,11	1,95
34	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,160	4,40	9,50
35	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	2,484	5,74	14,26
36	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	14,062	2,28	32,06
37	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	15,468	5,46	84,46
38	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	5,625	2,10	11,81
39	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,546	2,60	4,02

D	763	Konštrukcie - drevostavby					707,32
40	K	763128512.R	Stena šachtová protipožiarna hr. 115 mm, kca CW+UW 75, 2x opláštená doskou sadrovláknitou protipožiarnou so skleneným vláknom GM-FH2 20 mm, bez TI	m2	14,062	50,00	703,10
41	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	7,031	0,60	4,22

D	766	Konštrukcie stolárske					1 231,88
42	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	20,77	41,54
43	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	16,09	32,18
44	M	611650001010.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1+C, šxv 600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	428,95	857,90
45	K	766669113.S	Montáž kovania - okopného plechu	ks	2,000	2,07	4,14
46	M	553000000003	Okopový plech 150mm, nerez brúsený	ks	2,000	21,74	43,48
47	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	2,000	8,64	17,28
48	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	2,000	37,84	75,68
49	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	7,96	31,84
50	M	611550000101	Parapetná doska vnútorná, šírka 150 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	5,040	15,00	75,60
51	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000	1,34	2,68
52	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	8,41	16,82
53	M	611890000090.S	Prah bukový, dĺžka 600 mm, šírka 140 mm	ks	2,000	13,00	26,00
54	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	12,251	0,55	6,74

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					264,15
55	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	23,076	5,38	124,15
56	M	553000000001	Konzola pre parapetnú dosku z ocelových profilov, hmot.5,769kg, 1x zákl.náter, ozn.Z/6	ks	4,000	35,00	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 777			Podlahy syntetické				40,44
57	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	2,160	7,61	16,44
58	K	777610235.S	Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter	m2	2,160	11,01	23,78
59	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,402	0,55	0,22
D 781			Obklady				437,04
60	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm	m2	14,062	19,72	277,30
61	M	597640002200.S	Obkladačky keramické lxxvhr 198x248x6,8 mm	m2	1,040	10,14	10,55
62	K	781491011.R	D+M plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m2	14,062	10,00	140,62
63	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	4,285	2,00	8,57
D 783			Nátery				189,55
64	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,270	8,99	20,41
65	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	1,038	20,94	21,74
66	K	783894312.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stropov dvojnásobný	m2	3,798	5,49	20,85
67	K	783894422.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interier stien dvojnásobný	m2	48,862	2,59	126,55
D M			Práce a dodávky M				26 238,00
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				150,00
68	K	220490001.R	Preverenie funkčnosti existujúceho domového telefónu, v prípade jeho nefunkčnosti jeho sprevádzkovanie	sbr	1,000	150,00	150,00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				26 088,00
69	K	330030138.R	D+M výťahu malého nákladného elektrický nosnosť 100 kg - 0.45 m/sec. 2 stanice - 2 nákladiská, kabína priechodná, nerezová, šachtové dvere 2x ručné, zdvižno-posuvné	sbr	2,000	12 880,00	25 760,00
70	K	330530205.R	Demontáž malého nákladného výťahu vrátane komponentov a príslušenstva	sbr	2,000	164,00	328,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				61,48
71	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac a menej ako 8 hodín	hod	4,000	15,37	61,48
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				310,72
D VRN06			Zariadenie staveniska				310,72
72	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	310,724	1,00	310,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

300 - Silnopráúdová elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 788,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 788,20	20,00%	1 157,64

Cena s DPH

v EUR

6 945,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRABLE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195

ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA VI. číslo: 13244/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

300 - Silnopráúdová elektroinštalácia

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum:

20. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 788,20

D M

Práce a dodávky M

5 788,20

D 21-M

Elektromontáže

2 023,81

1	K	210020008	Trubka HFIRM 25 vrátane príslušenstva	ks	45,000	1,66	74,70
2	K	210020351	Škatula rozbočovací bezhalogénová	ks	7,000	14,33	100,31
3	K	210020137	Káblková príchytka	ks	50,000	1,38	69,00
4	K	210832514	Montáž Káblového žlabu	m	6,000	9,07	54,42
5	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	ks	10,000	1,25	12,50
6	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6mm ²	ks	20,000	1,85	37,00
7	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	10,000	3,28	32,80
8	K	210056871	Označovací štítok	ks	7,000	0,39	2,73
9	K	210201001	Montáž svetidla	ks	10,000	18,98	189,80
10	K	210111251	Spínač č.1 IP55	ks	2,000	5,80	11,60
11	K	210113212	Zásuvka jednoduchá L+N+PE 16A 250V IP55	ks	2,000	8,52	17,04
12	K	210800987	Kábel CHKE-R-J 5x25 B2cas1d1a1	m	25,000	2,69	67,25
13	K	210800654	Kábel CHKE-R-J 5x4 B2cas1d1a1	m	60,000	1,71	102,60
14	K	210800653	Kábel CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1	m	50,000	1,15	57,50
15	K	210800652	Kábel CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1	m	150,000	1,01	151,50
16	K	210800701	Kábel 1-CXKH-R-J 1x4 ZŽ B2cas1d1a1	m	0,000	0,00	0,00
17	K	210800702	Kábel 1-CXKH-R-J 1x6 ZŽ B2cas1d1a1	m	50,000	0,82	41,00
18	K	210800703	Kábel 1-CXKH-R-J 1x16 ZŽ B2cas1d1a1	m	5,000	1,27	6,35
19	K	210800705	Kábel 1-CXKH-R-J 1x25 ZŽ B2cas1d1a1	m	25,000	1,46	36,50
20	K	210021321	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom CY6zž	ks	4,000	5,60	22,40
21	K	210321544	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 1-CH-R 4zž(batérie kúpeľne - doplnkové miestne)	ks	4,000	5,60	22,40
22	K	210155744	Doplnenie do rozvádzača R1.5 (1 B63/3 vrátane príslušenstva)	kpl	1,000	51,75	51,75
23	K	210155777	Rozvádzač R-VZT	ks	1,000	85,10	85,10
24	K	210212154	EPP-svorkovnica	ks	1,000	18,93	18,93
25	K	OST-1	Revízná správa	kpl	1,000	207,00	207,00
26	K	OST-2	Sekanie, prestupy, drážky, kapsy	kpl	1,000	115,00	115,00
27	K	OST-3	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	115,00	115,00
28	K	OST-4	Inžiniering	kpl	1,000	115,00	115,00
29	K	OST-5	Demontáž	hod	8,000	11,50	92,00
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,613	6,90	114,63

D 21-D

Dodávka materiálu

3 764,39

31	M	EKR000000202	Krabica rozbočovací bezhalogénová	ks	7,000	3,43	24,01
32	M	KTR000001777	Trubka HFIRM 25 vrátane príslušenstva	m	40,000	3,48	139,20
33	M	345874531	Označovací štítok	ks	7,000	0,40	2,80
34	M	100200500	Nerezový Káblový žlab 100x50 napr.: Strader BAKS KCJ 100H50 vrátane upevňovacieho systému	m	6,000	23,58	141,48
35	M	KTR000001142	Káblková príchytka	ks	50,000	0,29	14,50
36	M	100	C - prisadené LED svetidlo - priemyselné, 30W 4000lm, 230V 50 Hz, IP65 napr.: Philips WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840	ks	8,000	83,92	671,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	200	N - núdzové LED svietidlo s autonómnym zdrojom 1. hod + piktogram, 1,5W 120lm, 230V 50 Hz, IP65 napr.: HELPLUX SIRIOS LED	ks	2,000	55,18	110,36
38	M	ESP000000006	Spínač osvetlenia-striedavý, 10A 250V, montáž na povrch IP 55 napr.: Legrand Plexo(0 697 11)	ks	2,000	8,31	16,62
39	M	EZA000000014	Zásuvka jednoduchá L+N+PE do vonk.prostredia, 16A 250 V, montáž na povrch, IP55, napr.: Legrand Plexo (0 697 31)	ks	2,000	7,82	15,64
40	M	KPE000002048	Kábel CHKE-R-J 5x25 B2cas1d1a1	m	25,000	26,82	670,50
41	M	KPE000002849	Kábel CHKE-R-J 5x4 B2cas1d1a1	m	60,000	5,19	311,40
42	M	KPE000000966	Kábel CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1	m	50,000	2,07	103,50
43	M	KPE000000672	Kábel CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1	m	150,000	1,39	208,50
44	M	KVO000001368	Kábel 1-CXKH-R-J 1x4 ZŽ B2cas1d1a1	m	0,000	0,00	0,00
45	M	KPE000002622	Kábel 1-CXKH-R-J 1x6 ZŽ B2cas1d1a1	m	50,000	2,85	142,50
46	M	KPE000002609	Kábel 1-CXKH-R-J 1x16 ZŽ B2cas1d1a1	m	5,000	4,72	23,60
47	M	KPE000002605	Kábel 1-CXKH-R-J 1x25 ZŽ B2cas1d1a1	m	25,000	3,83	95,75
48	M	ESV000000041	Svorka Bečov ZSA-16+CU pásik a vodičom CY6zž	ks	4,000	1,53	6,12
49	M	ESV000000041.1	Svorka Bečov ZS-4 a vodičom 1-CH-R 4zž(batérie kúpelne - doplnkové miestne)		4,000	7,82	31,28
50	M	10001	Doplnenie do rozvádzača R1.5 (1 B63/3 vrátane príslušenstva)	kpl	1,000	86,25	86,25
51	M	10002	Rozvádzač R-VZT	ks	1,000	828,01	828,01
52	M	ESV000001919	EPP-svorkovnica	ks	1,000	13,57	13,57
53	M	PV	Podružný materiál	%	31,143	3,45	107,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Časť:

401 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)

JKSO:

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

KS:

Dátum:

20. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 520,60

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
79 520,60

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
15 904,12

Cena s DPH

v EUR

95 424,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁTKA, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBLASTI REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Časť:

401 - Blok 01 – Kuchyňa (1. NP)

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Dátum:

20. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 520,60

D D1

Práce a dodávky M

79 520,60

D D2

Zariadenie č.1

73 459,82

1	K	Pol1	Rekuperačná jednotka (napr. DUPLEX 10100 Basic)	kpl	1,000	17 746,61	17 746,61
2	K	Pol2	Izolačné gumy pod nosným rámom VZT jednotky	kpl	1,000	186,78	186,78
3	K	Pol3	odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver	kpl	1,000	49,50	49,50
4	K	Pol4	Systém MaR	kpl	1,000	2 776,49	2 776,49
5	K	Pol5	Prekábľovanie vzdialeného ovládača	bm	30,000	1,61	48,30
6	K	Pol6	Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-800x400-ZV	kpl	2,000	259,89	519,78
7	K	Pol7	Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-800x630-ZV	kpl	1,000	386,87	386,87
8	K	Pol8	Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-630x630-ZV	kpl	1,000	346,54	346,54
9	K	Pol9	Tlmič hluku THP-20-1200x630-1500-3	kpl	2,000	533,54	1 067,08
10	K	Pol10	Tlmič hluku THP-20-800x630-1500-2	kpl	3,000	375,03	1 125,09
11	K	Pol11	Tlmič hluku THP-20-800x630-1000-2	kpl	1,000	264,17	264,17
12	K	Pol12	Tlmič hluku THP-20-1200x630-2000-3	kpl	1,000	533,54	533,54
13	K	Pol13	Ručná regulačná klapka RRRH 560x400	kpl	2,000	118,43	236,86
14	K	Pol14	Ručná regulačná klapka RRRH 560x400 - RAL 9010	kpl	1,000	144,32	144,32
15	K	Pol15	Ručná regulačná klapka RRR-K-315	kpl	1,000	43,65	43,65
16	K	Pol16	Digestor nerezový stredový s lapačmi tuku a osvetlením 2600x1725/450	kpl	4,000	5 089,79	20 359,16
17	K	Pol17	Digestor nerezový stredový s lapačmi tuku a osvetlením 2150x1400/450	kpl	1,000	3 217,98	3 217,98
18	K	Pol18	Odvoná výustka NOVA-C-1-425x75-R1	kpl	5,000	32,88	164,40
19	K	Pol19	Prívodná výustka NOVA-A-2-625x225-R2-RAL9010	kpl	12,000	86,67	1 040,04
20	K	Pol20	Odvoná výustka NOVA-C-2-1225x75-RAL9010	kpl	1,000	50,47	50,47
21	K	Pol21	Ručná regulačná klapka RRRH-400x315-RAL9010	kpl	1,000	108,13	108,13
22	K	Pol22	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-1120x710-S-RAL9010	kpl	2,000	359,04	718,08
23	K	Pol23	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-1250x560-S-RAL9010	kpl	2,000	342,99	685,98
24	K	Pol24	Stenová mriežka SM 425x125	ks	8,000	41,89	335,12
25	K	Pol25	Prívodná výustka NOVA-C-2-1025x125	kpl	1,000	44,54	44,54
26	K	Pol26	VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné bez povrchovej úpravy Do obvodu 2860mm (40% tv.)	bm	72,000	121,58	8 753,76
27	K	Pol27	VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné bez povrchovej úpravy Do obvodu 1920mm (40% tv.)	bm	21,000	90,27	1 895,67
28	K	Pol28	SR 315 (30% tv.)	bm	3,000	38,04	114,12
29	K	Pol29	SR 160 (30% tv.)	bm	15,000	27,31	409,65
30	K	Pol30	VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné s povrchovou úpravou RAL9010cDo obvodu 2400mm (40% tv.)	bm	36,000	139,57	5 024,52
31	K	Pol31	VZT potrubie SK.I. Tmelené tesné s povrchovou úpravou RAL9010cDo obvodu 1430mm (40% tv.)	bm	12,000	93,02	1 116,24
32	K	Pol32	SR 250 (30% tv.)	bm	6,000	33,84	203,04
33	K	Pol33	SR 200 (30% tv.)	bm	6,000	30,29	181,74
34	K	Pol34	Protipožiarna izolácia odolnosť napr. ORSTECH Protect 30min odolnosť (40mm)	m2	52,000	46,41	2 413,32
35	K	Pol35	Tepelná izolácia sania vzduchu v strojovni VZT (30mm)	m2	42,000	27,34	1 148,28

D D3

Demontáž existujúcej strojovne VZT potrubia VZT pre časť kuchyňa - I. ETAPA

2 679,38

36	K	Pol36	VZT Zariadenia	kpl	3,000	198,00	594,00
----	---	-------	----------------	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol37	VZT Zariadenia - ventilátory	kpl	4,000	132,00	528,00
38	K	Pol38	Potrubie do obvodu 2400	bm	42,000	5,50	231,00
39	K	Pol39	Potrubie do obvodu 1920	bm	15,000	5,50	82,50
40	K	Pol40	Potrubie do obvodu 1600	bm	72,000	5,50	396,00
41	K	Pol41	Demontáž existujúcich žalúzií sania a výfuku	kpl	4,000	5,72	22,88
42	K	Pol42	Likvidácia odpadu	kg	7 500,000	0,11	825,00
D D4 Príslušenstvo pre montáž zariadenia							3 381,40
43	K	Pol43	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 554,20	2 554,20
44	K	Pol44	Skúšky a zaregulovanie	hod	32,000	25,85	827,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Časť:

402 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

58 335,82

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	58 335,82	20,00%	11 667,16

Cena s DPH

v EUR

70 002,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VĚŘE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36547522 DIČ: SK2020147195

ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA vI. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

400 - Vzduchotechnika a vetranie

Časť:

402 - Blok 02 – Jedáleň a výdajňa jedál (2.NP)

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Dátum: 20. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 335,82

D D1 Práce a dodávky M

58 335,82

D D2 Zariadenie č.2

52 060,32

1	K	Pol45	Rekuperčná jednotka (napr. DUPLEX 6500 Multi, spíňa ERP 2018)	kpl	1,000	18 945,95	18 945,95
2	K	Pol2	Izolačné gummy pod nosným rámom VZT jednotky	kpl	1,000	186,78	186,78
3	K	Pol3	odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver	kpl	1,000	49,50	49,50
4	K	Pol46	Systém MaR	kpl	1,000	2 981,70	2 981,70
5	K	Pol5	Prekáblovanie vzdialeného ovládača	bm	30,000	1,61	48,30
6	K	Pol47	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo (napr. AOYG90LRLA) + komunikačný modul	kpl	1,000	3 936,57	3 936,57
35	K	Pol47a	Komunikačný modul (napr. UTI-INV-U)	kpl	1,000	424,38	424,38
7	K	Pol48	Konzola pre nástennú montáž	kpl	1,000	61,49	61,49
8	K	Pol49	Cu prepojovacie potrubie	bm	20,000	38,10	762,00
9	K	Pol50	Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-630x400-ZV	kpl	6,000	231,53	1 389,18
10	K	Pol51	Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-400x630-ZV	kpl	1,000	291,59	291,59
11	K	Pol52	Protipožiarna klapka PKIS-EI90S-800x500-ZV	kpl	1,000	274,43	274,43
12	K	Pol53	TLmič hluku THP-20-800x500-1500-2	kpl	3,000	329,67	989,01
13	K	Pol54	TLmič hluku THP-20-800x500-2000-2	kpl	1,000	439,56	439,56
14	K	Pol55	TLmič hluku THP-20-800x500-1250-2	kpl	1,000	309,07	309,07
15	K	Pol56	TLmič hluku THP-10-600x630-2000-3	kpl	1,000	632,63	632,63
16	K	Pol57	Ručná regulačná klapka RRRH 450x200	kpl	2,000	72,95	145,90
17	K	Pol58	Ručná regulačná klapka RRRH 355x200	kpl	3,000	67,80	203,40
18	K	Pol59	Ručná regulačná klapka RRRH 400x200	kpl	6,000	69,52	417,12
19	K	Pol60	Ručná regulačná klapka RRRH 560x200	kpl	2,000	78,10	156,20
20	K	Pol61	Ručná regulačná klapka RRRH 400x355	kpl	1,000	94,40	94,40
21	K	Pol62	Prívodná výústka NOVA-A-2-560x200-R1-RAL9010	kpl	20,000	85,29	1 705,80
22	K	Pol63	Prívodná výústka NOVA-A-1-560x200-R1-RAL9010	kpl	20,000	85,29	1 705,80
23	K	Pol64	VZT potrubie SK.I.Do obvodu 2060mm (40% tv.)	bm	78,000	86,35	6 735,30
24	K	Pol65	VZT potrubie SK.I. Do obvodu 1920mm (40% tv.)	bm	21,000	83,88	1 761,48
25	K	Pol66	VZT potrubie SK.I. Do obvodu 1520mm (40% tv.)	bm	60,000	70,47	4 228,20
26	K	Pol34	Protipožiarna izolácia odolnosť napr. ORSTECH Protect 30min odolnosť (40mm)	m2	48,000	46,41	2 227,68
27	K	Pol35	Tepelná izolácia sania vzduchu v strojovni VZT (30mm)	m2	35,000	27,34	956,90

D D3 Demontáž potrubia VZT pre časť jedáleň - II. ETAPA

3 146,00

28	K	Pol67	VZT potrubie - v časti od strojovne celé zariadenie v jedálni Do obvodu 2060mm (40% tv.)	bm	78,000	5,50	429,00
29	K	Pol68	VZT potrubie - v časti od strojovne celé zariadenie v jedálni Do obvodu 1920mm (40% tv.)	bm	21,000	5,50	115,50
30	K	Pol69	VZT potrubie - v časti od strojovne celé zariadenie v jedálni Do obvodu 1520mm (40% tv.)	bm	56,000	5,50	308,00
31	K	Pol42	Likvidácia odpadu	kg	3 600,000	0,11	396,00
32	K	Pol70	Vyčistenie existujúceho potrubia VZT (m2 rozvinutého potrubia)	m2	150,000	12,65	1 897,50

D D4 Príslušenstvo pre montáž zariadenia

3 129,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol71	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 302,30	2 302,30
34	K	Pol44	Skúšky a zaregulovanie	hod	32,000	25,85	827,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

500 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 437,53

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 8 437,53	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 687,51
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

10 125,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36547522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Škultétyho-Oprava havarijného stavu kuchyne - 2.časť

Objekt:

500 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Škultétyho 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Dátum:

20. 5. 2022

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 437,53

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 496,07

D 713

Izolácie tepelné

913,78

32	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	75,000	4,03	302,25
35	M	p-tbl-pe-50-15-3	Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	ks	3,000	25,30	75,90
37	M	2837741583	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	m	31,000	5,29	163,99
38	M	2837741599	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX	m	6,000	6,33	37,98
39	M	2837741607	TUBOLIT izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 Armacell AZ FLEX	m	38,000	7,48	284,24
36	M	I-520/1,0	Lepidlo 520-1,0 I	ks	1,000	36,80	36,80
33	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,012	1,40	12,62

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 104,36

1	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	31,000	20,70	641,70
2	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	6,000	23,00	138,00
3	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	38,000	28,75	1 092,50
4	K	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	13,80	55,20
5	K	733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	17,25	34,50
6	K	733113118	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 50	ks	2,000	20,70	41,40
7	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	75,000	0,58	43,50
8	K	733191114	Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60	ks	2,000	13,23	26,46
9	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	20,733	1,50	31,10

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

2 230,81

10	K	734109114	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50	súb.	2,000	39,10	78,20
11	K	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	2,000	47,15	94,30
20	M	4228461364	Herz klapka medziprírubová DN 50 obj.č.1421911	ks	2,000	105,80	211,60
24	M	422d-iwka50	Tlmič chvenia IWKA Dn 50/16	ks	2,000	258,75	517,50
12	K	734173216	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 65	súb.	2,000	51,75	103,50
26	M	319440028400-65	Príruba zaslepovacia DN 65, PN16, oceľová	ks	2,000	13,80	27,60
13	K	734173214	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50	súb.	4,000	25,30	101,20
14	K	734173414	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50	súb.	4,000	27,60	110,40
15	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,88	11,52
19	M	4225700300	Gulový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	2,000	7,48	14,96
25	M	484AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Dn10	ks	2,000	13,80	27,60
16	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,18	10,36
21	M	551210044320	Ventil STRÖMAX -GMF DN 32, priamy vyvažovací, meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ	ks	2,000	186,30	372,60
17	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	6,90	6,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	551210044322	Ventil STRÖMAX -GMF DN 40, priamy vyvažovací s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ	ks	1,000	197,80	197,80
23	K	m-ru	Montáž regulačného uzla VZT jednotky	ks	3,000	112,70	338,10
18	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	22,241	0,30	6,67

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 123,12			
27	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	8,05	805,00
40	M	m-4	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	t	0,100	3 059,00	305,90
28	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,109	1,10	12,22

D		783	Nátéry	124,00			
29	K	783225100	Nátéry kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,000	9,20	46,00
30	K	783226100	Nátéry kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,000	3,45	17,25
31	K	783424740	Nátéry kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	75,000	0,81	60,75

D		OST	Demontáž	1 387,16			
41	K	713400842	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	m2	46,000	13,80	634,80
42	K	713400991	Oprava izolácie potrubia. Priplatok k cene za správkový kus opravy ostatné	ks	4,000	10,35	41,40
43	K	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	8,05	8,05
44	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	62,000	1,96	121,52
45	K	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	42,000	2,30	96,60
46	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia,odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	40,000	1,04	41,60
47	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	20,000	0,28	5,60
48	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,689	51,75	35,66
49	K	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	9,000	8,05	72,45
50	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	2,000	11,50	23,00
51	K	734190814	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50	ks	18,000	2,88	51,84
52	K	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	4,000	4,03	16,12
60	K	734191982	Oprava armatúry prírubovej, zaslepenie prírubového spoja a armatúry nad 25 do DN 80	ks	2,000	5,75	11,50
61	K	734290813	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 32, -0,00271t	ks	2,000	10,35	20,70
62	K	734290814	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 40, -0,00338t	ks	1,000	11,50	11,50
53	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,212	40,64	8,62
54	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telies	ks	95,000	1,04	98,80
55	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies	m2	95,000	0,92	87,40

D		Ostatné	Ostatné	554,30			
---	--	---------	---------	--------	--	--	--

D		HZS	HZS	554,30			
57	K	Dmp	Drobné montážne práce	hod	6,000	13,80	82,80
58	K	MV	Murárska výpomoc	hod	4,000	9,20	36,80
59	K	UN-IP	Úprava náteru a izolácie potrubia	hod	6,000	17,25	103,50
56	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	24,000	13,80	331,20