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Na nasledujúcich stranách budú publikované charakteristické rezy (doku-
mentácia) pôvodných riešení,  dokumentácia aktuálneho stavu a dokumentácia 
navrhovanej GO chodníkov. Pre navrhovanú GO bude vykonaný výkaz 
optimálnych materiálov, špecif ikovaných aj v technickej správe. Dokumentácia 
aktuálneho stavu a jeho poruchy budú doložené charakteristickou fotodoku-
mentáciou. Podrobne budú riešené hlavne chodníky a to v členení podľa legiend 
z tabuľkových výkazov výmer ,  vedených pod číslami c4,  c7  a  c10 .   
 

Legenda povrchov chodníkov: 
a) Kamenná dlažba a schody zhotovené z dlažobných neformátovaných štiepaných kamenných 
dosiek, pravdepodobne pieskovec, alebo vápenec.  
d) Plocha prevažne horizont. chodníka  vytvorená dvomi  betónovými plotovými prvkami 
rozmeru cca 300 x 2000 mm hr. 5 cm. 
d1) Plocha prevažne horizont. chodníka  vytvorená jedným betónovým plotovým prvkom – 
prefabrikátom  rozmeru cca 300 x 2000 mm hr. 5 cm. 
e) Plocha prevažne horizont. chodníka  vytvorená  kladením betónových dlažobných „kociek“ 
dosiek - štvorcov rozmeru 500x500x50 mm. Z týchto prvkov sú lokálne aj schody. 
f) Plocha prevažne horizont. chodníka  vytvorená z monolitického betónu hr. 10 až 15 cm.   

 
Všeobecne bude nakoniec pojednaná aj  problematika schodísk (prevažne betó-
nových monolit ických,  ako aj  rozpadajúcich sa betónových prefabrikovaných).  
 
a) Kamenná dlažba a schody zhotovené z dlažobných neformátovaných 
štiepaných kamenných dosiek,  pravdepodobne pieskovec, alebo vápenec.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOVANÝ STAV 

AKTUÁLNY STAV 
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Poruchy sa prejavujú prakticky na všetkých chodníkoch tohto typu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potreba čiastočného, a lebo úplného rozobrat ia a prestavby je z doloženej  fotodoku-
mentácie zjavná.  
Prirodzene je zjavné, že v kri t ických prípadoch bude potrebné uplatniť aj  princíp 
nadbetónovávok.  
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Navrhované spôsoby opravy rešpektujú morfologické realizačné podmienky 
a stavebnotechnické podmienky aktuálneho stavu chodníkov.  
 
Stavebné riešenia  pre tento typ chodníkov možno zostaviť do nasledovného 
poradia (bez prípravných prác – lanovka a skúšky pilotárskych prác):  
1.  Hrubá očista (napr.  machu)  
2.  Odstránenie nánosov splavovanej  zeminy 
3.  Zemné práce na bokoch chodníkov (dolný – príprava pre pilotáž a horný -

príprava pre osadenie kamennej  alebo betónovej  obruby)  
4.  Prípadné rozobratie a  spätná montáž časti  dlažby  (na svahoch nezabudnúť na 

pozdĺžny profil  v mieste pilot  a to dJ20 s presahmi 30 cm)  
5.  Mikropilotáž (prípadne spojená s prevŕtaním kamenných dosiek, alebo osadením 

pilot  do škár)  
6.  Osadenie prefabrikovaných, alebo kamenných obrubníkov výšky cca 30 cm 
7.  Vysokotlaké čistenie  kameňa a najmä s tyčných škár dlažobných kameňov 

(pokiaľ sa neapliku je nadbetonovávka)  
8.  Škárovanie 
9.  Pri  verzii  nadbetónovávky nasledujú šalovacie práce 
10.  Armovanie nadbetónovávky chodníka rešpektujúce dilatovanie na dĺžke cca 6 m  
11.  Betonáž v kvali te C25/30 
12.  Ošetrovanie betónu prípadne škárovacej  malty v čase jeho tuhnutia a tvrdnutia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technológia opravy dlažbou opatrených chodníkov  variant  a)  
Pri mierne rozpadavej dlažbe na málo svahovitom teréne sa rozoberie len  
krajný (bočný) pás dlažobných kameňov. Vykoná sa úprava zemného  
podkladu a do betónového lôžka sa osadí dlažba, rovnako ako aj krajná  
kamenná obruba. Parametre betónov a škárovacích mált pojednáva  
technická správa. 

b)  Pri mierne rozpadavej dlažbe na svahovitom teréne sa rozoberie len  
krajný (bočný) pás dlažobných kameňov. Vykoná sa úprava zemného  
podkladu a do betónového lôžka sa osadí dlažba, rovnako ako aj krajná  
kamenná obruba. Stabilita krajného pásu sa zabezpečí mikropilotážou  
a armovacím železom d20 v podkladnom betóne. Parametre  
betónov a škárovacích mált pojednáva  
technická správa. 
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Jednotkový výkaz materiálov a prác pre jednotlivé al ternatívy [množstvo/1 m2].  
Poznámka:  Nakoľko t ieto chodníky majú rôznu šírku, budú musieť byť v  PD pre 
realizáciu výkazy materiálov spresnené adekvátne k šírke chodníka.  
 
 
 
 
d) Chodníky  vytvorené dvomi  betónovými plotovými prvkami -  doskami 
rozmeru cca 300 x 2000 mm hr. 5 cm. 
 
d1) Plocha prevažne horizont. chodníka  vytvorená jedným betónovým 
plotovým prvkom – prefabrikátom  rozmeru cca 300 x 2000 mm hr. 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časom sa dosky utopi l i  v  podkladnej  zemine a miestami sa v dôsledku svahových 
pohybov zosunuli  a tým rozišl i .  
 
 

c)  Ak podmienky neumožnia bezpečnú opravu dlažby, aplikuje sa v súlade  
s týmto detailom nadbetónovávka a to bez úprav jestvujúcej dlažby. 
Vykoná sa len očista a osadenie obrubníka (bet. prefabrik.).  Nasleduje  
pilotáž, armovanie, šalovanie a betonáž v súlade  
s vyššie uvedenými zásadami. 

PROJEKTOVANÝ STAV 
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Potreba čiastočného, a lebo úplného rozobrat ia a  prestavby je z doloženej  fotodoku-
mentácie zjavná. Optimálnym riešením bude aplikácia princípu nadbetónovávok.  
 
Stavebné riešenia  pre tento typ chodníkov možno zostaviť do nasledovného 
poradia (bez prípravných prác – lanovka a skúšky pilotárskych prác):  
1.  Hrubá oč ista  
2.  Odstránenie nánosov splavovanej  zeminy 
3.  Zemné práce na bokoch chodníkov (dolný – príprava pre zapustenie okraja do 

zeminy a horný - príprava pre osadenie betónovej  obruby – pokiaľ tu už nebola 
osadená) 

4.  Prípadné rozobratie a spätná montáž spodného plotového prvku  
5.  Osadenie prefabrikovaných obrubníkov výšky cca 30 cm 

 
AKTUTUÁLNY  STAV 
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6.  Pri  verzii  nadbetónovávky nasledujú šalovacie práce 
7.  Armovanie nadbetónovávky chodníka karisieťou KD37 rešpektujúce dilatovanie 

v module plotových prefabrikátov (cca 6 m) 
8.  Betonáž v kvali te C25/30 
9.  Ošetrovanie betónu prípadne škárovacej  malty v čase jeho tuhnutia a tvrdnutia.  
 
Princíp riešenia  nadbetónovávky armovanej  karisieťou je zrejmý z nasledujúceho 
rezu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Chodníky  vytvorené  kladením betónových dlažobných „kociek“ dosiek - štvorcov rozmeru 
500x500x50 mm. Z týchto prvkov sú lokálne riešené aj stupne schodov (bez podstupníc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) d1)  -   NADBETÓNOVÁVKA 
 
V prípade chodníka z jedného plotového prvku optimalizuje šírku  
nadbetónovávky  investor 
 

e)  
Projektované pôvodné riešenie 

e)  
AKTUÁLNY STAV 
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Stavebný postup pre tento typ chodníkov možno zostaviť do nasledovného poradia  
(bez prípravných prác – lanovka):  
 
1.  Hrubá očista  
2.  Odstránenie nánosov splavovanej  zeminy 
3.  Zemné práce na bokoch chodníkov (dolný – príprava pre zapustenie okraja do 

zeminy a horný - príprava pre osadenie betónovej  prefabrikovanej  obruby) 
4.  Osadenie prefabrikovaných obrubníkov výšky cca 30 cm 
5.  Nasledujú šalovacie práce 
6.  Armovanie nadbetónovávky chodníka karisieťou KD37 rešpektujúce dilatovanie 

v module cca 6 m 
7.  Betonáž v kvali te C25/30 
8.  Ošetrovanie betónu prípadne škárovacej  malty v čase jeho tuhnutia a tvrdnutia.  
 
Princíp riešenia  nadbetónovávky armovanej  karisieťou je zrejmý z nasledujúceho 
rezu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)  -    NADBETÓNOVÁVKA 
 
   Šírku nadbetónovávky môže optimalizovať investor 
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f) Chodník vytvorený z monolitického betónu hr. 10 až 15 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJEKTOVANÝ STAV 

 
 

AKTUÁLNY STAV 
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Stavebný postup pre tento typ chodníkov možno zostaviť do nasledovného poradia  
(bez prípravných prác – lanovka a skúšky pilotárskych prác):  
 
1.  Hrubá očista (napr.  machu)  
2.  Odstránenie nánosov splavovanej  zeminy 
3.  Zemné práce na bokoch chodníkov (dolný – príprava pre pilotáž a horný -

príprava pre osadenie kamennej  alebo betónovej  obruby) 
4.  Mikropilotáž  
5.  Osadenie prefabrikovaných, alebo kamenných obrubníkov výšky cca 30 cm 
6.  Vysokotlaké čistenie betónu  
7.  Šalovacie práce 
8.  Armovanie nadbetónovávky chodníka rešpektujúce dilatovanie na dĺžke cca 6 m  
9.  Betonáž v kvali te C25/30 
10.  Ošetrovanie betónu prípadne škárovacej  malty v čase jeho tuhnutia a tvrdnutia.  
 
 
Princíp riešenia  nadbetónovávky armovanej  karisieťou je zrejmý z  nasledujúceho 
rezu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHODISKÁ 
 
Konštrukčné riešenie schodísk označené  písmenom „b“.  Jedná sa o schodiská,  
ktorých nášľapné vrstvy sú z  betónových prefabrikovaných dosiek, osadených na 
nespevnenom podklade. Napriek stabil izácii  oceľovými tŕňmi sú niektoré absolútne 
nespôsobilé prevádzky. 
  
Riešenie  
Úplne rozobrať a  nahradiť monoli t ickými schodiskami. Pokúsiť sa dodržať 
štandardný modul [n x (60 až 63cm) = 2v + š] .   

 
e)  -          NADBETÓNOVÁVKA 
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Konštrukčné riešenie schodísk označené písmenom „c“.  
Jedná sa o prevažne funkčné schodiská,  zhotovené ako betónové monolit ické.  
Lokálne sú poznamenané výmrazkami a vyplavovaním zeminy spod okrajov 
schodníc.  
 
Riešenie  
Vykonať dôslednú očistu  povrchu vapkovaním. Následne aplikovať vysprávkové 
rýchlotuhnúce a nezmraštivé malty .  Uvoľnené okraje podsypať polosuchou 
cementopieskovou, alebo betónovou zmesou. V techn. správe sa  odporúča použiť 
niektoré z nasledujúcich mált  a betónov:  
ASOCRET – BIS – 1/6   jemná rýchlotuhnúca malta  
PCI Polycret® K 30 Rapid - rýchlotuhnúca malta 
PCI Polycret® K 40 - malta s vysokou pevnosťou .  
 
 
 

JEDNOTKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLOV PRE TECHNICKÉ RIEŠENIA 
EVIDOVANÉ V SEKTORE 4  (a, b, c, d, e, f)  

 
Typ 

techn. 
riešenia 

chodníkov 
a 

schodísk 

POPIS Výmera -  
výpočet  

Celková 
výmera 

a 

Hrubá očista (napr.  machu)  1*0,3  m2 0,3 
Odstránenie nánosov splavovanej  
zeminy 1*0,2  m3 0,2 

Zemné práce na bokoch chodníkov 
(dolný – príprava pre pilotáž a horný 
-príprava pre osadenie kamennej  
alebo betónovej  obruby)  

1+1 bm 2 

Rozobratie a spätná montáž časti  
dlažby  0,5 0,5 

Podkladné lôžko s pozdĺžnym 
betonárskym profi lom d20 s presahmi 
30 cm 

0,5*0,1 0,05 

Mikropilotáž  2 2 
Dodávka a osadenie horného 
kamenného obrubníka 1 1 

Vysokotlaké čistenie kameňa a najmä 
styčných škár  1 m2 1 

Škárovanie 3 bm 3 

b 

Rozobratie,   presun a odvoz 1 m2 1 
Zemné práce pod budúcim bet.  
schodiskom 1*0,2 m3 0,2 

Betonáž schodnice 1*0,15 m3 0,15 

Vymeranie  a šalovanie stupňov  3,3*0,16+2*0,25   
m2 1,028 

Betonáž stupňov C25/30  2,5*0,15*1 0,375 

c 
Vapkovanie aj  podstupníc 1 1 
Podbetónovanie  0,02 m3 0,02 
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Vysprávky špeciálnymi maltami 0,1 m2 0,1 

d 

Hrubá očista (napr.  machu)  0,6 m2 0,6 
Odstránenie nánosov splavovanej  
zeminy 0,01 m3 0,1 

Zemné práce na bokoch chodníkov 
(  horný - príprava pre osadenie  
betónovej  obruby)  

2*0,2*0,3 0,12 

Rozobratie a spätná montáž dolného 
prefabrikátu 0,3*1 0,3 

Podkladné lôžko polosuchá cem. 
piesková zmes 0,5*1 0,5 

Dodávka a osadenie horného bet.  
prefabr.  obrubníka 1 m2 1 

Šalovacie práce 0,3*1   m2 0,3 
Betonáž v kvali te C25/30 1,3*0,1  m3 0,13 
Ošetrovanie betónu 1 m2 1 

e 

Hrubá očista (napr.  machu)  0,5  m2 0,5 
Odstránenie nánosov splavovanej  
zeminy 0,06  m3 0,06 

Zemné práce na bokoch chodníkov 
(  horný - príprava pre osadenie  
betónovej  obruby)  

0,12 m3 0,12 

Dodávka a osadenie horného bet.  
prefabr.  obrubníka 1 bm 1 

Armovanie 0,002 0,002 
Šalovacie práce 0,3 0,3 
Betonáž v kvali te C25/30 0,13 0,13 
Ošetrovanie betónu 1 1 

f  

Hrubá očista (napr.  machu)  0,5 0,5 
Odstránenie nánosov splavovanej  
zeminy 0,06 0,06 

Zemné práce na bokoch chodníkov 
(  horný - príprava pre osadenie  
betónovej  obruby)  

0,12 0,12 

Dodávka a osadenie horného bet.  
prefabr.  obrubníka 1 1 

Mikropilotáž  2 2 
Armovanie  vrátane mont.  zvarov 0,013 0,013 
Šalovacie práce 0,3 0,3 
Betonáž v kvali te C25/30 0,13 0,13 
Ošetrovanie betónu 1 1 

 
 
 
 
 
V Bratislave    05/2021  
Ing.  K r a m á r   Cyri l  
 
 
 

 


