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VYSVETLENIE UDAJOV UVEDENYCH V OZNAMENi O VYHLASENI
VEREJNEHO OBSTARAVANIA, SUTAZNYCH PODKLADOCH ALEBO INEJ
SPRIEVODNEJ DOKUMENTACII

podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov predloZzenych do
zadavania nadlimitnej zakazky na poskytnutie sluzieb

,»,RozSirenie portfélia sluzieb a inovacia sluzieb elektronického zdravotnictva
(VS)“.

vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni VO zverejnenym v Uradnom vestniku Eurépskej tnie
15.06.2022 pod znackou 2022/S 114-321736 a vo Vestniku verejného obstaravania €.
138/2022 zo dna 16.06.2022 pod znackou 29600 - MSS

V sulade s ust. § 48 zadkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VO), v sulade s
ustanoveniami sutaznych podkladov €asti A.1 Pokyny pre uchadzacov, verejny obstaravatel
poskytuje nasledovné

I. VYSVETLENIE
SUBOR OTAZOK C. 10:

Otazka 1

V ramci odpovedi z 28.7. v odpovedi na otazku &. 4 suboru otazok ¢€.3 bolo uvedené ...
suCastou predmetu tejto zakazky je aj nahravanie udajov z eZdravie do ISZ| pre Statistické a
operativne vystupy (mysli sa priebeZné nahravanie udajov voc&i nastavenému komunikacnému
rozhraniu na strane I1SZI, ISZI vydefinuje rozhranie na zaklade analyzy a navrhu datovych
Struktur — ide o metadatovo spracovatelny komponent v kompetencii NCZI) ...*

Aby bolo mozné vykonat nacenenie pre zabezpeéenie komunikacie s ISZI, Ziadame o
poskytnutie rozhrania vo€i ISZI resp. technickej Specifikacie/popisu ako je mozné sa integrovat
na toto rozhranie. Je to podstatné pre urenie pracnosti.

Odpoved: V ramci odpovedi z 28.7. v odpovedi na otazku &. 4 suboru otazok ¢€.3 bolo
explicitne uvedené, Ze definovanie rozhrania a datovych Struktur bude predmetom hlavne;j
projektovej aktivity Analyza a dizajn. Nasadenie navrhnutého rozhrania v ramci IS ISZI uz bude
zabezpeCené Objednavatelom. Komunikacia s IS ISZI prebieha vymenou XML suborov
prostrednictvom webovych sluZieb na baze protokolu SOAP. Popis aktualnych rozhrani
vratane prikladov IS ISZI je verejne dostupny na webe verejného obstaravatela:
https://www.nczisk.sk/Web _aplikacia_ISZI/Pages/\Webove-sluzby-na-odosielanie-

udajov.aspx

Otazka 2

V ramci odpovedi z 28.7. v odpovedi na otazku &. 13 suboru otazok ¢€.4 bolo uvedené
,RozSirenie IS OPE zabezpeli Objednavatel na zaklade vystupu projektu RISEZ. Od
zhotovitela ako uspesSného uchadzaca sa oCakava dodanie dokumentacie a zdrojovych kédov,
tak aby bolo mozné implementovat zmenu v IS OPE. O¢akava sa analyticky model navrhu
registra, procesny model naplnenia dat do registra, navrhnuté kontroly kvality zaznamov,
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logicky a fyzicky datovy model, navrh technickych rozhrani pre naplnenie dat do registra,
validaénych schém a biznis kontrolnych pravidiel, prikladov volani sluZzieb - integraéného
manualu akym spésobom projekt poZaduje vystavit' rozhrania pre ezdravie s navrhom ako
volat sluzby a aké maju mat biznis kontroly.*

Vzhladom na to, Ze je poZadované dodanie fyzického datového modelu a navrh technickych
rozhrani pre naplnenie dat do registra, Ziadame o Specifikaciu technolégie za OPE z dévodu
zabezpeCenia kapacit/zdrojov pre dodanie tychto vystupov, ktoré su Specifické a ich
implementacia je zavisla od vedomosti a zruénosti vyvoja.

Odpoved: Ako uvedené aj vsamotnej odpovedi na otazku €. 13 suboru otadzok €. 4 -
RozS8irenie IS OPE zabezpeli Objednavatel na zaklade vystupu projektu RISEZ. Od
zhotovitela RISEZ ako uspeSného uchadzala sa oCakava dodanie dokumentacie a zdrojovych
kodov., Verejny obstaravatel pod zdrojovymi kédmi chape dodanie implementaéného predpisu
pre zavedenie registra, procesov a integracie v ramci metadatovo riadeného systému Registre
OPE v zmysle poziadaviek uvedenych v OPZ OPE Cislo REG2 a REG3.

Nakolko vsuCasnosti eSte prebieha proces verejného obstaravania na zhotovitela OPE,
konkrétna technoldgia za OPE nie je t. €. definovana. Su vSak definované ramcové poziadavky
na technologie a spdsob vyvoja IS OPE v ramci sutaznych podkladov prebiehajuceho VO
(primarne, nie vSak vyhradne, v kapitolach &. 8. Buduci stav — architektura, 10.5. PoZiadavky
na implementaciu IS — DevSecOps, 10.6. Poziadavky na architektaru, 10.8. PozZiadavky na
integracie, 10.9. Poziadavky na sluzby, 10.10. Poziadavky na Registre, 10.12. Poziadavky na
povinné Standardy pre IS, 10.13. PoZiadavky na IAM, 10.14. PoZiadavky na Certifikacnu
autoritu (Poskytovatela doéveryhodnych sluzieb), 10.12. Poziadavky na Orchestraciu —
Backend (API a Orchestracia), 10.17. Poziadavky na Cloud, 10.18. Poziadavky na Centralny
repozitar, 10.19. Poziadavky na Systém vymeny udajov, 10.20. Poziadavky na Systém
vymeny udajov, 10.21. Poziadavky na Genericky klientsky systém, 10.22. PozZiadavky na
Nastroj na spristupnovanie sluzieb, 10.23. Poziadavky na MDM, 10.24. Poziadavky na
Procesy, 10.25. Poziadavky na Migraciu, 10.26. Poziadavky na Bezpecnost), verejne
dostupné na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17784/summary, ktoré su ramcovo
rovnaké aj na technoldgie a vyvoj pozadovanych v ramci sutaznych podkladov vo verejnom
obstaravani na zhotovitela RISEZ, ¢im by sa nemali rozSirovat pozZiadavky na zhotovitefa na
vedomosti a zru¢nosti vyvoja.

Ako vSak bolo uvedené aj v predchadzajucej odpovedi, rozSirenie IS OPE bude vykonané na
zaklade vystupu projektu RISEZ.

OTAZKA C. 11:

Dobry den,

v suvislosti s podpisom NDA a spristupnenim podkladov s technickou Specifikaciou by sme sa
radi informovali na moznost zabezpecCenia technickej dokumentacie v tlacenej forme na
podrobnejsie nastudovanie za ucelom presného stanovenia cien a navrhu rie$enia.

Zucastnili sme sa stretnutia ohfadom nahliadnutia do dokumentacie, ale mame za to, Ze
spdsobom akym prebiehalo stretnutie nebol zabezpeeny princip rovnakého zaobchadzania
s uchadzaémi a princip transparentnosti vo verejnom obstaravani. Mame za to, Zze aktualny
poskytovatel sluzieb elektronického zdravotnictva, ktory sa logicky taktiez zucCastni
predkladania ponuk disponuje kompletnou dokumentaciou, ktoru ostatni zaujemcovia a mozni
uchadzaci dostavaju len k nahliadnutiu. Uvedené povazujeme za nedostatocné a nasledne
diskriminaéné. Podrobné Studium materidlov a aktivha praca s nimi je predpokladom
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spravneho pochopenia technickych poziadaviek s nasledkom korektného navrhu ponuknutého
rieSenia a nacenenia tohto rieSenia.

Apelujeme na to, Ze miCanlivost o poskytnutych doévernych materialoch ma verejny
obstaravatel zabezpeenu okrem zakonnom stanovenej micanlivosti (§ 22 zékona o VO)
navyse aj podpisanou dohodou s jednotlivymi zaujemcami.

Zaroven upozoriiujeme verejného obstaravatela na to, Ze v €ase konania stretnutia ohfadom
Studia materialov neboli materialy k dispozicii v kompletnom zlozZeni (chybala priloha €. 7 -
Podkladova dokumentécia k planovanému rozvoju ezdravie).

Odpoved V sulade s informaciami uvedenymi v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, poskytuje verejny obstaravatel Cast dokumentacie potrebnej na vypracovanie
ponuky v sulade s ust. § 43 ods. 4 zakona o VO v osobitnom rezime — na zaklade podpisanej
Dohody o ochrane dévernych informacii. Verejny obstaravatel poskytuje pristup k tymto
dokumentom tak, ako je uvedené v Casti B.1 sutaznych podkladov — na Specialne
vytvorenom pracovisku za tymto ucelom v priestoroch verejného obstaravatela -
vyhradne k nahliadnutiu.

Dovodom ziskania pristupu v osobitnom rezime a len k nahliadnutiu je ochrana citlivych
informacii tykajucich sa informacnych systémov verejného obstaravatela s celonarodnou
pbsobnostou., Ide zaroven o IS, ktoré maju takto nastavenu bezpecnostnu politiku aj na
zaklade povahy spracovavanych a uchovavanych dat, potrebnych na kontinualne
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obanov SR. S ohladom na uvedené verejny
obstaravatel nebude upravovat spbsob spristupnenia dokumentov ani ich poskytovat v
tlacenej forme.

Verejny obstaravatel poskytuje pristup pre vSetkych zaujemcov rovnako, k Ziadnemu
zaujemcovi nepristupuje odliSne a ziadnym spdsobom ho nezvyhodriuje. Verejny obstaravatefl
ma su suCasnym poskytovatelom sluzieb SLA, ako aj s dodavatelom IS eZdravie
vysporiadané autorské prava v potrebnom rozsahu a na zaklade tejto skutoCnosti poskytuje
dokumentaciu potrebnu k vypracovaniu ponuky na zaklade podpisanej Dohody o ochrane
dovernych informacii vSetkym zaujemcom bez rozdielu. Spésob poskytovania dokumentacie,
ako aj rozsah pristupu bol definovany v sutaznych podkladoch zverejnenych v sulade so
zakonom o VO v den zverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania v uradnom
vestniku.

Verejny obstaravatel priamo v €asti B.1 sutaznych podkladov odporudil zaujemcom, aby
zaslali podpisanu Dohodu o ochrane dévernych informacii v dostatoénom ¢asovom predstihu,
aby mali dostatok ¢asu na pripadné oboznamenie sa s technickou dokumentaciou a nasledne
na pripravu svojej ponuky. Je plne v zodpovednosti zaujemcov, kedy dorucia podpisanu
Dohodu o ochrane dévernych informacii, resp. ako vyuziju vymedzeny pristup.

Verejny obstaravatel stanovil lehotu na predkladanie ponuk aj s ohfadom na poskytovanie
dokumentacie, ktorou Ciastoéne disponuje suasny poskytovatel sluzieb SLA, v Specialnom
reZzime na zaklade podpisanej dohody o ochrane dévernych informacii.

Verejny obstaravatel v tejto suvislosti poukazuje na skuto¢nost, ze na zaklade poskytnutého
vysvetlenia zo dha 28.7.2022, bola rozSirena dokumentacia poskytovana na zaklade dohody
o ochrane dovernych informacii a v tejto suvislosti bol upraveny aj rozsah/trvanie pristupu.

V suvislosti s podkladovou dokumentaciou k planovanému rozvoju ezdravie verejny
obstaravatel poukazuje na skutoCnost, Ze informacie k rozvoju ezdravie boli uvedené priamo
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v Casti B.1 Opis predmetu zakazky, tabulka v kapitole ,Narodny portal zdravia (NPZ)* na
strane 18 — 19. K planovanému rozvoju ezdravie pred RISEZ poskytol verejny obstaravatel aj
vysvetlenie dna 28.07.2022 (odpoved k otazke 11.1 v subore otazok €. 4), ktorou doSlo aj
k uprave rozsahu — zoznamu funkcionalit v ramci planovaného rozvoja ezdravie pred RISEZ.
AZ na zaklade otazky €. 11.1 a poskytnutého vysvetlenia doplnil verejny obstaravatel
podkladovu dokumentaciu k realizovanym zmenam, aby vedeli zaujemcovia vyhodnotit dopad
planovanych zmien na existujuce dielo ezdravia, t. j. ak sa pristup k dokumentacii na zaklade
dohody o ochrane dévernych informacii uskuto€nil pred 28.07.2022, tieto dokumenty neboli
spristupnené na Specialne vytvorenom pracovisku verejného obstaravatela.

Ako uvedené vysSSie, rozSirenie dokumentacie poskytovanej na zaklade dohody o ochrane
dovernych informacii bolo zohlfadnené v Uprave trvania pristupu/-ov k dokumentacii.

SUBOR OTAZOK C. 12:

Otazka ¢.1:
V subore otazok €. 4 str. 7 obstaravatel uviedol k otazke €. 2:
Zhotovitel v ramci hlavnej aktivity Analyza a dizajn musi Specifikovat’ potrebné sucinnosti, ktore
musi Objednavatel v zmysle zmluvy o dielo a OPZ zabezpecit v dostato¢nom predstihu a
zaradit ich do planu/harmonogramu realizacie diela. V ramci OPZ v &asti Harmonogram
dodavky verejny obstaravatel identifikoval aktivity, ktoré obsahuju aj pilotné testovanie s
vybranymi tretimi stranami v zmysle definicie aktivity “PILOT”. Od zainteresovanych tretich
stran predpokladéa verejny obstaravatel 3 mesiace pre implementaciu a 2 mesiace na
testovanie a overenie zhody IS pred spustenim pilotu. Verejny obstaravatel’ ocakava prvu
verziu dokumentu integracného manualu pre tretie strany do konca 5. mesiaca od
podpisu zmluvy.
Otazka na Harmonogram dodavky
Ponuka ma obsahovat predbeZny harmonogram dodavky diela. Objednavatel svoje
ocCakavania zdokumentoval v prilohe ¢.3 — OPZ nasledovne:
- Zaciatok realizaCnej fazy T+1 - trvanie 16 mesiacov

o 3a- Analyza a dizajn zaciatok T+1M — trvanie 10 mesiacov

o 3b - Implementacia a testovanie plus nasadenie na DEV prostredie

zacCiatok T+4M — trvanie 10 mesiacov
o 3d - Nasadenie DEVO/INT/PREPROD/PROD a migracia udajov
zacCiatok T+8M — trvanie 9 mesiacov

Pozadovany projektovy termin na dodanie integraéného manualu do konca 5 mesiaca
po podpise zmluvy je v rozpore s poziadavkami uvedenymi v Prilohe ¢.3 — OPZ -
(pretoze je naviazany na ukonéenie fazy 3b a realizuje sa synchrénne s fazou 3d —
nasadzovanie na DEVO/INT/PREPROD.
Integratny manual obsahuje funkénu Specifikaciu — zoznam a popis sluzieb, vonkajSie
rozhranie systému, zoznam vynimiek, priklady volani sluzieb a procesy v zdravotnictve, v
ktorych maju byt navrhované sluzby pouzité.
Faza analyzy a dizajnu ma byt ukonéena do T+10 az 11M, do kedy modéze dochadzat’ k
upravam v navrhu.
Vydavat IM v T+5M (hoci aj prvu verziu) je rizikové v tom, ze:
* v polovici fazy analyzy je eSte vysoka pravdepodobnost, Ze rozhrania a spésob pouzitia

systému nebude zafixovany a méze sa este radikalne zmenit;
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« priklady volani sluzieb vo faze neukonCenej analyzy nebude mozné funkcne overit ani na
vyvojovom prostredi zhotovitela;

* nebudud zmapované vietky procesy, ktoré budu integraciou dotknuté;

+ (dajova zakladiia JRUZ nebude do asu T+5M obsahovat inicialne naplnenie &iselnikov,
Co sa oCakava az po analytickej faze.

Z biznis pohladu je skratenie tohto terminu velmi rizikové z viacerych dévodov:
- Jedna sa o najrozsiahlejSiu zmenu pracovnych postupov v administrative PZS na ktoru si

v takomto rozsahu a kratkom termine netrufol ziadny iny Stat v Eurdpe.

- Naraz sa zmeni spdsob vedenia zdravotnej dokumentacie:

e zapracovanim Odborného usmernenia Ministerstva zdravotnictva 07594/2009 — OZS
0 vedeni zdravotnej dokumentacie, ktoré dodnes nie je v ramci elektronizacie plne
implementované;

e zapracovanim hlaseni v zmysle Prilohy €. 3 k zakonu €. 153/2013 Z. z;

e zapracovanim metodiky zberu Strukturovanych udajov pre automatizaciu vykaznictva
(1ISZI) - dnes je majoritha Cast vedenia zdravotnej dokumentacie realizovana
nestrukturovanou formou;

e rozSirenie zdravotnej dokumentacie o ekonomicku Cast — vykazovanie zdravotnych
vykonov do ZP a naslednu komunikaciu so ZP ohladom fakturacie a reklamacnych
konani ( tuto aktivitu dnes u vefa PZS vzhfadom na jej komplikovanost realizuje iny
pracovnik — nelekar).

V Case do 5 mesiacov od podpisu zmluvy nie je u projektov takéhoto rozsahu a biznis vyznamu
(dosah na pracu tisicov PZS s moznostou paralyzovania celého sektoru) obvyklé takto
komplexny material vytvorit a obhajit pred odbornou verejnostou.

V pripade, Ze Objednavatefl trva na dodani Integraéného manualu pre tretie strany do konca 5
mesiaca od podpisu zmluvy Ziadame, aby tento fakt bol doplneny do podmienok sutaze.

Odpoved: Verejny obstaravatel tak ako uviedol v subore otazok €. 4 str. 7 k otazke €. 2, Ze
oCakava prvu verziu dokumentu integratného manualu pre tretie strany do konca 5. mesiaca
od podpisu zmluvy, na svojom vyjadreni trva. Verejny obstaravatel si uvedomuje vysSie
uvedené argumenty, preto pozaduje aspon prvy, tzv. draft verziu Integraéného manualu pre
tretie strany, aby vedel zabezpedit v dostato€nom predstihu vSetky poZzadované sucinnosti
tretich stran a zabezpedil priestor na implementaciu integracnych rozhrani a adekvatny ¢as na
otestovanie integranych rozhrani na oboch stranach. Mitigaciou ¢asového rizika z pohladu
projektovej aktivity Analyza a dizajn je zo strany verejného obstaravatela naStartovanie
analytickych aktivit internym timom eSte pred zacatim projektu.

Otazka €. 2:

V subore otazok €. 4 str. 5 obstaravatel uviedol k otazke €. 1:

IAM dodavany projektom “Online procesy eZdravia (VS) IS OPE” bude centralny IAM,
hierarchicky v najvy§som postaveni s cielom manazovat identity a pristupové role centralne
pre vsetky IS, ktoré budu komunikovat' v ramci rezortu zdravotnictva. Systém bude navrhnuty
tak, aby poskytol sluzby obojsmernej synchronizacie medzi komunikujucim IAM jednotlivych
IS, vratane IAM ezdravie ale zaroveri aby redpektoval zodpovednost za vykonanie
manazZzmentu procesov v prislusnych IS (napr. proces zaloZenia identity ZPr zaklada IS OPE
ale samotny proces vydania ePZP karty nadalej ostava ako zdrojovy referenény zaznam
prostrednictvom CA a IAM ezdravie). Verejny obstaravatel poZaduje od dodavatela dodat’ v
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ramci diela RISEZ rieSenie pre IAM, ktory bude urceny pre potreby ezdravie a diela RISEZ. To
Znamena, Ze sa ponechava samotna autentifikacia, autorizacia, SSO, generovanie tokenov
na systém ezdravie. Identity IAM sa budu federovat’ s centralnym rezortnym IAM s IS OPE,
ktoré bude dodané v ramci rieSenia projektu OPE.

Otazka:

Aby bolo mozné navrhnut ponukové rieSenie je nevyhnutné aby obstaravatel spresnil na akom
produkte bude IAM OPE postavené, aké rozhrania a akymi protokolmi bude poskytovat.

Bez tychto informacii nie je mozné posudit do akej miery je mozné poziadavky IS RISEZ splnit
modifikaciou existujuceho rieSenia IAM alebo je potrebné pouZitie iného produktu, ¢o ma
dopad na navrh rieenia v ramci ponuky ako aj na ponukovu cenu. Ziadame o poskytnutie
Specifikacie IAM OPE so zretelom na integracné rozhrania.

Odpoved: Ako uvedené v odpovedi na otazku €. 2 v subore otazok ¢&. 10 vyssSie, nakolko
v suCasnosti e8te prebieha proces verejného obstaravania na zhotovitela OPE, konkrétna
technoldgia za OPE (vratane IAM OPE) nie je t. €. definovana. Su v8ak definované ramcové
poziadavky na technologie a spbésob vyvoja IS OPE v ramci sutaznych podkladov
prebiehajuceho VO, verejne dostupné na linku:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17784/summary, ktoré su ramcovo rovnaké aj na
technoldgie a vyvoj pozadovanych v ramci sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani na
zhotovitela RISEZ.

Verejny obstaravatel v oboch VO predpoklada pouZitie open-source a v pripade ak ponuknuta
technoldgia sa preukaze ako nekompatibilna, verejny obstaravatel umozni Upravu rieSenia v
ramci analyzy a navrhu.

Otazka €. 3:

V subore otazok €. 4 str. 8 obstaravatel uviedol k otazke ¢&. 3:

Podporované sluzby ezdravie pre PZS st uvedené v Infegraénom manuali ezdravie v aktualnej
verzii (priloha OPZ spristupnena v ramci sutaznych podkladov). Verejny obstaravatel
poZaduje od zhotovitela podporu pre vsetky verzie sluZieb, ktoré su aktualne uvedené v IM
ezdravie a zaroveri v8etky nové verzie sluZzieb, ktoré budu vytvorené v ramci planovaného
rozvoja (uvedenych v OPZ) do Casu, kedy prebehne redizajn a migracia danych sluzieb v
zmysle poZiadaviek uvedenych v OPZ.

Otazka:

Uchadza¢ nema ako predpokladat, kofko novych verzii sluZieb vznikne v rdmci planovaného
rozvoja. Na zaklade vagneho popisu nie je mozné urCit rozsah dodavky. Méze uchadzac
vychadzat z predpokladu Ze pribudne oproti existujucemu integratnému manualu v pripade
modifikacie komponentu jedna verzia sluzieb aj v pripade, ak je v ramci planovaného rozvoja
komponent viac krat modifikovany?

Odpoved: Verejny obstaravatel poctom aktualne podporovanych sluzieb riadi rollout
samotnych funkcionalit v teréne medzi PZS. Akékolvek zmeny, ktoré maju dopad na rozSirenie
datovych Struktur a komunikacie PZS s ezdravie maju dopad na nové verzie predmetnych
sluzieb. Verejny obstaravatel sa snazi minimalizovat’ a vo velkej miere zbierat poziadavky na
zmenu funkcionalit podfa poziadaviek trhu, MZ SR a zmien vyvolanych zmenou legislativy tak,
aby bol dopad na Casté zmeny verzii sluzieb ¢o najmenSi. Verejny obstaravatel nevie
predpokladat, kolko presne verzii bude podporovat v €ase aktivacie zmluvy SLA, preto nadalej
trva na odpovedi uvedenej v subore otazok €. 4 na str. 8 k otazke €. 3. Verejny obstaravatel
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zaroven uvadza, Zze zmena sluzieb je viazana na planovany rozvoj uvadzany v OPZ na strane
18-19. Ostatné vyvolané zmeny budu realizované zmenovym manazmentom, ak takéto zmeny
nastanu.

Otazka €. 4 :

V subore otazok €. 4 str. 9 obstaravatel uviedol k otazke €. 6:

...... Aby bolo mozné zachovat fungovanie Casti rieSenia, ktora nebola predmetom migracie
bude potrebné zabezpedit zmeny siete a komunikacnych tokov existujuceho prostredia. Tieto
zmeny zabezpedi dodavatel projektu, ktory zabezpedli aj prevzatie a prevadzkovanie diela ako
celku.

Otazka:

V pripade ak na realizaciu zmien siete bude potrebny nakup novych sietovych zariadeni, kto
bude znasat’ naklady?

Odpoved: Dodanie pripadného hardvérového vybavenia vratane sietovych zariadeni nie je
predmetom tejto zakazky a bude zabezpefované verejnym obstaravatelom samostatne na
zaklade identifikovanej potreby na sucinnost’ verejného obstaravatela ako objednavatela zo
strany zhotovitela poCas hlavnej aktivity projektu Analyza a dizajn.

Otazka €. 5:

V subore otazok €. 4 str. 11 obstaravatel uviedol k otazke ¢&. 10:

... PoZiadavky, ktoré je potrebné zobrat’ do tuvahy a prispbésobit ich do metodiky pocas 1 etapy
su definované pod kapitolou “PoZiadavky na DevSecOps” ...

Toto by bolo v poriadku pokial by za tvorbu metodiky zodpovedal zhotovitel. V sutaznych
podkladoch v3ak obstaravatel uvadza:

Otazka :

Vyvoj bude riadeny podla Metodiky vyvoja DEVSECOPS, ktora bude vytvorena
Objednavateflom. Uchadza¢ ma skusenosti s DEVSECOPS a prave preto si vie predstavit
Siroky mozny rozsah aktivit, ktoré metodika méze, ale nemusi obsahovat a ktoré moézu
zasadne menit nadklady dodavatela. Nepovazujeme otazku za zodpovedanu.

Odpoved: Verejny obstaravatel uvadza nizSie zakresleny proces DevSecOps pre lepSiu

predstavu uchadzaca o rozsahu aktivit, ktoré budu sucastou procesu DevSecOps. Riadenie

vyvoja bude realizované podla Metodiky vyvoja DevSecOps, pri€om medzi hlavné nastroje a

platformy pre proces DevSecOps bude patrit nasledovné:

Gitlab/GitlabRunner

- pre CI/CD a scan kédu a zavislosti pri procese vytvarania buildov a nasadzovani na
prostredia

- sluzi aj ako repozitar kddu, buildov, artefaktov, manifestov a dokumentacie

Proces nasadzovania zdrojového koédu smerom od dodavatela k objednavatelovi je

znazorneny na schéme €. 1. niZSie.
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Specifikacia konkrétnych nastrojov pouzitych v ramci procesu DevSecOps bude predmetom
hlavnej aktivity projektu Analyza a dizajn v zmysle poZiadavky &islo DEV12.

Otazka €. 6 :

V subore otazok €. 4 str. 13 k otazke €. 11.3:

Nas$a otazka pravdepodobne nebola spravne pochopena.

PozZadujeme vytvorit zoznam suborov ku ktorym je mozné ziskat pristup na zaklade dohody o
ochrane dévernych informacii, spolu s jednoznacnou identifikaciou obsahu suboru (napr.
SHA256 hash) aby v pripade sporu bolo jasné, aké dokumenty a s akym obsahom boli
uchadzadovi pred predloZzenim ponuky k dispozicii a tento zoznam zverejnit ako sucast
sutaznych podkladov.

Odpoved: Poskytnuta moznost verejnym obstaravatelom pre zaujemcov k nahliadnutiu do
dokumentacie k aktualne “Zivym” IS je primarne pre potreby vypracovania cenovej ponuky
a odhadu pracnosti. Verejny obstaravatel spristupni zoznam suborov kvéli rozsahu
v samostatnom dokumente.
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Otazka ¢. 7 :

Vzhladom na rozsiahle vysvetlenia ( aj posledné z 28.07.2022 ) a doplnenia podkladov, ktoré
vyznamnym spésobom zmenili pristup k rieSeniu projektu navrhujeme primerany posun
terminu pre predkladanie ponuk minimalne o 28 dni.

Odpoved: Verejny obstaravatel prediZuje lehotu na predkladanie ponuk do 22.07.2022 do
10:00.

Verejny obstaravatel zaverom apeluje na zaujemcov, aby k priprave ponuky
pristupovali zodpovedne a poskytnuté podklady a vysvetlenia si nastudovali v€as a
zaroven predkladali svoje Ziadosti o vysvetlenie v dostatoénom ¢éasovom predstihu

a nenechavali si ich na poslednu chvilu.
Verejny obstaravatel ma za to, ze od vyhlasenia verejného obstaravania mali
zaujemcovia k dispozicii dostatoény ¢as a priestor na nastudovanie poskytnutych
podkladov a uplatnenie institutu vysvetlenia.

Il. OPRAVU UDAJOV UVEDENYCH V OZNAMENI O VYHLASENi VEREJNEHO
OBSTARAVANIA

Nasledovne:

1. Cislo oddielu: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponuk:
Pdvodné znenie, ktoré sa nahradza (Namiesto):
Datum a €as: 15.08.2022 10:00
Nové znenie, ktoré v plnom rozsahu nahradza pévodné znenie (Ma byt):
Datum a Cas: 22.08.2022 10:00

2. Cislo oddielu: 1V.2.7) Podmienky na otvaranie ponuk; Informacie o opravnenych osobéach a
otvarani ponuk:
Pdvodné znenie, ktoré sa nahradza (Namiesto):
Datum a €as: 15.08.2022 10:30
Nové znenie, ktoré v plnom rozsahu nahradza pévodné znenie (Ma byt):
Datum a Cas: 22.08.2022 10:30

Verejny obstaravatel zaroven informuje, Zze v tejto suvislosti odoslal na zverejnenie vo
vestnikoch aj oznamenie o dodatoénych informaciach, informaciach o neukonéenom konani
alebo korigende upravujuce vysSie uvedené lehoty; predmetné oznamenie nebolo v Case
zverejnenia tohto vysvetlenia eSte publikované.



