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Vec  

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 
2. Informácia o zmene súťažných podkladov 
3. Informácia o zmene lehôt 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia 

a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu 

Časť predmetu zákazky: 1 - I. etapa Hrnčiarska Ves – Poltár 

 2 - II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves 

Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2022 dňa 09.05.2022 pod 

značkou oznámenia 25150 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S S89 zo dňa 

06.05.2022 pod č. oznámenia 2022/S 089-238812 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, verejný obstarávateľ v súlade s § 48 ZVO 

poskytuje všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:  

 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 
 

Otázka č. 1:  

„II.etapa  

Je možné poskytnúť položkovitý výkaz výmer na časť G – Elektroinštalácie a VO, na D 7.2 Osvetlenie 

Ožďanského mosta a E-2 Osvetlenie tunela z dôvodu precízneho a správneho ocenenia prác na jednotlivých 

objektoch?“ 

 

Odpoveď č. 1:  
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Verejný obstarávateľ predkladá všetkým záujemcom, resp. uchádzačom pre časť predmetu zákazky č. 2 - II. 

etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves, čiastkové výkazy výmer pre dôsledné a správne ocenenie prác na 

jednotlivých objektoch. 

 

Otázka č. 2:  

„Podľa bodu 11. je splatnosť najmenej 60 kalendárnych dní. Obchodný zákonník ale pripúšťa túto lehotu ako 

maximálnu, inak je to v rozpore s Obchodným zákonníkom § 340b. Urobí VO opravu tohto znenia? VO síce 

poslal odpoveď, no zmenu v ZOD neurobil. Preto žiadame, aby urobil v ods. úpravu, ktorou vypustí slovo 

„najmenej“ (lebo je to v rozpore s Obchodným zákonníkom) tak, ako to urobil pri zákazke „Prepojenie ciest III. 

triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt“ (výzva č. 25).“ 

 

Odpoveď č. 2:  

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, resp. uchádzačom, že upravuje Zmluvu o dielo pre obe 

časti predmetu zákazky v čl. VI. Platobné podmienky bod 11. zo znenia:  

„Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je najmenej šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu 

Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného 

touto Zmluvou.“ 

na nové znenie: 

„Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom 

nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.“ 

 

 

2. Informácia o zmene súťažných podkladov 
 
V súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami verejný obstarávateľ predložil čiastkové výkazy výmer. Zároveň 

upravil aj znenie zmluvy o dielo v zmysle vyššie uvedenej odpovede.  

 
Verejný obstarávateľ predkladá  

- čiastkové výkazy výmer s názvom: Príloha č. 6 SP – Čiastkové výkazy výmer (pre predmet zákazky č. 

2 – II. etapa Rimavská Sobota – Hrnčiarska Ves)  

- Príloha č. 4 SP – Návrh Zmluvy o dielo I. etapa – úprava a  

- Príloha č. 4 SP – Návrh Zmluvy o dielo II. etapa – úprava.  

 

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich 

ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.  

 
 
3. Informácia o zmene lehôt 

 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO, primerane predlžuje lehotu na 

predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:  

 

Pôvodné lehoty:  

Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2022 do 09:00 hod.  

Dátum otvárania ponúk: 06.06.2022 o 10:00 hod.  
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Nové lehoty: 

Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2022 do 09:00 hod.  

Dátum otvárania ponúk: 16.06.2022 o 10:00 hod.  

 

S úctou, 

 

 

 

 

 Ivana Mesiariková 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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