
Objekt:   Osvetlenie Ožďanského mosta cez cestu I/50 - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 02.7Objekt:   Osvetlenie Ožďanského mosta cez cestu I/50 - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 02.7Objekt:   Osvetlenie Ožďanského mosta cez cestu I/50 - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 02.7Objekt:   Osvetlenie Ožďanského mosta cez cestu I/50 - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 02.7

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ OHLA ŽS, a.s.

Miesto:  Rimavská Sobota - Poltár Dátum:  

1 Výkopové práce
94600003 - Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, 
zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu

m 7                                 293,81 €                                352,57 € 2 056,67 €                       2 468,00 2 468,00 2 468,00 2 468,00 €€€€                                                                                        

2 Káble a vodiče 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5, vrátane zapojenia vo svietidle/káblovej spojke m 80                                     2,38 €                                    2,86 € 190,40 €                          228,48 228,48 228,48 228,48 €€€€                                                                                                    

3 Káble a vodiče 34600002 - Pripojenia kábla  CYKY-J 3x2,5, do podružného rozvádzača RP.1 ks 3                                     4,35 €                                    5,22 € 13,05 €                            15,66 15,66 15,66 15,66 €€€€                                                                                                            

4 Káble a vodiče 34600080 - Ohybná chránička 1225HFPP 25mm - 750N/5cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky m 25                                     1,60 €                                    1,92 € 40,00 €                            48,00 48,00 48,00 48,00 €€€€                                                                                                            

5 Káble a vodiče 34600081 - Ohybná chránička 1225HFPP 25mm - 750N/5cm vrátane prichitenia o betón a zatiahnutia kábla do chráničky m 20                                   49,64 €                                  59,57 € 992,80 €                          1 191,36 1 191,36 1 191,36 1 191,36 €€€€                                                                                        

6 Káble a vodiče 34600082 - Káblová spojka 8-12mm IP68, v tvare T  vrátane montáže káblov ks 9                                     9,11 €                                  10,93 € 81,99 €                            98,39 98,39 98,39 98,39 €€€€                                                                                                            

7 Svietidlá a príslušenstvo 40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. ks 12                                   15,20 €                                  18,24 € 182,40 €                          218,88 218,88 218,88 218,88 €€€€                                                                                                    

8 Svietidlá a príslušenstvo 40000033 - Montáž svietidla  na zábradlí / betóne ks 12                                   17,22 €                                  20,66 € 206,64 €                          247,97 247,97 247,97 247,97 €€€€                                                                                                    

9 Svietidlá a príslušenstvo 40000106 - LED svietidlo na zábradlie typ L2 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. ks 8                                   75,98 €                                  91,18 € 607,84 €                          729,41 729,41 729,41 729,41 €€€€                                                                                                    

10 Svietidlá a príslušenstvo 40000107 - LED svietidlo/reflektor pod most typ R3 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. ks 4                                   96,24 €                                115,49 € 384,96 €                          461,95 461,95 461,95 461,95 €€€€                                                                                                    

11 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200003 - Východisková revízia ks 1                                 115,49 €                                138,59 € 115,49 €                          138,59 138,59 138,59 138,59 €€€€                                                                                                    

12 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200019 - Montážna plošina do 12m hod 2                                   32,72 €                                  39,26 € 65,44 €                            78,53 78,53 78,53 78,53 €€€€                                                                                                            

13 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1                             1 519,57 €                             1 823,48 € 1 519,57 €                       1 823,48 1 823,48 1 823,48 1 823,48 €€€€                                                                                        

14 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. t 1                                   49,64 €                                  59,57 € 49,64 €                            59,57 59,57 59,57 59,57 €€€€                                                                                                            

15 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200024 - Doprava ks 1                                 202,62 €                                243,14 € 202,62 €                          243,14 243,14 243,14 243,14 €€€€                                                                                                    

Investičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkom 6 709,51 6 709,51 6 709,51 6 709,51 €€€€                                    8 051,41 8 051,41 8 051,41 8 051,41 €€€€                                            
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Objekt:   OŽĎANSKÝ TUNEL - OSVETLENIE - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 03Objekt:   OŽĎANSKÝ TUNEL - OSVETLENIE - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 03Objekt:   OŽĎANSKÝ TUNEL - OSVETLENIE - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 03Objekt:   OŽĎANSKÝ TUNEL - OSVETLENIE - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 03

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ OHLA ŽS, a.s.

Miesto:  Rimavská Sobota - Poltár Dátum:   

1 Výkopové práce
94600003 - Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, zásypový materiál, 
zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu, (pozdĺž cyklotrasy od RE.1 po RP.2)

m 930                                32,34 €                                    38,81 € 30 076,20 €                      36 091,44 36 091,44 36 091,44 36 091,44 €€€€                                                                                    

2 Výkopové práce
94600003 - Výkop v rastlom teréne do hĺbky 30 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, zásypový materiál, 
zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu, ( V tunely)

m 400                                29,95 €                                    35,94 € 11 980,00 €                      14 376,00 14 376,00 14 376,00 14 376,00 €€€€                                                                                    

3 Výkopové práce 94600004 - Jadrové vrtanie železobetón s priemerom 100mm, (most) ks 2                              478,72 €                                  574,46 € 957,44 €                           1 148,93 1 148,93 1 148,93 1 148,93 €€€€                                                                                            

4 Káble a vodiče 34600075 - Fólia červená s bleskom m 1400                                  1,26 €                                      1,51 € 1 764,00 €                        2 116,80 2 116,80 2 116,80 2 116,80 €€€€                                                                                            

5 Káble a vodiče 34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky m 950                                  3,09 €                                      3,71 € 2 935,50 €                        3 522,60 3 522,60 3 522,60 3 522,60 €€€€                                                                                            

6 Káble a vodiče
34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 40mm - 450N/20cm vrátane uloženia v tunely pod základovou doskou a zatiahnutia kábla 
do chráničky

m 450                                  2,37 €                                      2,84 € 1 066,50 €                        1 279,80 1 279,80 1 279,80 1 279,80 €€€€                                                                                            

7 Káble a vodiče
34600080 - Pevná chránička 1525 KA 25mm - 320N/20cm dlžka 3m, vrátane uchytenia na príchytky na strope vo vrchole ostenia v tunely a 
zatiahnutia kábla do chráničky a vrátane spojovacieho materiálu

ks 60                                  9,32 €                                    11,18 € 559,20 €                           671,04 671,04 671,04 671,04 €€€€                                                                                                        

8 Káble a vodiče 34600077 - Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY-J 4x25 , vrátane montáže v rozvádzačoch m 950                                  6,65 €                                      7,98 € 6 317,50 €                        7 581,00 7 581,00 7 581,00 7 581,00 €€€€                                                                                            

9 Káble a vodiče 34600078 - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 , vrátane montáže v zemných svietidlách m 460                                  3,45 €                                      4,14 € 1 587,00 €                        1 904,40 1 904,40 1 904,40 1 904,40 €€€€                                                                                            

10 Káble a vodiče 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5, vrátane montáže vo svietidlách m 300                                  4,53 €                                      5,44 € 1 359,00 €                        1 630,80 1 630,80 1 630,80 1 630,80 €€€€                                                                                            

11 Káble a vodiče 34600002 - Kábel  FTP CAT5.E  AWG24 exterierový zemný pre riadenie svietidiel pomocou DMX , vrátane montáže vo svietidlách m 460                                12,39 €                                    14,87 € 5 699,40 €                        6 839,28 6 839,28 6 839,28 6 839,28 €€€€                                                                                            

12 Svietidlá a príslušenstvo 40000031 - Výkop jamy pre zemný box, osadenie a montáž zemného boxu pre zemné svietidlá typu R1 a R2 pred betónážou základovej dosky ks 20                              179,70 €                                  215,64 € 3 594,00 €                        4 312,80 4 312,80 4 312,80 4 312,80 €€€€                                                                                            

13 Svietidlá a príslušenstvo 40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. ks 48                                17,97 €                                    21,56 € 862,56 €                           1 035,07 1 035,07 1 035,07 1 035,07 €€€€                                                                                            

14 Svietidlá a príslušenstvo 40000033 - Montáž prisadeného svietidla na strop tunela do 6 m cez chemické kotvy do hĺbky 20-40cm ks 20                                34,74 €                                    41,69 € 694,80 €                           833,76 833,76 833,76 833,76 €€€€                                                                                                        

15 Svietidlá a príslušenstvo 40000034 - Montáž zemného svietidla do zemného boxu pre svietidlá ks 20                                22,76 €                                    27,31 € 455,20 €                           546,24 546,24 546,24 546,24 €€€€                                                                                                        

16 Svietidlá a príslušenstvo 40000035 - Montáž prisadeného svietidla/reflektora pod rimsu pred vstup do tunela ks 8                                22,76 €                                    27,31 € 182,08 €                           218,50 218,50 218,50 218,50 €€€€                                                                                                        

17 Svietidlá a príslušenstvo 40000106 - LED svietidlo prisadené na strop  typ L1 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. ks 20                                89,85 €                                  107,82 € 1 797,00 €                        2 156,40 2 156,40 2 156,40 2 156,40 €€€€                                                                                            

18 Svietidlá a príslušenstvo
40000107 - LED RGBW svietidlo zapustené zemné do podlahy  typ R1 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho 
materiálu.

ks 8                                82,66 €                                    99,19 € 661,28 €                           793,54 793,54 793,54 793,54 €€€€                                                                                                        

19 Svietidlá a príslušenstvo
40000106 - LED RGBW svietidlo  zapustené zemné do podlahy typ R2 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho 
materiálu.

ks 12                                82,66 €                                    99,19 € 991,92 €                           1 190,30 1 190,30 1 190,30 1 190,30 €€€€                                                                                            

20 Svietidlá a príslušenstvo
40000107 - LED RGBW svietidlo/reflektor typ R4 prisadené pod rimsu pred vstup podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a 
montážneho materiálu.

ks 8                                82,66 €                                    99,19 € 661,28 €                           793,54 793,54 793,54 793,54 €€€€                                                                                                        

21 Svietidlá a príslušenstvo 40000108 - Oceľová platňa na Antivandal vyhotovenie nad svietidlá typu R4 vrátane montáže pod rimsu. ks 4                              190,48 €                                  228,58 € 761,92 €                           914,30 914,30 914,30 914,30 €€€€                                                                                                        

22 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200003 - Východisková revízia ks 1                              136,57 €                                  163,88 € 136,57 €                           163,88 163,88 163,88 163,88 €€€€                                                                                                        

23 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200019 - Pojazdné lešenie do výšky 7m hod 30                                41,93 €                                    50,32 € 1 257,90 €                        1 509,48 1 509,48 1 509,48 1 509,48 €€€€                                                                                            

24 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1                           1 797,00 €                               2 156,40 € 1 797,00 €                        2 156,40 2 156,40 2 156,40 2 156,40 €€€€                                                                                            

25 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200023 - Zriadenie staveniska ks 1                           2 995,00 €                               3 594,00 € 2 995,00 €                        3 594,00 3 594,00 3 594,00 3 594,00 €€€€                                                                                            

26 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200026 - Inžiniering ks 1                           1 198,00 €                               1 437,60 € 1 198,00 €                        1 437,60 1 437,60 1 437,60 1 437,60 €€€€                                                                                            

27 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200027 - Vytýčenie inžinierských sietí ks 1                           2 400,36 €                               2 880,43 € 2 400,36 €                        2 880,43 2 880,43 2 880,43 2 880,43 €€€€                                                                                            

28 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200025 - Geodetické práce - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia káblových trás m 930                                  3,22 €                                      3,86 € 2 994,60 €                        3 593,52 3 593,52 3 593,52 3 593,52 €€€€                                                                                            

29 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. m3 135                              143,76 €                                  172,51 € 19 407,60 €                      23 289,12 23 289,12 23 289,12 23 289,12 €€€€                                                                                    

30 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200024 - Doprava ks 1                              239,60 €                                  287,52 € 239,60 €                           287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                        

31 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200025 - Prenosné dočasné značenie ks 1                              299,50 €                                  359,40 € 299,50 €                           359,40 359,40 359,40 359,40 €€€€                                                                                                        

Časť rozvádzačeČasť rozvádzačeČasť rozvádzačeČasť rozvádzače

32 Výkopové práce 94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, (od NN stožiara po RE.1) ks 5                              371,38 €                                  445,66 € 1 856,90 €                        2 228,28 2 228,28 2 228,28 2 228,28 €€€€                                                                                            

33 Výkopové práce 94600013 - Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m ks 3                                45,00 €                                    54,00 € 135,00 €                           162,00 162,00 162,00 162,00 €€€€                                                                                                        

34 Výkopové práce
94600046 - Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu pri rozvádzači (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 
10mm

ks 3                                17,97 €                                    21,56 € 53,91 €                             64,69 64,69 64,69 64,69 €€€€                                                                                                                

35 Výkopové práce 94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn ø=10 mm2, dĺžka 2m, vrátane podružného materiálu ks 3                                  6,62 €                                      7,94 € 19,86 €                             23,83 23,83 23,83 23,83 €€€€                                                                                                                

36 Výkopové práce 94600011 - Uzemnenie rozvádzača: uchytenie guľatiny o rozvádzač a prepojenie so zemniacou tyčou ks 3                           1 785,02 €                               2 142,02 € 5 355,06 €                        6 426,07 6 426,07 6 426,07 6 426,07 €€€€                                                                                            

37 Výkopové práce 94600012 - Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SP1  s okom na uzemnenie stožiara + 2x svorka SR03). ks 3                                58,70 €                                    70,44 € 176,10 €                           211,32 211,32 211,32 211,32 €€€€                                                                                                        

38 Káble a vodiče 34600008 - Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY-J 4x25 vtátane montáže, (od NN stožiara po RE.1) ks 10                                  0,66 €                                      0,79 € 6,60 €                               7,92 7,92 7,92 7,92 €€€€                                                                                                                        

39 Káble a vodiče 34600030 - Oceľová chránička priemer 63mm, dlžka 3m, zinkovaná ks 1                                94,64 €                                  113,57 € 94,64 €                             113,57 113,57 113,57 113,57 €€€€                                                                                                        

40 Káble a vodiče 34600079 - Montáž oceľovej chráničky priemeru 63mm, zatiahnutie káblov do chráničky ks 1                                17,37 €                                    20,84 € 17,37 €                             20,84 20,84 20,84 20,84 €€€€                                                                                                                

41 Káble a vodiče
34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky,  (od NN 
stožiara po RE.1)

ks 8                                  3,09 €                                      3,71 € 24,72 €                             29,66 29,66 29,66 29,66 €€€€                                                                                                                

42 Káble a vodiče 34600080 - Pripojenie kábla do skrine SPP 0 na NN stožiari vrátane podružného materiálu ks 1                                  5,39 €                                      6,47 € 5,39 €                               6,47 6,47 6,47 6,47 €€€€                                                                                                                        

43 Káble a vodiče 34600074 - Prúdová svorka, Al 6-35mm2 ks 4                                  5,82 €                                      6,98 € 23,28 €                             27,94 27,94 27,94 27,94 €€€€                                                                                                                

44 Káble a vodiče 34600065 - Montáž prúdovej svorky vzdušného neizolovaného vedenia vedenia ks 4                                  4,25 €                                      5,10 € 17,00 €                             20,40 20,40 20,40 20,40 €€€€                                                                                                                

45 Káble a vodiče 34700001 - Nerezová páska do 120 cm dĺžky + 2x spona (BANDIMEX) ks 5                                32,35 €                                    38,82 € 161,75 €                           194,10 194,10 194,10 194,10 €€€€                                                                                                        

46 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35200007 - Revízia rozvádzača ks 3                              599,00 €                                  718,80 € 1 797,00 €                        2 156,40 2 156,40 2 156,40 2 156,40 €€€€                                                                                            

47 Rozvádzače 35300008 - Skrina IPS 3x25A ks 1                              137,77 €                                  165,32 € 137,77 €                           165,32 165,32 165,32 165,32 €€€€                                                                                                        

48 Rozvádzače 35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie ks 1                                29,95 €                                    35,94 € 29,95 €                             35,94 35,94 35,94 35,94 €€€€                                                                                                                

49 Rozvádzače 35300026 - Montáž rozvádzača, základ z betónu, osadenie rozvádzača volne stojaceho, zapojenie vodičov ks 3                              107,82 €                                  129,38 € 323,46 €                           388,15 388,15 388,15 388,15 €€€€                                                                                                        

50 Rozvádzače 35300063 - Elektromerový rozvádzač RE.1  - podľa schémy zapojenia ks 1                              539,10 €                                  646,92 € 539,10 €                           646,92 646,92 646,92 646,92 €€€€                                                                                                        

51 Rozvádzače 35300064 - Podružný rozvádzač RP.1 - podľa schémy zapojenia ks 1                              467,22 €                                  560,66 € 467,22 €                           560,66 560,66 560,66 560,66 €€€€                                                                                                        

52 Rozvádzače 35300065 - Podružný rozvádzač RP.2 - vrátane riadenia DMX podľa schémy zapojenia ks 1                              467,22 €                                  560,66 € 467,22 €                           560,66 560,66 560,66 560,66 €€€€                                                                                                        

53 Inžinierské, projekčné a revízne práce 35300079 - Projekt skutočného vyhotovenia rozvádzača ks 3                              599,00 €                                  718,80 € 1 797,00 €                        2 156,40 2 156,40 2 156,40 2 156,40 €€€€                                                                                            

54 Rozvádzače 35300076 - Oživenie, nastavenie systému riadenia rozvádzača RP.2 ks 1                              179,70 €                                  215,64 € 179,70 €                           215,64 215,64 215,64 215,64 €€€€                                                                                                        

55 Rozvádzače 35300080 - Vypnutie a zaistenie vývodov z Distribučnej siete ks 1                              179,70 €                                  215,64 € 179,70 €                           215,64 215,64 215,64 215,64 €€€€                                                                                                        

Investičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkom 121 555,61 121 555,61 121 555,61 121 555,61 €€€€                    145 866,73 145 866,73 145 866,73 145 866,73 €€€€                            
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Objekt:   Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.1Objekt:   Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.1Objekt:   Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.1Objekt:   Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.1

Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval:   Zhotoviteľ OHLA ŽS, a.s.
Miesto:  Rimavská Sobota - Poltár Dátum:   

1 Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ PSO6 výšky 6m, podľa špecifikácií zariadení ks 2 351,01 €                                421,21 € 702,02 €                          842,42 842,42 842,42 842,42 €€€€                                                                                                    

2 Výložník V15-76 1,5m na osv. priechodov pre chodcov, podľa špecifikácií zariadení ks 2 70,68 €                                  84,82 € 141,36 €                          169,63 169,63 169,63 169,63 €€€€                                                                                                    

3 Montáž stožiara do výšky 10m, doprava (z blizkej skladky), zatiahnutie kábla, upevenenie stožiara ks 2 82,66 €                                  99,19 € 165,32 €                          198,38 198,38 198,38 198,38 €€€€                                                                                                    

4 Montáž výložníkov do výšky 10m ks 2 99,73 €                                119,68 € 199,46 €                          239,35 239,35 239,35 239,35 €€€€                                                                                                    

5 Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M ks 2 2,16 €                                    2,59 € 4,32 €                              5,18 5,18 5,18 5,18 €€€€                                                                                                                    

6 Samolepka BLESK-B3 ks 2 0,96 €                                    1,15 € 1,92 €                              2,30 2,30 2,30 2,30 €€€€                                                                                                                    

7 Samolepka uzemnenie ks 2 0,72 €                                    0,86 € 1,44 €                              1,73 1,73 1,73 1,73 €€€€                                                                                                                    

8 LED svietidlo DP-R1 pre osvetlenie priechodov pre chodcov s asymetrickou krivkou svietivosti, vrátane pripojovacieho a montážneho 
materiálu, podľa špecifikácií zariadení

ks 2 238,40 €                                286,08 € 476,80 €                          572,16 572,16 572,16 572,16 €€€€                                                                                                    

9 Montáž pouličného svietidla do 10 m ks 2 29,35 €                                  35,22 € 58,70 €                            70,44 70,44 70,44 70,44 €€€€                                                                                                            

10 Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. ks 2 17,97 €                                  21,56 € 35,94 €                            43,13 43,13 43,13 43,13 €€€€                                                                                                            

11 Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom ks 2 46,72 €                                  56,06 € 93,44 €                            112,13 112,13 112,13 112,13 €€€€                                                                                                    

12 Púzdrový základ pre stožiar prírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m, vrátane výkopu stožiarovej jamy ks 2 185,69 €                                222,83 € 371,38 €                          445,66 445,66 445,66 445,66 €€€€                                                                                                    

13 Základový rošt pre stožiar prírubový PRZ - 1E5 vrátane montáže, podľa špecifikácií zariadení ks 2 298,30 €                                357,96 € 596,60 €                          715,92 715,92 715,92 715,92 €€€€                                                                                                    

14 Montáž základového roštu pre prírubový stožiar ks 2 70,68 €                                  84,82 € 141,36 €                          169,63 169,63 169,63 169,63 €€€€                                                                                                    

15 Nová stožiarová svokovnica NSS-2 pre nový stožiar, podľa špecifikácií zariadení ks 2 46,72 €                                  56,06 € 93,44 €                            112,13 112,13 112,13 112,13 €€€€                                                                                                    

16 Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž 
poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 54.

ks 2 70,08 €                                  84,10 € 140,16 €                          168,19 168,19 168,19 168,19 €€€€                                                                                                    

17 Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod ks 2 68,29 €                                  81,95 € 136,58 €                          163,90 163,90 163,90 163,90 €€€€                                                                                                    

18 Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 40 cm, Vybúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla s 
chráničkou, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, uvedenie do pôvodného stavu.

m 25 54,51 €                                  65,41 € 1 362,75 €                       1 635,30 1 635,30 1 635,30 1 635,30 €€€€                                                                                        

19 Výkop v zeleni do hĺbky 85 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka 
uzemňovacieho vedenia

m 20 41,93 €                                  50,32 € 838,60 €                          1 006,32 1 006,32 1 006,32 1 006,32 €€€€                                                                                        

20 Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm m 8                              347,35 €                                416,82 € 2 778,80 €                       3 334,56 3 334,56 3 334,56 3 334,56 €€€€                                                                                        

21 Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) m 4 4,78 €                                    5,74 € 19,12 €                            22,94 22,94 22,94 22,94 €€€€                                                                                                            

22 Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a 
prepojenie s pásovinou

ks 2 2,02 €                                    2,42 € 4,04 €                              4,85 4,85 4,85 4,85 €€€€                                                                                                                    

23 Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm m 58 27,05 €                                  32,46 € 1 568,90 €                       1 882,68 1 882,68 1 882,68 1 882,68 €€€€                                                                                        

24 Fólia červená s bleskom m 58 0,84 €                                    1,01 € 48,72 €                            58,46 58,46 58,46 58,46 €€€€                                                                                                            

25 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari m 16 8,75 €                                  10,50 € 140,00 €                          168,00 168,00 168,00 168,00 €€€€                                                                                                    

26 Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10 , vrátane montáže v stožiari m 65 7,79 €                                    9,35 € 506,35 €                          607,62 607,62 607,62 607,62 €€€€                                                                                                    

27 Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky ks 61                                 3,61 €                                    4,33 € 220,21 €                          264,25 264,25 264,25 264,25 €€€€                                                                                                    

28 Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m ks 2 25,76 €                                  30,91 € 51,52 €                            61,82 61,82 61,82 61,82 €€€€                                                                                                            

29 Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm ks 2 23,36 €                                  28,03 € 46,72 €                            56,06 56,06 56,06 56,06 €€€€                                                                                                            

30 Montážna plošina do 10m hod 3 59,90 €                                  71,88 € 179,70 €                          215,64 215,64 215,64 215,64 €€€€                                                                                                    

31 Zvislá dopravná značka IP7 (rozmer 500x500mm) ks 2 67,09 €                                  80,51 € 134,18 €                          161,02 161,02 161,02 161,02 €€€€                                                                                                    

32 Montáž dopravnej značky IP7 ks 2 17,97 €                                  21,56 € 35,94 €                            43,13 43,13 43,13 43,13 €€€€                                                                                                            

33 Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI x 1 479,20 €                                575,04 € 479,20 €                          575,04 575,04 575,04 575,04 €€€€                                                                                                    

34 Zriadenie staveniska x 1 359,40 €                                431,28 € 359,40 €                          431,28 431,28 431,28 431,28 €€€€                                                                                                    

35 Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. ks 1 65,89 €                                  79,07 € 65,89 €                            79,07 79,07 79,07 79,07 €€€€                                                                                                            

36 Projekt skutočného vyhotovenia x 1                              239,62 €                                287,54 € 239,62 €                          287,54 287,54 287,54 287,54 €€€€                                                                                                    

37 Príplatok za riadenie dopravy hod 4                                59,90 €                                  71,88 € 239,60 €                          287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                    

38 Prenosné dočasné značenie x 1 119,80 €                                143,76 € 119,80 €                          143,76 143,76 143,76 143,76 €€€€                                                                                                    

39 Inžiniering ks 1 239,60 €                                287,52 € 239,60 €                          287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                    

40 Vytýčenie inžinierských sietí ks 1 299,50 €                                359,40 € 299,50 €                          359,40 359,40 359,40 359,40 €€€€                                                                                                    

41 Dopravné náklady ks 1 239,60 €                                287,52 € 239,60 €                          287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                    

Investičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkom 13 578,00 13 578,00 13 578,00 13 578,00 €€€€                            16 293,60 16 293,60 16 293,60 16 293,60 €€€€                                    
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Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval:   Zhotoviteľ OHLA ŽS, a.s.
Miesto:  Rimavská Sobota - Poltár Dátum:   

1 Oceľová rúra s priemerom 89mm dĺžky 5m s montážou ks 2 30,55 €                                    36,66 € 61,10 €                             73,32 73,32 73,32 73,32 €€€€                                                                                                                    

2 Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M ks 2 2,16 €                                      2,59 € 4,32 €                               5,18 5,18 5,18 5,18 €€€€                                                                                                                            

3 Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod ks 2 68,29 €                                    81,95 € 136,58 €                           163,90 163,90 163,90 163,90 €€€€                                                                                                            

4 Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, 
zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu

10 32,35 €                                    38,82 € 323,50 €                           388,20 388,20 388,20 388,20 €€€€                                                                                                            

5 Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm m 8 347,40 €                                  416,88 € 2 779,20 €                        3 335,04 3 335,04 3 335,04 3 335,04 €€€€                                                                                                

6 Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) m 4 4,78 €                                      5,74 € 19,12 €                             22,94 22,94 22,94 22,94 €€€€                                                                                                                    

7 Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a 
prepojenie s pásovinou

ks 2 2,02 €                                      2,42 € 4,04 €                               4,85 4,85 4,85 4,85 €€€€                                                                                                                            

8 Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm m 20 5,39 €                                      6,47 € 107,80 €                           129,36 129,36 129,36 129,36 €€€€                                                                                                            

9 Fólia červená s bleskom m 20 0,84 €                                      1,01 € 16,80 €                             20,16 20,16 20,16 20,16 €€€€                                                                                                                    

10 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari m 16 8,75 €                                    10,50 € 140,00 €                           168,00 168,00 168,00 168,00 €€€€                                                                                                            

11 Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5, vrátane montáže v stožiari na prepojenie značiek IP7 s dvojicou blikajúcich svetiel m 25 2,34 €                                      2,81 € 58,50 €                             70,20 70,20 70,20 70,20 €€€€                                                                                                                    

12 Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 40mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky ks 22 3,58 €                                      4,30 € 78,76 €                             94,51 94,51 94,51 94,51 €€€€                                                                                                                    

13 Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m ks 2 25,76 €                                    30,91 € 51,52 €                             61,82 61,82 61,82 61,82 €€€€                                                                                                                    

14 Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm ks 2 23,36 €                                    28,03 € 46,72 €                             56,06 56,06 56,06 56,06 €€€€                                                                                                                    

15 Montážna plošina do 10m hod 1 59,90 €                                    71,88 € 59,90 €                             71,88 71,88 71,88 71,88 €€€€                                                                                                                    

16 RIADIACA JEDNOTKA RIPECO - 04 so zálohovaným zdrojom, podľa špecifikácie zariadení ks 1 1 017,10 €                              1 220,52 € 1 017,10 €                        1 220,52 1 220,52 1 220,52 1 220,52 €€€€                                                                                                

17 Detekčné zariadenie  - detekcia prítomnosti cyklistu kompatibilná s riadiacou jednotkou RIPECO - 04 ks 2 238,40 €                                  286,08 € 476,80 €                           572,16 572,16 572,16 572,16 €€€€                                                                                                            

18 Zvislá dopravná značka IP7 zvýraznená dvojicou ECOLED svietidiel, podľa špecifikácie zariadení ks 2 430,08 €                                  516,10 € 860,16 €                           1 032,19 1 032,19 1 032,19 1 032,19 €€€€                                                                                                

19 Montáž radiacej jednotky, zapojenie, nastavenie detekčného zariadenia, naprogramovanie PLC ks 1 281,53 €                                  337,84 € 281,53 €                           337,84 337,84 337,84 337,84 €€€€                                                                                                            

20 Montáž detekčného zariadenia, zapojenie, oživenie, nastavenie detekčného zariadenia ks 2                               113,81 €                                  136,57 € 227,62 €                           273,14 273,14 273,14 273,14 €€€€                                                                                                            

21 Montáž dopravnej značky IP7 zvýraznná dvojicou ECOLED svietidiel, zapojenie, oživenie ks 2 91,65 €                                  109,98 € 183,30 €                           219,96 219,96 219,96 219,96 €€€€                                                                                                            

22 Kontrola prvkov systému, izolácia prívodov a zabezpečenie proti vniknutiu vlhkosti, preskúšanie funkčnosti systému v definovaných 
prevádzkových stavoch

ks 1 353,41 €                                  424,09 € 353,41 €                           424,09 424,09 424,09 424,09 €€€€                                                                                                            

23 Solárny panel 90Wp s konzolou a príslušenstvom ks 1 269,55 €                                  323,46 € 269,55 €                           323,46 323,46 323,46 323,46 €€€€                                                                                                            

24 Montáž Solárneho panelu ks 1 41,93 €                                    50,32 € 41,93 €                             50,32 50,32 50,32 50,32 €€€€                                                                                                                    

25 Akumulátor 12V/ 17Ah d181 x š77 x v167mm, na očká ks 1 50,32 €                                    60,38 € 50,32 €                             60,38 60,38 60,38 60,38 €€€€                                                                                                                    

26 Montáž Akumulátora ks 1 5,99 €                                      7,19 € 5,99 €                               7,19 7,19 7,19 7,19 €€€€                                                                                                                            

27 Modul VLB2.0 pre dynamickú zmenu jasu výstražných svetiel v závislosti od
okolitého osvetlenia s montážou

ks 1                               473,21 €                                  567,85 € 473,21 €                           567,85 567,85 567,85 567,85 €€€€                                                                                                            

28 Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI x 1 479,20 €                                  575,04 € 479,20 €                           575,04 575,04 575,04 575,04 €€€€                                                                                                            

29 Zriadenie staveniska x 1 359,40 €                                  431,28 € 359,40 €                           431,28 431,28 431,28 431,28 €€€€                                                                                                            

30 Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. ks 1 65,89 €                                    79,07 € 65,89 €                             79,07 79,07 79,07 79,07 €€€€                                                                                                                    

31 Projekt skutočného vyhotovenia x 1 239,57 €                                  287,48 € 239,57 €                           287,48 287,48 287,48 287,48 €€€€                                                                                                            

32 Príplatok za riadenie dopravy hod 4 59,90 €                                    71,88 € 239,60 €                           287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                            

33 Prenosné dočasné značenie x 1 119,80 €                                  143,76 € 119,80 €                           143,76 143,76 143,76 143,76 €€€€                                                                                                            

34 Inžiniering ks 1 239,60 €                                  287,52 € 239,60 €                           287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                            

35 Vytýčenie inžinierských sietí ks 1 299,50 €                                  359,40 € 299,50 €                           359,40 359,40 359,40 359,40 €€€€                                                                                                            

36 Dopravné náklady ks 1                               239,60 €                                  287,52 € 239,60 €                           287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                            

Investičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkom 10 410,94 10 410,94 10 410,94 10 410,94 €€€€                                12 493,13 12 493,13 12 493,13 12 493,13 €€€€                                    
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Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj

Spracoval:   Zhotoviteľ OHLA ŽS, a.s.
Miesto:  Rimavská Sobota - Poltár Dátum:   

1 Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ PSO6 výšky 6m, podľa špecifikácií zariadení ks 2 351,01 €                                   421,21 € 702,02 €                            842,42 842,42 842,42 842,42 €€€€                                                                                                        

2 Výložník V15-76 1,5m na osv. priechodov pre chodcov, podľa špecifikácií zariadení ks 2 70,68 €                                     84,82 € 141,36 €                            169,63 169,63 169,63 169,63 €€€€                                                                                                        

3 Montáž stožiara do výšky 10m, doprava (z blizkej skladky), zatiahnutie kábla, upevenenie stožiara ks 2 82,66 €                                     99,19 € 165,32 €                            198,38 198,38 198,38 198,38 €€€€                                                                                                        

4 Montáž výložníkov do výšky 10m ks 2 99,73 €                                   119,68 € 199,46 €                            239,35 239,35 239,35 239,35 €€€€                                                                                                        

5 Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M ks 2 2,16 €                                       2,59 € 4,32 €                                5,18 5,18 5,18 5,18 €€€€                                                                                                                        

6 Samolepka BLESK-B3 ks 2 0,96 €                                       1,15 € 1,92 €                                2,30 2,30 2,30 2,30 €€€€                                                                                                                        

7 Samolepka uzemnenie ks 2 0,72 €                                       0,86 € 1,44 €                                1,73 1,73 1,73 1,73 €€€€                                                                                                                        

8 LED svietidlo DP-R1 pre osvetlenie priechodov pre chodcov s asymetrickou krivkou svietivosti, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu, 
podľa špecifikácií zariadení

ks 2 238,40 €                                   286,08 € 476,80 €                            572,16 572,16 572,16 572,16 €€€€                                                                                                        

9 Montáž pouličného svietidla do 10 m ks 2 29,35 €                                     35,22 € 58,70 €                              70,44 70,44 70,44 70,44 €€€€                                                                                                                

10 Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. ks 2 17,97 €                                     21,56 € 35,94 €                              43,13 43,13 43,13 43,13 €€€€                                                                                                                

11 Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom ks 2 46,72 €                                     56,06 € 93,44 €                              112,13 112,13 112,13 112,13 €€€€                                                                                                        

12 Púzdrový základ pre stožiar prírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m, vrátane výkopu stožiarovej jamy ks 2 185,69 €                                   222,83 € 371,38 €                            445,66 445,66 445,66 445,66 €€€€                                                                                                        

13 Základový rošt pre stožiar prírubový PRZ - 1E5 vrátane montáže, podľa špecifikácií zariadení ks 2 298,30 €                                   357,96 € 596,60 €                            715,92 715,92 715,92 715,92 €€€€                                                                                                        

14 Montáž základového roštu pre prírubový stožiar ks 2 70,68 €                                     84,82 € 141,36 €                            169,63 169,63 169,63 169,63 €€€€                                                                                                        

15 Nová stožiarová svokovnica NSS-2 pre nový stožiar, podľa špecifikácií zariadení ks 2 46,72 €                                     56,06 € 93,44 €                              112,13 112,13 112,13 112,13 €€€€                                                                                                        

16 Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, 
zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 54.

ks 2 70,08 €                                     84,10 € 140,16 €                            168,19 168,19 168,19 168,19 €€€€                                                                                                        

17 Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod ks 2 68,29 €                                     81,95 € 136,58 €                            163,90 163,90 163,90 163,90 €€€€                                                                                                        

18 Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový 
materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu

m 15 32,35 €                                     38,82 € 485,25 €                            582,30 582,30 582,30 582,30 €€€€                                                                                                        

19 Výkop v zeleni do hĺbky 85 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho 
vedenia

m 40 41,93 €                                     50,32 € 1 677,20 €                         2 012,64 2 012,64 2 012,64 2 012,64 €€€€                                                                                            

20 Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm m 7                               347,32 €                                   416,78 € 2 431,24 €                         2 917,49 2 917,49 2 917,49 2 917,49 €€€€                                                                                            

21 Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) m 4 4,78 €                                       5,74 € 19,12 €                              22,94 22,94 22,94 22,94 €€€€                                                                                                                

22 Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a 
prepojenie s pásovinou

ks 2 2,02 €                                       2,42 € 4,04 €                                4,85 4,85 4,85 4,85 €€€€                                                                                                                        

23 Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm m 69 8,33 €                                     10,00 € 574,77 €                            689,72 689,72 689,72 689,72 €€€€                                                                                                        

24 Fólia červená s bleskom m 69 0,84 €                                       1,01 € 57,96 €                              69,55 69,55 69,55 69,55 €€€€                                                                                                                

25 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari m 16 8,75 €                                     10,50 € 140,00 €                            168,00 168,00 168,00 168,00 €€€€                                                                                                        

26 Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10 , vrátane montáže v stožiari m 75 9,46 €                                     11,35 € 709,50 €                            851,40 851,40 851,40 851,40 €€€€                                                                                                        

27 Nerezová páska do 100 cm dĺžky + 2x spona (BANDIMEX) ks 10                                   7,79 €                                       9,35 € 77,90 €                              93,48 93,48 93,48 93,48 €€€€                                                                                                                

28 Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky ks 70 3,61 €                                       4,33 € 252,70 €                            303,24 303,24 303,24 303,24 €€€€                                                                                                        

29 Kábel NFA2X 2x16 na pripojenie k existujúcemu neizolovanému vzdušnému vedeniu m 32 1,26 €                                       1,51 € 40,32 €                              48,38 48,38 48,38 48,38 €€€€                                                                                                                

30 Montáž kábla NFA2X 2x16 m 32 2,34 €                                       2,81 € 74,88 €                              89,86 89,86 89,86 89,86 €€€€                                                                                                                

31 Prúdová svorka, Al 6-35mm2 ks 2 2,22 €                                       2,66 € 4,44 €                                5,33 5,33 5,33 5,33 €€€€                                                                                                                        

32 Montáž prúdovej svorky vzdušného neizolovaného vedenia vedenia ks 2 7,66 €                                       9,19 € 15,32 €                              18,38 18,38 18,38 18,38 €€€€                                                                                                                

33 Prepichovacia svorka vzušného vedenia izolovaného, Al-Cu 16 - 95 ks 2 2,52 €                                       3,02 € 5,04 €                                6,05 6,05 6,05 6,05 €€€€                                                                                                                        

34 Montáž prepichovacej svorky vzdušného izolovaného vedenia ks 2 1,80 €                                       2,16 € 3,60 €                                4,32 4,32 4,32 4,32 €€€€                                                                                                                        

35 Skrina IPS 3x63A ks 2 71,64 €                                     85,97 € 143,28 €                            171,94 171,94 171,94 171,94 €€€€                                                                                                        

36 Montáž skrinky IPS, zapojenie ks 2                                 41,33 €                                     49,60 € 82,66 €                              99,19 99,19 99,19 99,19 €€€€                                                                                                                

37 Oceľová chránička priemer 63mm, dlžka 3m, zinkovaná ks 2                                 45,76 €                                     54,91 € 91,52 €                              109,82 109,82 109,82 109,82 €€€€                                                                                                        

38 Montáž oceľovej chráničky do ø63mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 5x6mm ks 2 24,02 €                                     28,82 € 48,04 €                              57,65 57,65 57,65 57,65 €€€€                                                                                                                

39 Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m ks 2 25,76 €                                     30,91 € 51,52 €                              61,82 61,82 61,82 61,82 €€€€                                                                                                                

40 Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm ks 2 23,36 €                                     28,03 € 46,72 €                              56,06 56,06 56,06 56,06 €€€€                                                                                                                

41 Montážna plošina do 10m hod 3 59,90 €                                     71,88 € 179,70 €                            215,64 215,64 215,64 215,64 €€€€                                                                                                        

42 Zvislá dopravná značka IP7 (rozmer 500x500mm) ks 2 67,09 €                                     80,51 € 134,18 €                            161,02 161,02 161,02 161,02 €€€€                                                                                                        

43 Montáž dopravnej značky IP7 ks 2 17,97 €                                     21,56 € 35,94 €                              43,13 43,13 43,13 43,13 €€€€                                                                                                                

44 Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI x 1 479,20 €                                   575,04 € 479,20 €                            575,04 575,04 575,04 575,04 €€€€                                                                                                        

45 Zriadenie staveniska x 1 359,40 €                                   431,28 € 359,40 €                            431,28 431,28 431,28 431,28 €€€€                                                                                                        

46 Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. ks 1 65,89 €                                     79,07 € 65,89 €                              79,07 79,07 79,07 79,07 €€€€                                                                                                                

47 Projekt skutočného vyhotovenia x 1 239,62 €                                   287,54 € 239,62 €                            287,54 287,54 287,54 287,54 €€€€                                                                                                        

48 Príplatok za riadenie dopravy hod 4                                 59,90 €                                     71,88 € 239,60 €                            287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                        

49 Prenosné dočasné značenie x 1 119,80 €                                   143,76 € 119,80 €                            143,76 143,76 143,76 143,76 €€€€                                                                                                        

50 Inžiniering ks 1 239,60 €                                   287,52 € 239,60 €                            287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                        

51 Vytýčenie inžinierských sietí ks 1 299,50 €                                   359,40 € 299,50 €                            359,40 359,40 359,40 359,40 €€€€                                                                                                        

52 Dopravné náklady ks 1                               239,60 €                                   287,52 € 239,60 €                            287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                        

Investičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkom 13 029,29 13 029,29 13 029,29 13 029,29 €€€€                            15 635,15 15 635,15 15 635,15 15 635,15 €€€€                                    
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Objednávateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval:   Zhotoviteľ OHLA ŽS, a.s.
Miesto:  Rimavská Sobota - Poltár Dátum:   

1 Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ PSO6 výšky 6m, podľa špecifikácií zariadení ks 2 351,01 €                                421,21 € 702,02 €                          842,42 842,42 842,42 842,42 €€€€                                                                                                    

2 Výložník V15-76 1,5m na osv. priechodov pre chodcov, podľa špecifikácií zariadení ks 2 70,68 €                                   84,82 € 141,36 €                          169,63 169,63 169,63 169,63 €€€€                                                                                                    

3 Montáž stožiara do výšky 10m, doprava (z blizkej skladky), zatiahnutie kábla, upevenenie stožiara ks 2 82,66 €                                   99,19 € 165,32 €                          198,38 198,38 198,38 198,38 €€€€                                                                                                    

4 Montáž výložníkov do výšky 10m ks 2 99,73 €                                119,68 € 199,46 €                          239,35 239,35 239,35 239,35 €€€€                                                                                                    

5 Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M ks 2 2,16 €                                     2,59 € 4,32 €                              5,18 5,18 5,18 5,18 €€€€                                                                                                                    

6 Samolepka BLESK-B3 ks 2 0,96 €                                     1,15 € 1,92 €                              2,30 2,30 2,30 2,30 €€€€                                                                                                                    

7 Samolepka uzemnenie ks 2 0,72 €                                     0,86 € 1,44 €                              1,73 1,73 1,73 1,73 €€€€                                                                                                                    

8
LED svietidlo DP-R1 pre osvetlenie priechodov pre chodcov s asymetrickou krivkou svietivosti, vrátane pripojovacieho a montážneho 
materiálu, podľa špecifikácií zariadení

ks 2 238,40 €                                286,08 € 476,80 €                          572,16 572,16 572,16 572,16 €€€€                                                                                                    

9 Montáž pouličného svietidla do 10 m ks 2 29,35 €                                   35,22 € 58,70 €                            70,44 70,44 70,44 70,44 €€€€                                                                                                            

10 Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. ks 2 17,97 €                                   21,56 € 35,94 €                            43,13 43,13 43,13 43,13 €€€€                                                                                                            

11 Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom ks 2 46,72 €                                   56,06 € 93,44 €                            112,13 112,13 112,13 112,13 €€€€                                                                                                    

12 Púzdrový základ pre stožiar prírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m, vrátane výkopu stožiarovej jamy ks 2 185,69 €                                222,83 € 371,38 €                          445,66 445,66 445,66 445,66 €€€€                                                                                                    

13 Základový rošt pre stožiar prírubový PRZ - 1E5 vrátane montáže, podľa špecifikácií zariadení ks 2 298,30 €                                357,96 € 596,60 €                          715,92 715,92 715,92 715,92 €€€€                                                                                                    

14 Montáž základového roštu pre prírubový stožiar ks 2 70,68 €                                   84,82 € 141,36 €                          169,63 169,63 169,63 169,63 €€€€                                                                                                    

15 Nová stožiarová svokovnica NSS-2 pre nový stožiar, podľa špecifikácií zariadení ks 2 46,72 €                                   56,06 € 93,44 €                            112,13 112,13 112,13 112,13 €€€€                                                                                                    

16
Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž 
poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 54.

ks 2 70,08 €                                   84,10 € 140,16 €                          168,19 168,19 168,19 168,19 €€€€                                                                                                    

17 Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod ks 2 68,29 €                                   81,95 € 136,58 €                          163,90 163,90 163,90 163,90 €€€€                                                                                                    

18
Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, 
zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu

m 10 32,35 €                                   38,82 € 323,50 €                          388,20 388,20 388,20 388,20 €€€€                                                                                                    

19
Výkop v zeleni do hĺbky 85 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka 
uzemňovacieho vedenia

m 30 41,93 €                                   50,32 € 1 257,90 €                       1 509,48 1 509,48 1 509,48 1 509,48 €€€€                                                                                        

20 Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm m 8                              347,33 €                                416,80 € 2 778,64 €                       3 334,37 3 334,37 3 334,37 3 334,37 €€€€                                                                                        

21 Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) m 4 4,78 €                                     5,74 € 19,12 €                            22,94 22,94 22,94 22,94 €€€€                                                                                                            

22
Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a 
prepojenie s pásovinou

ks 2 2,02 €                                     2,42 € 4,04 €                              4,85 4,85 4,85 4,85 €€€€                                                                                                                    

23 Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm m 53 8,33 €                                   10,00 € 441,49 €                          529,79 529,79 529,79 529,79 €€€€                                                                                                    

24 Fólia červená s bleskom m 53 0,84 €                                     1,01 € 44,52 €                            53,42 53,42 53,42 53,42 €€€€                                                                                                            

25 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari m 16 8,75 €                                   10,50 € 140,00 €                          168,00 168,00 168,00 168,00 €€€€                                                                                                    

26 Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10 , vrátane montáže v stožiari m 57 7,79 €                                     9,35 € 444,03 €                          532,84 532,84 532,84 532,84 €€€€                                                                                                    

27 Nerezová páska do 100 cm dĺžky + 2x spona (BANDIMEX) ks 5                                  7,79 €                                     9,35 € 38,95 €                            46,74 46,74 46,74 46,74 €€€€                                                                                                            

28 Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky ks 54 3,61 €                                     4,33 € 194,94 €                          233,93 233,93 233,93 233,93 €€€€                                                                                                    

29 Skrina IPS 3x63A ks 1 71,64 €                                   85,97 € 71,64 €                            85,97 85,97 85,97 85,97 €€€€                                                                                                            

30 Montáž skrinky IPS, zapojenie ks 1 41,33 €                                   49,60 € 41,33 €                            49,60 49,60 49,60 49,60 €€€€                                                                                                            

31 Oceľová chránička priemer 63mm, dlžka 3m, zinkovaná ks 1 45,76 €                                   54,91 € 45,76 €                            54,91 54,91 54,91 54,91 €€€€                                                                                                            

32 Montáž oceľovej chráničky do ø63mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 5x6mm ks 1 24,02 €                                   28,82 € 24,02 €                            28,82 28,82 28,82 28,82 €€€€                                                                                                            

33 Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m ks 2 25,76 €                                   30,91 € 51,52 €                            61,82 61,82 61,82 61,82 €€€€                                                                                                            

34 Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm ks 2 23,36 €                                   28,03 € 46,72 €                            56,06 56,06 56,06 56,06 €€€€                                                                                                            

35 Montážna plošina do 10m hod 3 59,90 €                                   71,88 € 179,70 €                          215,64 215,64 215,64 215,64 €€€€                                                                                                    

36 Zvislá dopravná značka IP7 (rozmer 500x500mm) ks 2                                67,09 €                                   80,51 € 134,18 €                          161,02 161,02 161,02 161,02 €€€€                                                                                                    

37 Montáž dopravnej značky IP7 ks 2                                17,97 €                                   21,56 € 35,94 €                            43,13 43,13 43,13 43,13 €€€€                                                                                                            

38 Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI x 1 479,20 €                                575,04 € 479,20 €                          575,04 575,04 575,04 575,04 €€€€                                                                                                    

39 Zriadenie staveniska x 1 359,40 €                                431,28 € 359,40 €                          431,28 431,28 431,28 431,28 €€€€                                                                                                    

40 Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. ks 1 65,89 €                                   79,07 € 65,89 €                            79,07 79,07 79,07 79,07 €€€€                                                                                                            

41 Projekt skutočného vyhotovenia x 1 239,56 €                                287,47 € 239,56 €                          287,47 287,47 287,47 287,47 €€€€                                                                                                    

42 Príplatok za riadenie dopravy hod 4 59,90 €                                   71,88 € 239,60 €                          287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                    

43 Prenosné dočasné značenie x 1 119,80 €                                143,76 € 119,80 €                          143,76 143,76 143,76 143,76 €€€€                                                                                                    

44 Inžiniering ks 1 239,60 €                                287,52 € 239,60 €                          287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                    

45 Vytýčenie inžinierských sietí ks 1 299,50 €                                359,40 € 299,50 €                          359,40 359,40 359,40 359,40 €€€€                                                                                                    

46 Dopravné náklady ks 1 239,60 €                                287,52 € 239,60 €                          287,52 287,52 287,52 287,52 €€€€                                                                                                    

Investičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkomInvestičné náklady diela celkom 11 960,33 11 960,33 11 960,33 11 960,33 €€€€                            14 352,40 14 352,40 14 352,40 14 352,40 €€€€                                    

G-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie -  CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA  - POLTÁRG-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie -  CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA  - POLTÁRG-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie -  CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA  - POLTÁRG-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie -  CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA  - POLTÁR

P.č.P.č.P.č.P.č. Názov výdavkuNázov výdavkuNázov výdavkuNázov výdavku MJMJMJMJ
Počet Počet Počet Počet 

jednotiekjednotiekjednotiekjednotiek
Jednotková cena bez Jednotková cena bez Jednotková cena bez Jednotková cena bez 

DPH [Eur]DPH [Eur]DPH [Eur]DPH [Eur]
Jednotková cena s Jednotková cena s Jednotková cena s Jednotková cena s 

DPH [Eur]DPH [Eur]DPH [Eur]DPH [Eur]
Celkom bez DPH Celkom bez DPH Celkom bez DPH Celkom bez DPH 

[Eur][Eur][Eur][Eur]
Celkom s DPH [Eur]Celkom s DPH [Eur]Celkom s DPH [Eur]Celkom s DPH [Eur]



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 7 194 956,40

11363
Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

OHLA ŽS, a.s.

5 995 797,00

Sadzba dane Výška daneZáklad dane
20,00% 0,000,00

1 199 159,4020,00% 5 995 797,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 11363

Stavba:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpo čtov

1136-2-12

1136-2-17

1136-2-5
1136-2-6
1136-2-7

1136-2-7-1

1136-2-7-2

1136-2-8
1136-2-9

1136-2-10

1136-2-11

1136-2-18

1136-4-3

1136-2-16

1136-2-15

1136-4-4

1136-2-13

1136-5-1

1136-5-4

1136-5-2

1136-2-14

1136-5-3

1136-6

1136-3

1136-5

1136-4
1136-3-2

1136-4-1

1136-3-1

1136-2-19

1136-4-2

SO 02.15 - Most cez rieku Suchá

SO 02.16 - Most

SO 02.17 - Most

SO 02.18 - Rúrový priepust

SO 02.19 - Most ( priepust )

SO 02.13 - Novostavba priepustu

SO 02.5 - Most (priepust)

SO 02.7 Ožďanský most  - elektroinštalácia

SO 02.7 Ožďanský most  - stavebná časť

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

SO 01.3.1 - Rúrový priepust

SO 04 Architektúra

SO 05 Elektroinštalácie a VO

SO 03 Ožďanský tunel

Ostatné náklady

SO 05.4 Osvetlenie priechodu pre cyklistov

SO 05.3 Osvetlenie priechodu pre cyklistov

SO 05.2 Osvetlenie priechodu pre cyklistov

SO 05.1 Osvetlenie priechodu pre cyklistov

SO 04.3 - Odpo čívadlo pre cyklistov Sušany

SO 04.2 - Odpo čívadlo pre cyklistov Ož ďany

SO 04.4 - Odpo čívadlo pre cyklistov Hrn čiarska Ves

SO 03 Oždianský tunel - stavebná časť
SO 03 Oždianský tunel - elektroinštalácia

SO 02.6 - Rúrový priepust
SO 02.7 - Ožďanský most 

SO 02.8 - Most ( priepust)
SO 02.9 - Most cez Sušiansky potok

SO 02.10 - Most ( priepust)

SO 04.1 - Odpo čívadlo pre cyklistov Dúžava

SO 02.12 - Most cez Zalužiansky potok

SO 02.11 - Rúrový  priepust

SO 02.14 - Most ( priepust )

Kód

1136-1

1136-2

1136-1-3

1136-2-4

1136-1-1

1136-2-1

1136-1-2

1136-2-2
1136-2-3

1136-1-3-2

1136-1-3-1

Popis

SO 01 Cyklotrasa

SO 02 Mosty a priepusty
SO 02.1 - Most cez rieku Rimava

SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ož ďany

SO 02.2 - Most 
SO 02.3 - Most 

SO 01.3 - Cyklotrasa Ož ďany - Hrn čiarska Ves

SO 02.4 - Most cez V čelinský potok 

SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec

SO 01.3 - Cyklotrasa 

10 410,94 12 493,13

13 029,29 15 635,15

11 960,33 14 352,40

29 111,41

14 979,00

28 146,31

12 070,70

34 933,69

31 419,7126 183,09

33 667,6628 056,38

10 058,92

58 774,2748 978,56

13 578,00 16 293,60

723 923,60603 269,67
481 714,06 578 056,87
121 555,61 145 866,73
74 485,75 89 382,90

12 224,8310 187,36

190 896,49159 080,41
116 319,6796 933,06

132 370,56

31 676,85

17 335,96

23 455,26

12 482,50

20 803,15

38 012,22

158 844,67

0,000,00

19 916,7616 597,30

23 455,26 28 146,31

15 420,08 18 504,10

20 895,8217 413,18

Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 18
 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

7 194 956,405 995 797,00

4 726 078,743 938 398,95

1 741 061,041 450 884,20

23 455,26 28 146,31

29 546,1824 621,82
19 659,5916 382,99

23 109,1419 257,62

16 669,7213 891,43

33 367,9827 806,65

392 297,35326 914,46

384 245,94320 204,95

8 051,416 709,51

24. 11. 2020

8 102,186 751,82

2 457 307,67 2 948 769,20

1 474 339,46 1 769 207,35

1 561 863,191 301 552,66
326 457,27 391 748,72
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 751,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 751,82 20,00% 1 350,36

Cena s DPH v EUR 8 102,18

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-1 - SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - K urinec

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 6 751,82

HSV - Práce a dodávky HSV 6 751,82

    1 - Zemné práce 566,10

    5 - Komunikácie 1 458,60

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 698,80

    99 - Presun hmôt HSV 28,32

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-1 - SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - K urinec
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 6 751,82

D HSV Práce a dodávky HSV 6 751,82

D 1 Zemné práce 566,10

1 K 113152130
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t- lokálne 
vyspravenie plôch

m2 85,000 6,66 566,10

D 5 Komunikácie 1 458,60

2 K 572754112
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom 
AC hr. nad 40 do 60 mm- lokálne vyspravenie plôch so 
zarezaním

m2 85,000 17,16 1 458,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 698,80

3 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 2,000 5,99 11,98

4 M 404410051700
Zákazová značka B25- (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých 
okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 
700 mm, fólia RA1, pozinkovaná

ks 2,000 44,33 88,66

5 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do 
betónového základu

ks 2,000 35,94 71,88

6 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 2,000 11,98 23,96
7 M 404440000200 Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 2,000 3,15 6,30
8 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 2,000 0,60 1,20

9 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná

m 165,800 0,67 111,09

10 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná

m 1 611,000 0,43 692,73

11 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou  symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením- cyklistický 
trojuholník

ks 2,000 9,18 18,36

12 K 9157212121
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením -  piktogram 
bicykla

ks 32,000 9,18 293,76

13 K 9157212122
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram 
bicykla so šípkou

ks 7,000 9,18 64,26

14 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 1 776,800 0,19 337,59

VV 165,80+1611,00 1 776,800

15 K 915791111000 Projekt cykloturistického značenia s realizáciou značenia  km 1,700 116,28 197,68

16 K 966006132
Odstránenie dopravnej značky, pre staničenie a 
ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t

ks 2,000 11,26 22,52

VV "zrušenie dopravnej značky" 2 2,000

17 K 966083412
Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným 
lúčom plochy

m2 3,000 13,68 41,04

18 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km - čierna skládka

t 11,000 1,64 18,04

VV 5,00*2,20 11,000

19 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny - čierna skládka

t 220,000 0,35 77,00

VV 5,00*2,20 11,000
VV 11*20 'Prepočítané koeficientom množstva 220,000

20 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 10,959 20,99 230,03

21 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 
5 km

t 21,918 0,99 21,70

VV 10,959*2 'Prepočítané koeficientom množstva 21,918

22 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny - odstránenie čiernych skládok

t 11,000 4,40 48,40

VV 5*2,2 11,000

23 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 10,959 20,83 228,28

24 K 979089211 Poplatok za skladovanie - miešaný odpad - čierna skládka t 11,000 116,21 1 278,31

1136-1-1 - SO 01.1 - Cyklotrasa Rimavská Sobota - K urinec

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

Strana 5 z 181



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 979089212 Poplatok za skladovanie - asfalty, ostatné t 10,959 74,28 814,03

D 99 Presun hmôt HSV 28,32

26 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 14,091 2,01 28,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 457 307,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 457 307,67 20,00% 491 461,53

Cena s DPH v EUR 2 948 769,20

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ož ďany

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 457 307,67

HSV - Práce a dodávky HSV 2 100 174,69

    1 - Zemné práce 32 732,15

    2 - Zakladanie 106 861,11

    5 - Komunikácie 1 432 730,70

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98 847,24

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 345 808,84

    99 - Presun hmôt HSV 83 194,65

PSV - Práce a dodávky PSV 357 132,98

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 357 132,98

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ož ďany
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 457 307,67

D HSV Práce a dodávky HSV 2 100 174,69

D 1 Zemné práce 32 732,15

1 K 111101103
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 
10000m2

m2 13 366,100 0,05 668,31

VV "čistenie koridoru cyklotrasy- 3 m šírka , 20% plochy"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 860,16 860,160
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 2795,94 2 795,940
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 2182,56 2 182,560
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 492,72 492,720
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 959,22 959,220
VV Medzisúčet 7 290,600
VV "čistenie  krídel koridoru cyklotrasy - 1+1 m šírka,  25% plochy"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 716,80 716,800
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 2329,95 2 329,950
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 1818,80 1 818,800
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 410,60 410,600
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 799,35 799,350
VV Medzisúčet 6 075,500
VV Súčet 13 366,100

2 K 111201103
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2

m2 29 162,400 0,30 8 748,72

VV "čistenie koridoru cyklotrasy- 3 m šírka , 30% plochy"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 1290,24 1 290,240
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 4193,91 4 193,910
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 3273,84 3 273,840
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 739,08 739,080
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 1438,83 1 438,830
VV Medzisúčet 10 935,900
VV "čistenie  krídel koridoru cyklotrasy - 1+1 m šírka,  75% plochy"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 2150,40 2 150,400
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 6989,85 6 989,850
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 5456,40 5 456,400
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 1231,80 1 231,800
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 2398,05 2 398,050
VV Medzisúčet 18 226,500
VV Súčet 29 162,400

3 K 111251112
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 
km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm

m3 145,811 98,21 14 320,10

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 3440,64*0,005 17,203
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 11183,76*0,005 55,919
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 8730,24*0,005 43,651
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 1970,88*0,005 9,854
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  

1136-1-2 - SO 01.2 - Cyklotrasa Kurinec- Ož ďany

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa
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VV 3836,88*0,005 19,184
VV Súčet 145,811

4 K 113107113
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého- zemitej cesty - hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

m2 75,000 4,38 328,50

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 40,00 40,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 35,00 35,000
VV Súčet 75,000

5 K 113152130
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 13,300 5,33 70,89

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 17,60*0,50 8,800
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 9,00*0,50 4,500
VV Súčet 13,300

6 K 122202202.1
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 nad 100 do 1000 m3 - pri križovaní s poľnými cestami

m3 228,140 2,36 538,41

VV "výmena podložia pri križovaní s poľnými cestami"
VV "odkop zeminy hr.0,26+0,15+0,20 m = 0,61 m"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 238,0*0,61 145,180
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 102,00*0,61 62,220
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 34,00*0,61 20,740
VV Súčet 228,140

7 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 228,140 0,74 168,82

8 K 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 nad 100 do 1000 m3- sanácia podložia

m3 555,651 2,36 1 311,34

VV "sanácia podložia na 5% dĺžky trasy"
VV "odkop zeminy hr. 0,20 m , š.4,50 m"
VV 617,3905*4,50*0,20 555,651

9 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 555,651 0,74 411,18

10 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 783,791 4,80 3 762,20

VV 228,14+555,651 783,791

11 K 162501113
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 147,164 0,44 1 384,75

VV 786,791*4 'Prepočítané koeficientom množstva 3 147,164

12 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 
do 10000 m3

m3 783,791 0,80 627,03

13 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 783,791 0,50 391,90

D 2 Zakladanie 106 861,11

14 K 216904411
Očistenie skalných, murív a betónových  stien 
vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, 
machu a nesúrodých častí

m2 3 688,330 3,46 12 761,62

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV "km 10,825 stena v.1,10 m , dl.20,30 m " 
VV 22,33 22,330
VV "km 11,00-km 11,475 stena pred vstupom do tunela" 
VV 2966,00 2 966,000
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV "km 22,625 km -11,75 km stena za výstupom z tunela" 
VV 300,00 300,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV "km 12,675 -km 12,90 , stena 2m, dl.230 m- dvoch strán"
VV 400,00 400,000
VV Súčet 3 688,330

15 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- sanácia podložia

m2 2 778,257 0,38 1 055,74

16 M 693110001100 Geotextília netkaná ref. výrobok Polyfelt TS 50 m2 2 833,822 0,81 2 295,40
VV 2778,257*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2 833,822

17 K 289971211.1
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- križovanie+ K1

m2 46 168,200 0,38 17 543,92

VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 238,00 238,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 102,00 102,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 34,00 34,000
VV Medzisúčet 374,000
VV "konštrukcia K1"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 5364,00 5 364,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 17618,00 17 618,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 13662,20 13 662,200
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
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VV 3075,00 3 075,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 6075,00 6 075,000
VV Medzisúčet 45 794,200
VV Súčet 46 168,200

18 M 693110001200 Geotextília polypropylénová PP 300 m2 47 091,564 1,22 57 451,71
VV 46168,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 47 091,564

19 K 289971441

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, ref. výrobok TENSAR 
TriAx TX160, šxl 4x75 m,  tuhá dvojosá z polypropylénu 
pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5- sanácia 
podložia

m2 2 778,257 5,67 15 752,72

VV "sanácia podložia na 5% dĺžky trasy"
VV "výmena podložia  ŠD 0-63 mm , hr.0,20 m, š.4,50 m" 
VV 617,3905*4,50 2 778,257

D 5 Komunikácie 1 432 730,70
20 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 8 166,660 3,33 27 194,98

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 3250,00 3 250,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 3333,33 3 333,330
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 750,00 750,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 833,33 833,330
VV Súčet 8 166,660

21 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- výmena podložia pri 
križovaní s poľnými cestami

m2 374,000 2,87 1 073,38

VV "výmena podložia pri križovaní s poľnými cestami"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 238,00 238,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 102,00 102,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 34,00 34,000
VV Súčet 374,000

22 K 564851111.2
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- K1

m2 45 794,200 2,87 131 429,35

VV "konštrukcia K1"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 5364,00 5 364,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 17618,00 17 618,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 13662,20 13 662,200
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany "
VV 3075,00 3 075,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 6075,00 6 075,000
VV Súčet 45 794,200

23 K 564861111.1
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - výmena podložia pri 
križovaní s poľnými cestami

m2 374,000 3,70 1 383,80

VV "výmena podložia pri križovaní s poľnými cestami"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 238,00 238,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 102,00 102,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 34,00 34,000
VV Súčet 374,000

24 K 564851111.1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm - križovanie s poľnými cestami

m2 374,000 2,87 1 073,38

VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 238,00 238,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 102,00 102,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 34,00 34,000
VV Súčet 374,000

25 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - sanácia  podložia

m2 2 778,257 3,70 10 279,55

VV "sanácia podložia na 5% dĺžky trasy"
VV "výmena podložia  ŠD 0-63 mm , hr.0,20 m, š.4,50 m" 
VV 617,3905*4,50 2 778,257

26 K 566902224
Vyspravenie , rozhrnutie kolajového lôžka  zo štrkodrviny 
po bokoch pôvodnej železničnej trate so zhutnením,  hr. 
260 mm

m2 54 675,450 6,37 348 282,62

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 1433,60*4,50 6 451,200
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 4659,00*4,50 20 965,500
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 3637,60*4,50 16 369,200
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 821,20*4,50 3 695,400
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 1598,70*4,50 7 194,150
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VV Súčet 54 675,450

27 K 569841111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm

m2 3 523,790 4,17 14 694,20

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 
VV 1433,60*0,29 415,744
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 4659,90*0,29 1 351,371
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 3637,60*0,29 1 054,904
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 821,20*0,29 238,148
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
VV 1598,70*0,29 463,623
VV Súčet 3 523,790

28 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 - križovanie + K1

m2 39 479,200 0,54 21 318,77

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
196,00

196,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
84,00

84,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  28,00 28,000

VV Medzisúčet 308,000
VV "konštrukcia K1"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4589,00 4 589,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
15074,00

15 074,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
11682,20

11 682,200

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 2627,00 2 627,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  5199,00 5 199,000

VV Medzisúčet 39 171,200
VV Súčet 39 479,200

29 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 13,300 0,43 5,72

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 17,60*0,50 8,800

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
9,00*0,50

4,500

VV Súčet 13,300

30 K 573211111.1
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,30 kg/m2- K1+ 
križovanie

m2 37 718,200 0,43 16 218,83

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
182,00

182,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
78,00

78,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  26,00 26,000

VV Medzisúčet 286,000
VV "konštrukcia K1"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4385,00 4 385,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
14406,00

14 406,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
11161,20

11 161,200

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 2510,00 2 510,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  4970,00 4 970,000

VV Medzisúčet 37 432,200
VV Súčet 37 718,200

31 K 577134231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- K1+ 
križovanie

m2 37 718,200 8,43 317 964,43

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
182,00

182,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
78,00

78,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  26,00 26,000

VV Medzisúčet 286,000
VV "konštrukcia K1"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4385,00 4 385,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
14406,00

14 406,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
11161,20

11 161,200

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 2510,00 2 510,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  4970,00 4 970,000

VV Medzisúčet 37 432,200
VV Súčet 37 718,200

32 K 577144271
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 
doasfaltovanie

m2 13,300 11,81 157,07

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 17,60*0,50 8,800
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VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
9,00*0,50

4,500

VV Súčet 13,300

33 K 577164331
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm-
K1+križovanie

m2 39 479,200 13,72 541 654,62

VV "križovanie s poľnými cestami"

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
196,00

196,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
84,00

84,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  28,00 28,000

VV Medzisúčet 308,000
VV "konštrukcia K1"
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4589,00 4 589,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
15074,00

15 074,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
11682,20

11 682,200

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 2627,00 2 627,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  5199,00 5 199,000

VV Medzisúčet 39 171,200
VV Súčet 39 479,200

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98 847,24

34 K 627471151 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm m2 3 688,330 26,80 98 847,24

VV 3688,33 3 688,330

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 345 808,84

35 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 22,000 4,79 105,38

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 16,00 16,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
2,00

2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
3,00

3,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 0,00 0,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  1,00 1,000
VV Súčet 22,000

36 M 404410113700
Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre 
cyklistov), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná

ks 4,000 41,21 164,84

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4,00 4,000

37 M 404410087900
Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 420 
mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.221

ks 8,000 23,00 184,00

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2 2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
2,00

2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
3,00

3,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  1,00 1,000
VV Súčet 8,000

38 M 404410010500
Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia 
RA1, pozinkovaná-ozn. 143

ks 2,000 38,33 76,66

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2 2,000

39 M 404410010500.1
Dodatková značka E16d (Cyklisti), rozmer 600x600 mm, 
fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 513

ks 2,000 41,21 82,42

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2 2,000

40 M 404410054400
Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), 
rozmer 600 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.253

ks 4,000 35,46 141,84

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4 4,000

41 M 404410054700
Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej 
rýchlosti), rozmer 600 mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.263

ks 2,000 35,46 70,92

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2 2,000

42 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do 
betónového základu

ks 22,000 28,75 632,50

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 16,00 16,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
2,00

2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
3,00

3,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 0,00 0,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  1,00 1,000
VV Súčet 22,000

43 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 22,000 9,58 210,76
44 M 404440000200 Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 22,000 2,52 55,44
45 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 22,000 0,48 10,56

46 K 91455555 Sčítač cyklistov ks 2,000 7 666,70 15 333,40
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 1,00 1,000
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 1,00 1,000
VV Súčet 2,000

47 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná

m 460,000 0,54 248,40

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 60,00 60,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
60,00

60,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
280,00

280,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 30,00 30,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  30,00 30,000

VV Súčet 460,000

48 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná

m 11 867,000 0,35 4 153,45

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 1362,00 1 362,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
4595,00

4 595,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
3514,00

3 514,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 830,50 830,500

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  1565,50 1 565,500

VV Súčet 11 867,000

49 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou  symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením- cyklistický 
trojuholník

ks 8,000 7,34 58,72

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741"2,00 2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
2,00

2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
3,00

3,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  1,00 1,000
VV Súčet 8,000

50 K 915721212.2
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou miesto na 
prechádzanie, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná

m2 1,450 7,34 10,64

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
0,65

0,650

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
0,40

0,400

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  0,40 0,400
VV Súčet 1,450

51 K 915721212.3
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre cyklistov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná

m2 3,500 9,51 33,29

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 3,50 3,500

52 K 9157212121
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením -  piktogram 
bicykla

ks 244,000 7,34 1 790,96

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 28,00 28,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
92,00

92,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
76,00

76,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 16,00 16,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  32,00 32,000

VV Súčet 244,000

53 K 9157212122
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram 
bicykla so šípkou

ks 16,000 7,34 117,44

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 4,00 4,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
4,00

4,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
6,00

6,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  2,00 2,000
VV Súčet 16,000

54 K 915721512
Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod.,  retroreflexná zelená

m2 139,000 13,27 1 844,53

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 82,50 82,500

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
56,50

56,500

VV Súčet 139,000

55 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 12 327,000 0,16 1 972,32

VV 460,00+11867,00 12 327,000

56 K 915791111000 Projekt cykloturistického značenia s realizáciou značenia  km 12,152 93,02 1 130,38

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 1,4336 1,434

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
4,6599

4,660

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
3,6376

3,638

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 0,8212 0,821

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany" 1,5987 1,599

VV Súčet 12,152

57 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 4,950 1,17 5,79

VV 1,45+3,5 4,950

58 K 915930011 Osadenie  zábrany cyklistickej ks 28,000 5,65 158,20
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2,00 2,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
16,00

16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
7,00

7,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  3,00 3,000
VV Súčet 28,000

59 M 404490003500
Cyklistická zábrana na zamedzenie vstupu motorových 
vozidiel

ks 28,000 58,64 1 641,92

60 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 26,600 2,06 54,80

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 17,60 17,600

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
9,00

9,000

VV Súčet 26,600

61 K 938909422
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 
rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -
0,19460 t

m 14 380,000 1,55 22 289,00

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 1180,00 1 180,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
5270,00

5 270,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
5640,00

5 640,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 860,00 860,000

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany" 1430,00 1 430,000

VV Súčet 14 380,000

62 K 938909511
Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky od 
150 mm do 200 mm , -0,08800 t

m2 439,010 0,60 263,41

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 0,00 0,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
0,00

0,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
325,61

325,610

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 8,40 8,400

VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany" 105,00 105,000

VV Súčet 439,010

63 K 938909723
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t

m 81,000 7,06 571,86

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
20,00

20,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
30,00

30,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 6,00 6,000
VV "rezerva" 5*5,00 25,000
VV Súčet 81,000

64 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km - čierna skládka

t 486,000 1,32 641,52

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2,00*1,5 3,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
105,00*1,5

157,500

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
86,00*1,5

129,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 1,00*1,5 1,500

VV
"SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
130,00*1,5

195,000

VV Súčet 486,000

65 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny - čierna skládka

t 9 720,000 0,28 2 721,60

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta na Kurinec - cesta III/2741" 2,00*1,5 3,000

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
105,00*1,5

157,500

VV
"SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
86,00*1,5

129,000

VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 1,00*1,5 1,500

VV
"SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany"  
130,00*1,50

195,000

VV Súčet 486,000
VV 486*20 'Prepočítané koeficientom množstva 9 720,000

66 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny - odstránenie čiernych skládok

t 486,000 3,51 1 705,86

67 K 979089211
Poplatok za skladovanie - miešaný odpad - z čiernej 
skládky

t 486,000 92,96 45 178,56

68 K 979082213.1
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

t 4 118,516 1,32 5 436,44

69 K 979082219.1
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny 

t 61 777,740 0,28 17 297,77

VV 4118,516*15 'Prepočítané koeficientom množstva 61 777,740

70 K 979087212.1
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny 

t 4 118,516 3,51 14 455,99

71 K 979089012 Poplatok za skladovanie - štrk, beton, ostatné t 2 888,572 38,33 110 718,96
72 K 979089112 Poplatok za skladovanie - drevo t 1 229,944 76,62 94 238,31

D 99 Presun hmôt HSV 83 194,65

73 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 51 673,696 1,61 83 194,65

D PSV Práce a dodávky PSV 357 132,98

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 357 132,98

74 K 76711111
Osadenie a dodávka oceľového zábradlia  v. 1400 mm s 
pozinkovanou úpravou+ zabaranenie 

m 2 000,000 177,29 354 580,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "SO 01.2  - úsek -  cesta III/2741 - cesta Antalka / Babin most " 
VV 200,00 200,000
VV "SO 01.2  - úsek -  cesta Antalka / Babin most  - tunel Ožďany  " 
VV 100,00 100,000
VV "SO 01.2  - úsek - tunel Ožďany - most Ožďany " 
VV 600,00 600,000
VV "SO 01.2  - úsek - most Ožďany  - cesta Bálince/ Ožďany" 
VV 1100,00 1 100,000
VV Súčet 2 000,000

75 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 3 545,800 0,72 2 552,98
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 450 884,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 450 884,20 20,00% 290 176,84

Cena s DPH v EUR 1 741 061,04

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-3-1 - SO 01.3 - Cyklotrasa 

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 1 450 884,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 190 461,48

    1 - Zemné práce 25 206,26

    2 - Zakladanie 55 710,92

    5 - Komunikácie 863 906,44

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 183,62

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 205 948,62

    99 - Presun hmôt HSV 35 505,62

PSV - Práce a dodávky PSV 260 422,72

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 260 422,72

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-3-1 - SO 01.3 - Cyklotrasa 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 1 450 884,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 190 461,48

D 1 Zemné práce 25 206,26

1 K 111101103
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 
10000m2

m2 7 459,100 0,05 372,96

VV "čistenie koridoru cyklotrasy- 3 m šírka , 20% plochy"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 1556,28 1 556,280
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 672,42 672,420
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 1839,90 1 839,900
VV Medzisúčet 4 068,600
VV "čistenie  krídel koridoru cyklotrasy - 1+1 m šírka,  25% plochy"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 1296,90 1 296,900
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 560,35 560,350
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 1533,25 1 533,250
VV Medzisúčet 3 390,500
VV Súčet 7 459,100

2 K 111201103
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2

m2 16 274,400 0,31 5 045,06

VV "čistenie koridoru cyklotrasy- 3 m šírka , 30% plochy"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2334,42 2 334,420
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1008,63 1 008,630
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 2759,85 2 759,850
VV Medzisúčet 6 102,900
VV "čistenie  krídel koridoru cyklotrasy - 1+1 m šírka,  75% plochy"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 3890,70 3 890,700
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1681,05 1 681,050
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 4599,75 4 599,750
VV Medzisúčet 10 171,500
VV Súčet 16 274,400

3 K 111251112
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 
km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm

m3 81,372 104,36 8 491,98

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 6225,12*0,005 31,126
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 2689,68*0,005 13,448
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 7359,60*0,005 36,798
VV Súčet 81,372

4 K 113107113
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého- zemitej cesty - hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -
0,50000t

m2 35,000 4,66 163,10

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 35,00 35,000

5 K 113152130
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 10,500 5,65 59,33

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 9,00*0,50 4,500
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 12,00*0,50 6,000
VV Súčet 10,500

6 K 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 nad 100 do 1000 m3- sanácia podložia

m3 305,894 2,50 764,74

VV "sanácia podložia na 5% dĺžky trasy" 

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-3-1 - SO 01.3 - Cyklotrasa 
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VV "odkop zeminy hr.0,20 m , š.4,50 m"
VV 339,8825*4,50*0,20 305,894

7 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 305,894 0,79 241,66

8 K 122202202.1
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 nad 100 do 1000 m3 - pri križovaní s poľnými cestami

m3 82,960 2,50 207,40

VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "odkop zeminy hr.0,26+0,15+0,20 m = 0,61m "
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 34,00*0,61 20,740
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 34,00*0,61 20,740
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 68,00*0,61 41,480
VV Súčet 82,960

9 K 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3

m3 82,960 0,79 65,54

10 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3- priekopa m3 95,625 43,57 4 166,38

VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 255,00*1,50*0,50/2 95,625

11 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 95,625 9,73 930,43

12 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 484,479 5,10 2 470,84

VV 305,894+82,96+95,625 484,479

13 K 162501113
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 937,916 0,47 910,82

VV 484,479*4 'Prepočítané koeficientom množstva 1 937,916

14 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 
do 10000 m3

m3 484,179 0,85 411,55

15 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 484,479 0,53 256,77

16 K 182101101
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-
4- priekopa

m2 510,000 1,27 647,70

VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 255,00*1,00*2 510,000

D 2 Zakladanie 55 710,92

17 K 216904411
Očistenie skalných, murív a betónových  stien 
vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, 
machu a nesúrodých častí

m2 147,000 3,68 540,96

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 

VV
"čistenie zárubných stien od porastu - km 15,38- km 15,45, 
v.2,10m, dl. 70 m"

VV 147,00 147,000

18 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- sanácia podložia

m2 1 529,471 0,41 627,08

VV "sanácia podložia na 5% dľžky trasy"
VV 339,8825*4,50 1 529,471

19 M 693110001100 Geotextília netkaná ref. výrobok Polyfelt TS 50 m2 1 560,060 0,86 1 341,65
VV 1529,471*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 560,060

20 K 289971211.1
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- križovanie+ K1

m2 25 500,700 0,41 10 455,29

VV "K1" 
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 9748,00 9 748,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 4170,70 4 170,700
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 11446,00 11 446,000
VV Medzisúčet 25 364,700
VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 68,00 68,000
VV Medzisúčet 136,000
VV Súčet 25 500,700

21 M 693110001200 Geotextília polypropylénová PP 300 m2 26 010,714 1,29 33 553,82
VV 25500,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 26 010,714

22 K 289971441

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, ref. výrobok TENSAR 
TriAx TX160, šxl 4x75 m,  tuhá dvojosá z polypropylénu 
pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5- sanácia 
podložia

m2 1 529,471 6,01 9 192,12

VV "sanácia podložia na 5% dľžky trasy"
VV 339,8825*4,50 1 529,471

D 5 Komunikácie 863 906,44
23 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 8 750,000 3,55 31 062,50

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 4250,00 4 250,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 666,67 666,670
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VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 3833,33 3 833,330
VV Súčet 8 750,000

24 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- výmena podložia pri 
križovaní s poľnými cestami

m2 136,000 3,05 414,80

VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "odkop zeminy hr.0,26+0,15+0,20 m = 0,61m "
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 68,00 68,000
VV Súčet 136,000

25 K 564851111.1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm - križovanie s poľnými cestami

m2 136,000 3,05 414,80

VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 68,00 68,000
VV Súčet 136,000

26 K 564851111.2
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- K1

m2 25 364,700 3,05 77 362,34

VV "K1" 
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 9748,00 9 748,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 4170,70 4 170,700
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 11446,00 11 446,000
VV Súčet 25 364,700

27 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - sanácia  podložia

m2 1 529,471 3,94 6 026,12

VV "sanácia podložia na 5% dľžky trasy"
VV 339,8825*4,50 1 529,471

28 K 564861111.1
Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - výmena podložia pri 
križovaní s poľnými cestami

m2 136,000 3,94 535,84

VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "odkop zeminy hr.0,26+0,15+0,20 m = 0,61m "
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 34,00 34,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 68,00 68,000
VV Súčet 136,000

29 K 566902224
Vyspravenie , rozhrnutie kolajového lôžka  zo štrkodrviny 
po bokoch pôvodnej železničnej trate so zhutnením,  hr. 
260 mm

m2 32 134,500 6,77 217 550,57

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2953,80*4,50 13 292,100
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1120,70*4,50 5 043,150
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 3066,50*4,50 13 799,250
VV Súčet 32 134,500

30 K 569841111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm

m2 1 966,490 2,49 4 896,56

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2593,80*0,29 752,202
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1120,70*0,29 325,003
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 3066,50*0,29 889,285
VV Súčet 1 966,490

31 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 - križovanie + K1

m2 21 780,700 0,56 12 197,19

VV "K1"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 8336,00 8 336,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 3558,70 3 558,700
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 9774,00 9 774,000
VV Medzisúčet 21 668,700
VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 28,00 28,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 28,00 28,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 56,00 56,000
VV Medzisúčet 112,000
VV Súčet 21 780,700

Strana 21 z 181



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 10,500 0,46 4,83

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 9,00*0,50 4,500
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 12,00*0,50 6,000
VV Súčet 10,500

33 K 573211111.1
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0,30 kg/m2- K1+ 
križovanie

m2 20 804,700 0,46 9 570,16

VV "K1"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 7966,00 7 966,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 3398,70 3 398,700
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 9336,00 9 336,000
VV Medzisúčet 20 700,700
VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 26,000 26,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 26,00 26,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 52,00 52,000
VV Medzisúčet 104,000
VV Súčet 20 804,700

34 K 577134231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- K1+ 
križovanie

m2 20 804,700 8,96 186 410,11

VV "K1"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 7966,00 7 966,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 3398,70 3 398,700
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 9336,00 9 336,000
VV Medzisúčet 20 700,700
VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 26,000 26,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 26,00 26,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 52,00 52,000
VV Medzisúčet 104,000
VV Súčet 20 804,700

35 K 577144231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 
doasfaltovanie

m2 10,500 11,03 115,82

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 9,00*0,50 4,500
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 12,00*0,50 6,000
VV Súčet 10,500

36 K 577164331
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm- 
K1+ križovanie

m2 21 780,700 14,57 317 344,80

VV "K1"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 8336,00 8 336,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 3558,70 3 558,700
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 9774,00 9 774,000
VV Medzisúčet 21 668,700
VV "križovanie s poľnými cestami"
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 28,00 28,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 28,00 28,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 56,00 56,000
VV Medzisúčet 112,000
VV Súčet 21 780,700

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 183,62

37 K 627471151 Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm m2 147,000 28,46 4 183,62

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 

VV
"čistenie zárubných stien od porastu - km 15,38- km 15,45, 
v.2,10m, dl. 70 m"

VV 147,00 147,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 205 948,62

38 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 14,000 5,09 71,26

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 4,00 4,000
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VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 8,00 8,000
VV Súčet 14,000

39 M 404410113700
Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre 
cyklistov), rozmer 600x600 mm, fólia RA1, pozinkovaná

ks 4,000 43,79 175,16

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 2,00 2,000
VV Súčet 4,000

40 M 404410087900
Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 420 
mm, fólia RA1, pozinkovaná-ozn.221

ks 6,000 24,44 146,64

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 2,00 2,000
VV Súčet 6,000

41 M 404410010500
Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 mm, fólia 
RA1, pozinkovaná-ozn. 143

ks 2,000 40,73 81,46

VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 2,00 2,000

42 M 404410010500.1
Dodatková značka E16d (Cyklisti), rozmer 600x600 mm, 
fólia RA1, pozinkovaná-ozn. 513

ks 2,000 43,79 87,58

VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 2,00 2,000

43 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do 
betónového základu

ks 12,000 30,55 366,60

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 4,00 4,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 6,00 6,000
VV Súčet 12,000

44 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 12,000 6,28 75,36
45 M 404440000200 Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 14,000 2,67 37,38
46 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 12,000 0,52 6,24

47 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná

m 105,000 0,58 60,90

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 45,00 45,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 30,00 30,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 30,00 30,000
VV Súčet 105,000

48 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 
čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná

m 6 670,000 0,37 2 467,90

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2543,00 2 543,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1090,000 1 090,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 3037,00 3 037,000
VV Súčet 6 670,000

49 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou  symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením- cyklistický 
trojuholník

ks 6,000 7,80 46,80

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 2,00 2,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 2,00 2,000
VV Súčet 6,000

50 K 915721212.2
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou miesto na 
prechádzanie , šípky, symboly a pod., biela retroreflexná

m2 0,750 7,80 5,85

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 0,75 0,750

51 K 915721212.3
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov 
pre cyklistov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná

m2 6,250 7,80 48,75

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 2,75 2,750
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 3,50 3,500
VV Súčet 6,250

52 K 9157212121
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením -  piktogram 
bicykla

ks 132,000 7,80 1 029,60

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 50,00 50,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 22,00 22,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 60,00 60,000
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VV Súčet 132,000

53 K 9157212122
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , symboly a 
pod., biela retroreflexná s predznačením - piktogram 
bicykla so šípkou

ks 12,000 7,80 93,60

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 4,00 4,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 4,00 4,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 4,00 4,000
VV Súčet 12,000

54 K 915721512
Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov 
pre chodcov, šípky, symboly a pod.,  retroreflexná zelená

m2 152,250 14,10 2 146,73

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 57,25 57,250
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 95,00 95,000
VV Súčet 152,250

55 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 6 775,000 0,17 1 151,75

VV 105,00+6670,00 6 775,000

56 K 915791111000 Projekt cykloturistického značenia s realizáciou značenia  km 6,782 98,84 670,33

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2,5938 2,594
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1,1207 1,121
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 3,0665 3,067
VV Súčet 6,782

57 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 7,000 1,25 8,75

VV 6,25+0,75 7,000

58 K 915930002 Osadenie  stĺpika sklopného ks 3,000 6,66 19,98
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 1,00 1,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1,00 1,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 1,00 1,000
VV Súčet 3,000

59 M 404490003200 Stĺpik sklopný ks 3,000 110,85 332,55

60 K 915930011 Osadenie  zábrany cyklistickej ks 9,000 6,01 54,09
VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 1 1,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 3,00 3,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 "
VV 5,00 5,000
VV Súčet 9,000

61 M 404490003500
Cyklistická zábrana na zamedzenie vstupu motorových 
vozidiel

ks 9,000 62,31 560,79

62 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm

m 21,000 2,19 45,99

VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 9,00 9,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 12,00 12,000
VV Súčet 21,000

63 K 938909422
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 
rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -
0,19460 t

m 5 830,000 1,64 9 561,20

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2130,00 2 130,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 1580,00 1 580,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 2120,000 2 120,000
VV Súčet 5 830,000

64 K 938909511
Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne hrúbky od 
150 mm do 200 mm , -0,08800 t

m2 203,000 0,63 127,89

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 150,50 150,500
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 52,50 52,500
VV Súčet 203,000

65 K 938909723
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 
hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t

m 55,000 7,49 411,95

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 5,00 5,000
VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 13,00 13,000
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 12,00 12,000
VV "rezerva " 5*5,00 25,000
VV Súčet 55,000

66 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km - čierna skládka

t 63,000 1,39 87,57

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 2,00*1,8 3,600
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VV "SO 01.3 úsek -  Sušany zastávka- cesta III/2740 " 
VV 3,00*1,8 5,400
VV "SO 01.3 úsek -  cesta III/2740 - cesta III/2713 " 
VV 30,00*1,8 54,000
VV Súčet 63,000

67 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny - čierna skládka

t 1 260,000 0,30 378,00

VV 63*20 'Prepočítané koeficientom množstva 1 260,000

68 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny - odstránenie čiernych skládok

t 63,000 3,74 235,62

69 K 979082213.1
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

t 2 495,494 1,39 3 468,74

70 K 979082219.1
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 
pre vodorovnú dopravu sutiny 

t 37 432,410 0,30 11 229,72

VV 2495,494*15 'Prepočítané koeficientom množstva 37 432,410

71 K 979087212.1
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny 

t 2 495,494 3,74 9 333,15

72 K 979089012 Poplatok za skladovanie - štrk, beton, ostatné t 1 182,994 40,73 48 183,35
73 K 979089112 Poplatok za skladovanie - drevo t 1 312,500 81,46 106 916,25

74 K 979089211
Poplatok za skladovanie - miešaný odpad - z čiernej 
skládky

t 63,000 98,78 6 223,14

D 99 Presun hmôt HSV 35 505,62

75 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 29 343,485 1,21 35 505,62

D PSV Práce a dodávky PSV 260 422,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 260 422,72

76 K 76711111
Osadenie a dodávka oceľového zábradlia  v. 1400 mm s 
pozinkovanou úpravou+ zabaranenie 

m 1 370,000 188,39 258 094,30

VV "SO 01.3 úsek - cesta Bálince/Ožďany- Sušany zastávka" 
VV 1370,00 1 370,000

77 K 76711112 Montáž a dodávka poklopu pre šachtu ks 1,000 351,31 351,31

78 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 2 584,456 0,77 1 977,11
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 455,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 455,26 20,00% 4 691,05

Cena s DPH v EUR 28 146,31

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-3-2 - SO 01.3.1 - Rúrový priepust

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 23 455,26

HSV - Práce a dodávky HSV 11 504,40

    1 - Zemné práce 3 948,43

    2 - Zakladanie 1 026,60

    5 - Komunikácie 1 304,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 820,49

    99 - Presun hmôt HSV 404,23

PSV - Práce a dodávky PSV 1 168,86

    783 - Nátery 1 168,86

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-3-2 - SO 01.3.1 - Rúrový priepust
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 23 455,26

D HSV Práce a dodávky HSV 11 504,40

D 1 Zemné práce 3 948,43

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 10,000 1,40 14,00

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta " 10,00 10,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 8,000 0,99 7,92

VV "odstránenie ornice v mieste úpravy rigola"(4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 8,000 13,91 111,28

VV
"odkopávka sute a usadenín okolitých rigolov do prjektovaného 
sklonu " 

VV 4,00*1,00*2,00 8,000

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 8,000 1,69 13,52

5 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 26,500 53,11 1 407,42
VV "odkopanie rúry priepusta " 2,65*10,00 26,500

6 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 26,500 7,83 207,50

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 69,000 1,43 98,67

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 34,50 34,500
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 34,50 34,500
VV Súčet 69,000

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 8,000 5,40 43,20

VV "odkopanie rúry priepustu" 26,50 26,500
VV "prečistenie rigolov" 8,00 8,000
VV "odhumusovanie" 8,00 8,000
VV "spätný zásyp novej rúry priepustu" -26,50 -26,500
VV "ornica rozprestretá" -8,00 -8,000
VV Súčet 8,000

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 18,000 5,40 97,20

VV "preprava na skládku "
VV 18,00 18,000

10 K 162501113
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 126,000 0,50 63,00

VV 18,00 18,000
VV 18*7 'Prepočítané koeficientom množstva 126,000

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 52,500 1,65 86,63

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
34,50

34,500

VV "nakladanie zeminy - prebytočná zemina" 18,00 18,000
VV Súčet 52,500

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 34,500 3,81 131,45

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,500 0,71 37,28
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 34,50 34,500
VV " prebytočná zemina" 18,00 18,000
VV Súčet 52,500

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 32,400 21,02 681,05

VV 18,00*1,8 32,400

15 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 22,500 40,97 921,83

VV "spätný zásyp priepusta - pôvodný materiál   "
VV 2,25*10,00 22,500

16 K 182301123
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm

m2 8,000 3,31 26,48

VV (4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-1-3 - SO 01.3 - Cyklotrasa Ožďany - Hrnčiarska Ves

1136-1 - SO 01 Cyklotrasa

1136-1-3-2 - SO 01.3.1 - Rúrový priepust

Strana 28 z 181
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D 2 Zakladanie 1 026,60

17 K 212532111
Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 
16-32 mm - podsyp

m3 1,300 48,97 63,66

VV 0,13*10,00 1,300

18 K 212572111 Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného m3 2,700 34,73 93,77
VV 0,27*10,00 2,700

19 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 7,560 110,99 839,08
VV "podkladný beton pre opevnenie čela priepustu"
VV 1,80*2,10*2 7,560

20 K 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 1,560 15,07 23,51

VV "debnenie pre opevnenie čela priepustu"
VV (1,80+2,10)*0,20*2,00 1,560

21 K 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 1,560 4,22 6,58

D 5 Komunikácie 1 304,65

22 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 10,000 33,94 339,40

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,20 m"
VV 0,50*4,00*5,00 10,000

23 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 
100 mm, z lomového kameňa

m2 23,560 40,97 965,25

VV "opevnenie svahov rigola, kameň do betónu" 4,00*2,00*2,00 16,000
VV "opevnenie čela priepustu , kameň do betonu " 1,80*2,10*2 7,560
VV Súčet 23,560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 820,49
24 K 5531431000 Rúra Hel-Cor DN600 m 12,000 129,38 1 552,56

25 K 918101113 Lôžko pod dláždený rigol z betónu prostého tr. C 25/30 m3 1,600 110,25 176,40

VV 4,00*2,00*2,00*0,10 1,600

26 K 919551121
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 
400 do 700 mm

m 12,000 2,84 34,08

27 K 966008111 Búranie čela  priepustu m3 3,000 102,43 307,29
VV 1,50*2*0,50*2 3,000

28 K 966008113
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -
2,05500t

m 10,000 79,95 799,50

29 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 7,600 43,13 327,79

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 7,60

7,600

30 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 43,150 30,67 1 323,41

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 6,60 6,600
VV "suť a zvršok" 16,00 16,000
VV "rúra priepustu" 20,55 20,550
VV Súčet 43,150

31 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 43,150 6,94 299,46

D 99 Presun hmôt HSV 404,23
32 K 998212111 Presun hmôt pre priekopy t 48,703 8,30 404,23

D PSV Práce a dodávky PSV 1 168,86

D 783 Nátery 1 168,86

33 K 783143004 Nátery oceľ.konštr. vinylové polymerátové  jednonásobné m2 46,000 12,99 597,54

VV 23,00*2 46,000

34 K 783152312.1.1 Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné m2 46,000 12,42 571,32

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00
35 K 000200061

Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 
statického stavu

eur 1,000 5 391,00 5 391,00

36 K 000400021
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
vypracovanie DRS

eur 1,000 5 391,00 5 391,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 457,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 326 457,27 20,00% 65 291,45

Cena s DPH v EUR 391 748,72

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-1 - SO 02.1 - Most cez rieku Rimava

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 326 457,27

HSV - Práce a dodávky HSV 22 332,33

    1 - Zemné práce 1 877,06

    2 - Zakladanie 349,55

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 171,20

    4 - Vodorovné konštrukcie 13,60

    5 - Komunikácie 1 914,70

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 477,62

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 176,18

    99 - Presun hmôt HSV 352,42

PSV - Práce a dodávky PSV 29 528,47

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 45,58

    762 - Konštrukcie tesárske 96,21

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 734,42

    783 - Nátery 24 652,26

M - Práce a dodávky M 263 814,47

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 263 814,47

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-1 - SO 02.1 - Most cez rieku Rimava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 326 457,27

D HSV Práce a dodávky HSV 22 332,33

D 1 Zemné práce 1 877,06

1 K 113107111
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. do 100 mm,  -0,16000t

m2 35,000 1,96 68,60

VV
"odstránenie podkladnej vrstvy pôvodnej voozvky na  oporách " 
5*3,50*2

35,000

2 K 113107144
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
150 do 200 mm,  -0,45000t

m2 35,000 10,61 371,35

VV
"odstránenie asfaltovej vozovky na pôvodných oporách do 
vzdialenosti 1 m za oporu" 5*3,50*2

35,000

3 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 19,180 53,11 1 018,65
VV "výkop za existujúcimi oporami"
VV (2,80*1,40+2,07*0,50*1,20+0,82*2*2,70)*2 19,180

4 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 19,180 7,83 150,18

5 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 48,380 1,43 69,18

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 24,19 24,190
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 24,19 24,190
VV Súčet 48,380

6 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 24,190 1,65 39,91

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - celý objem oužitej 
zeminy + ornica" 24,19

24,190

7 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 24,190 3,81 92,16

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 24,190 0,71 17,17
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 24,19 24,190

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 8,856 2,91 25,77

VV "dosypanie z pôvodného násypu" "
VV 0,82*2*2,70*2 8,856

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 8,280 2,91 24,09

VV "spätný zásyp nových opor- štrkopiesok - pôvodný materiál"
VV "O1.1 zásyp opory" 2,07*1,40+2,07*0,50*1,20 4,140
VV "O1.2 zásyp opory" 2,07*1,40+2,07*0,50*1,20 4,140
VV Súčet 8,280

D 2 Zakladanie 349,55

11 K 273311116
Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého 
tr. C 16/20- podkladový beton opôr

m3 0,220 109,62 24,12

VV (0,50*0,10*1,10*2,00)*2 0,220

12 K 273354111
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 
zhotovenie

m2 1,080 11,26 12,16

VV (0,50*0,10+0,10*1,10*2)*2*2 1,080

13 K 273354211
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 
odstránenie

m2 1,080 2,20 2,38

14 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 308,000 0,34 104,72

VV "pre dodatočne vlepovanú výstuž" 280*1,10 308,000

15 K 274271304
Murivo základových pásov (m3)  z debniacich tvárnic s 
betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm

m3 1,200 171,81 206,17

VV 1,00*0,75*0,40*2*2 1,200

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 171,20

16 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 3,756 138,94 521,86

VV
"nadbetonávka opory 1 a 2 " 
(0,25*6,10*1,00+0,42*0,42*1,00*2,00)*2

3,756

17 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 14,360 16,66 239,24

VV
"nadbetonávka opory 1 a 2 " 
(5,00*1,00+0,67*1,00*2,00+0,42*1,00*2,00)*2

14,360

18 K 334351215 Debnenie mostných konštrukcií- odstránenie m2 14,360 6,47 92,91

19 K 334362116
Výstuž  opôr + ríms z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,634 1 856,28 1 176,88

1136-2-1 - SO 02.1 - Most cez rieku Rimava

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"výstuž nadbetonávky opory 1 a 2- kotvenie nadbetonávky na 
pôvodnú oporu" 0,317*2

0,634

20 K 334323129.1
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45- rímsa

m3 0,629 138,94 87,39

VV "nadbetonávka ríms pôvodných opôr" (0,55*0,11*2,60*2)*2 0,629

21 K 334351115 Debnenie mostných konštrukcií-ríms, zhotovenie m2 2,288 16,66 38,12
VV "nadbetonávka ríms pôvodných opôr" (0,11*2,60*2*2)*2 2,288

22 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-ríms výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 2,288 6,47 14,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 13,60

23 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,400 34,00 13,60

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"
VV (0,25*0,10*2,00+0,20*0,25)*2*2 0,400

D 5 Komunikácie 1 914,70
24 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 102,000 3,75 382,50

25 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 47,000 5,63 264,61

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 4,70*5,00*2

47,000

26 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1

m2 47,000 0,59 27,73

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 4,70*5,00*2

47,000

27 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1

m2 47,000 9,88 464,36

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 4,70*5,00*2

47,000

28 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 47,000 16,50 775,50

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 4,70*5,00*2

47,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 477,62

29 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 9,520 50,17 477,62

VV "reprofilácia opôr "
VV "opora 1 a 2" 9,52 9,520

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 176,18

30 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 2,000 5,39 10,78

31 M 404410172400 Dopravná značka ks 2,000 46,36 92,72

32 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 24,260 9,39 227,80

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory a pri rímsach" 12,13*2 24,260

33 K 931941131 Gumený pojazdný pás nalepený na priečnom nosníku m 9,530 176,24 1 679,57

VV
"gumený pojazdný pás nalepený na priečnom nosníku L 
10x75x4765 mm" 9,53

9,530

34 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 24,260 45,30 1 098,98

VV 12,13*2 24,260

35 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 31,720 5,79 183,66

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (3,18*2+9,50)*2 31,720

36 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

37 K 945953111
Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného   
mostných ríms 

m 46,000 41,21 1 895,66

VV 23*2 46,000

38 K 945953811
Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podperného 
mostných ríms 

m 46,000 10,93 502,78

39 K 945953111.1
Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného   
mostných ríms - úprava pohľadových plôch

m 54,000 41,21 2 225,34

VV "pre očistenie vonkajšieho povrchu mostovky" 1*27*2 54,000

40 K 945953811.1
Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podperného 
mostných ríms - úprava pohľadových plôch

m 54,000 10,93 590,22

41 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 5,380 223,44 1 202,11

VV " odbúranie vrchnej časti krídiel a záverného murika"
VV "opora 1" 4,60*0,15 0,690
VV "opora 2" 4,60*0,15 0,690

VV
"odstránenie tadných častí opôr 1 a2-  uvoľnené betónové dosky , 
panely" 2,00*2,00

4,000

VV Súčet 5,380

42 K 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t

m 20,000 10,34 206,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "odstránenie trojmadlového zábradlia na oporách " 5*2*2 20,000

43 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu mm hĺbky 100 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 28,000 3,80 106,40

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 14,00*2 28,000

44 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 53,130 43,13 2 291,50

VV
"drevené podvali na skládku, beton, asfaltová vozovka + záklop na 
skládku" 53,13

53,130

45 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 53,130 30,67 1 629,50

VV
"beton- odbúranie vrchnej časti ríms a uvoľnených betónových 
konštrukcií" 11,84

11,840

VV "vozovka" 15,75 15,750
VV "podvali "15,30 15,300
VV "drevený záklop " 5,46 5,460
VV "oceľové konštrukcie UPE 280 - 4ksx26,80 m" 4,48 4,480
VV "pôvodné oceľové zábradlie" 0,30 0,300
VV Súčet 53,130

46 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 53,130 6,94 368,72

D 99 Presun hmôt HSV 352,42

47 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 42,460 8,30 352,42

D PSV Práce a dodávky PSV 29 528,47

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 45,58

48 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 11,200 0,18 2,02

VV "náter dobetonávky opory" 5,60*1,00*2,00 11,200

49 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,004 2 096,85 8,39
VV 11,2*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,004

50 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 22,400 0,22 4,93

VV "náter dobetonávky opory" 5,60*1,00*2,00*2 22,400

51 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,025 1 168,15 29,20
VV 22,4*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,025

52 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 0,445 2,34 1,04

D 762 Konštrukcie tesárske 96,21

53 K 762811811
Demontáž  dreveného záklopu mostovky   z hrubých 
dosiek hr. do 60 mm

m2 130,016 0,74 96,21

VV 4,78*27,20 130,016

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 734,42

54 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 10,000 38,82 388,20

VV "oceľové zábradlie mostovka " 2,50*2*2 10,000

55 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-1.4

m 10,000 271,71 2 717,10

VV "výkaz ocele - 96,36 kgx4 =385,44 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,00x4=8,00 m2 " 
VV 2,50*2*2 10,000

56 K 767431801
Demontáž oceľových pozdlžných nosníkov UPE 280 - 
dl.26,80 

ks 4,000 156,34 625,36

VV "UPE280 - 26,80m x 41,80kg/m = 1120,24 kg/1ks" 4 4,000

57 K 767995102.1

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg- pozn. táto položka 
sa môže navýšiť po vykonaní prehliadky, v rozpočte 
opravujú len 2 styčníky 

kg 14,640 47,44 694,52

VV "plechy zosilnenia nosnej konštrukcie"
VV "Detail F -P10" 1,10*0,13*80,00 11,440
VV "detail G- P10" 0,20*0,20*80,00 3,200
VV Súčet 14,640

58 M 136110001000
Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, 
podľa EN S185

t 0,016 4 151,07 66,42

VV 14,640/1000 0,015
VV 0,015*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 0,016

59 K 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 12,664 16,17 204,78

VV "odstránenie prehrdzavených plechov poškodených spojov"
VV "detail F- P10" 0,91*0,13*80 9,464
VV "detail G- P10" 0,20*0,20*80 3,200
VV Súčet 12,664

60 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 46,964 0,81 38,04

D 783 Nátery 24 652,26

61 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 1 034,000 20,77 21 476,18

VV "zábradlie konštrukcia  " 4,00*2*2 16,000
VV "zábradlie ťahokov " 2,00*4*2 16,000
VV "náter pôvodnej konštrukcie" 802,00 802,000
VV "náter novej konštrukcie" 200,00 200,000
VV Súčet 1 034,000

62 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 232,000 13,69 3 176,08

VV "zábradlie konštrukcia  " 4,00*2*2 16,000
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VV "zábradlie ťahokov " 2,00*4*2 16,000
VV "náter novej konštrukcie" 200,00 200,000
VV Súčet 232,000

D M Práce a dodávky M 263 814,47

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 263 814,47

63 K 250020081
Čistenie OK vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie 
nečistôt a inkrustou hrdze a nesúrodých častí náterov

m2 802,000 30,84 24 733,68

VV 802,00 802,000

64 K 430150101
Posun, manipulácia s hlavnými oceľovými  nosníkmi  
mostu, hmotnosť do 20 t, do 5 m 

t 5,787 3 504,15 20 278,52

65 K 430150102
Posun, manipulácia  s hlavnými oceľovými nosníkmi mostu 
, hmotnosť do 20 t, prirážka za každých ďalších 5 m

t 231,480 485,19 112 311,78

VV 5,787*40 'Prepočítané koeficientom množstva 231,480

66 K 430155101
Cestné mosty plnostenné zvárané - oceľová konštrukcia - 
montáž

kg 5 787,000 2,70 15 624,90

67 M 1348311111
Cestné mosty plnostenné zvárané - oceľová konštrukcia - 
materiál

kg 5 787,000 4,80 27 777,60

68 K 430811201
Podlaha s OK, pokrytou plechmi hlad.,rebrov.,bradav.a s 
oval.výstup.privar. hmot.30 kg/m2 hr.2,5 mm

m2 28,400 91,65 2 602,86

VV "pojazdný plech P4- povrchová úprava slzy" 28,40 28,400

69 M 136410000100
Plech nerezový protiklzová, povrchová  úprava slzy , 
hrúbka plechu 2,5 mm

m2 30,672 621,04 19 048,54

VV 28,4*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 30,672

70 K 430811301
Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými 
oceľovými roštami, hmot.podl. 60 kg/m2

m2 98,000 30,19 2 958,62

71 M 59227271111 Oceľový  rošt , nosný profil 60x3, veľkosť oka 33x33 m2 98,000 293,27 28 740,46

72 K 430811305
Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými 
oceľovými roštami, hmot.podl. 100 kg/m2

m2 28,400 34,50 979,80

73 M 59227271112 Oceľový  rošt , nosný profil 60x5, veľkosť oka 33x33 m2 28,400 308,37 8 757,71

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00

74 K 000200061

Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 
statického stavu, obhliadka oceľovej konštrukcie po 
odstránenie náterov a korózie a zhodnotenie ich stavu , 
vypracovanie správy z prehliadky

eur 1,000 5 391,00 5 391,00

75 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť  náklady na vypracovanie 
výrobnej dokumentácie na základe správy z prehliadky 
oceľovej konštrukcie , dopracovanie projektu rekonštrukcie 
OK

eur 1,000 5 391,00 5 391,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 080,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 159 080,41 20,00% 31 816,08

Cena s DPH v EUR 190 896,49

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-2 - SO 02.2 - Most 

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 159 080,41

HSV - Práce a dodávky HSV 31 092,14

    1 - Zemné práce 1 712,40

    2 - Zakladanie 1 387,72

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 129,66

    4 - Vodorovné konštrukcie 6 210,75

    5 - Komunikácie 772,77

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 684,49

      9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 657,99

    99 - Presun hmôt HSV 2 194,35

PSV - Práce a dodávky PSV 24 305,33

    764 - Konštrukcie klampiarske 578,26

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15 955,64

    783 - Nátery 7 771,43

M - Práce a dodávky M 103 682,94

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 103 682,94

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-2 - SO 02.2 - Most 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 159 080,41

D HSV Práce a dodávky HSV 31 092,14

D 1 Zemné práce 1 712,40

1 K 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 46,400 0,10 4,64

VV "vyčistenie staveniska pod mostom" 11,60*4 46,400

2 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 8,000 1,40 11,20

VV "vyčistenie staveniska pod mostom" 8,00 8,000

3 K 113107111
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. do 100 mm,  -0,16000t

m2 21,961 1,96 43,04

VV
"odstránenie podkladnej vrstvy pôvodnej vozovky na  oporách  " 
2,83*3,88*2

21,961

4 K 113107143
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 61,861 7,60 470,14

VV
"odstránenie asfaltovej vozovky na pôvodných oporách do 
vzdialenosti 1 m za oporu" 2,83*3,88*2

21,961

VV "asfaltové vrstvy na moste" 13,30*3,00 39,900
VV Súčet 61,861

5 K 115101201
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

hod 10,000 3,45 34,50

6 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 11,832 13,91 164,58

VV "výkop pod mostom"" 
VV (17,40*0,34)*2 11,832

7 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 11,832 1,69 20,00

8 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 11,580 1,43 16,56

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 5,79 5,790
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 5,79 5,790
VV Súčet 11,580

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 6,040 5,40 32,62

VV "výkop pod mostom" 11,83 11,830
VV "spätný zásyp opory " -5,79 -5,790
VV Súčet 6,040

10 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 17,870 5,40 96,50

VV "preprava prebytočnej zeminy" 17,87 17,870

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 35,490 1,65 58,56

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - celý objem oužitej 
zeminy + ornica" 17,62

17,620

VV "preprava prebytočnej zeminy" 17,87 17,870
VV Súčet 35,490

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 17,620 3,81 67,13

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 23,660 0,71 16,80
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 5,79 5,790
VV " prebytočná zemina" 17,87 17,870
VV Súčet 23,660

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 32,166 21,02 676,13

VV "deponia nevhodnej zeminy" 17,87*1,8 32,166

D 2 Zakladanie 1 387,72
15 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 11,832 36,95 437,19

VV "štrkový vankúš pod zdvíhaciu podpornú vežu" (17,40*0,34)*2 11,832

16 K 27157222222
Osadenie dosák prefabrikovaných - odstránené pôvodné 
dosky mostovky - základ pre konštrukciu veže

ks 2,000 430,20 860,40

17 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 265,100 0,34 90,13

VV "pre dodatočne vlepovanú výstuž" 1,00*1,10 1,100
VV "chemická kotva pre kotvenie nového zábradlia" 240,00*1,1 264,000

1136-2-2 - SO 02.2 - Most 

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 265,100

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 129,66

18 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45- rímsa

m3 0,180 138,94 25,01

VV "dobetonávka odpadnuitej rímsy opory 2" 0,60*0,30 0,180

19 K 334351115 Debnenie mostných konštrukcií-ríms, zhotovenie m2 0,337 16,66 5,61

VV
"nadbetonávka odpadnutej rímsy" 
0,30*0,845+0,30*0,845*0,30*1,10

0,337

20 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-ríms výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 0,337 6,47 2,18

21 K 334362116
Výstuž  opôr  z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "výstuž nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

22 K 334323129.1
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45- úložné prahy

m3 0,112 138,94 15,56

VV "nové náliatky na oporách" 0,54*0,37*0,14*2*2 0,112

23 K 334351115.1
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, 
zhotovenie

m2 1,019 16,66 16,98

VV "nové náliatky na oporách"(0,54*0,14+0,37*0,14)*2*4 1,019

24 K 334351215 Debnenie mostných konštrukcií- odstránenie m2 1,019 6,47 6,59

25 K 334362166
Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,020 1 958,61 39,17

VV "výstuž nových náliatkov" 0,02 0,020

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 210,75

26 K 423121111.1
Osadenie mostnej prefabrikovanej dosky  v celku hm. do 5 
t

ks 7,000 152,11 1 064,77

27 M 5938300027.2
Prefabrikát - mostná doska P1 typická  z betónu 
železového tr.C35/45 - rozmer 1900 x 3000 mm - výkr.č. D-
2.6,  závesné oká KK025 , manipulačné kotvy 

ks 6,000 646,92 3 881,52

28 M 5938300027.3
Prefabrikát - mostná doska P1 atypická  z betónu 
železového tr.C35/45 - rozmer 1900 x 3000 mm - výkr.č. D-
2.5,  závesné oká KK025 , manipulačné kotvy 

ks 1,000 646,92 646,92

29 K 429321217.1 Mostné dilatačné závery asfaltové m 3,000 164,80 494,40
VV "pri opore 1" 3,00 3,000

30 K 451315116
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 35/45 hr. 
do 100 mm

m2 0,522 12,73 6,65

VV "betónové lôžko pod prefabrikovanými doskami"0,285*0,30*3,05*2 0,522

31 K 451351111
Debnenie podkladovej vrtsvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
zhotovenie

m2 0,500 36,19 18,10

32 K 451351211
Debnenie podkladovej vrstvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
odstránenie

m2 0,500 3,58 1,79

33 K 452471101
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm

m2 0,799 34,00 27,17

VV
"podliatie úloťných platní a ložiska na oporách hr.5 mm" 
0,37*0,54*2*2 

0,799

34 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 2,042 34,00 69,43

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"
VV (0,13*0,20*2+0,20*0,20+0,22*0,23)*2*2 0,570

VV "bočné vyspravenie nerovností pod kotvením zábradlia na moste"

VV 0,20*0,46*2*8 1,472
VV Súčet 2,042

D 5 Komunikácie 772,77

35 K 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 270 mm - V1

m2 21,448 9,06 194,32

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 2,80*3,83*2

21,448

36 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1

m2 21,448 0,59 12,65

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 2,80*3,83*2

21,448

37 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1

m2 21,448 9,88 211,91

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 2,80*3,83*2

21,448

38 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 21,448 16,50 353,89

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 2,80*3,83*2

21,448

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 684,49
39 K 622481112 Potiahnutie vonkajších stien, pletivom keramickým m2 30,000 22,63 678,90

VV
"vystuženie stien opory sieťovinou GFRP 50x50 fí 2 mm - sieťovina 
zo sklenených vlákien" 15,00*2

30,000

40 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 47,760 50,17 2 396,12

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta , uvažuje sa 90% 
otriskovaného povrchu"

VV "opora 1 a 2" 47,76 47,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 K 632664131.1

Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: 
základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp,  
zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor 
Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp 
pieskom, posyp abrozívom v prebytku

m2 39,150 37,01 1 448,94

VV 13,05*3 39,150

42 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 11,600 9,39 108,92

VV
"vytvorenie zárezu vozovky na styku vozovky a ríms a opôr" 
2,90*2*2

11,600

43 K 931941131 Gumený pojazdný pás nalepený na priečnom nosníku m 26,080 176,24 4 596,34

VV "gumený pás na okrajovom lemovacom plechu"  13,04*2 26,080

44 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 17,600 45,30 797,28

VV
"trvale pružná zálievka na mieste styku opory a vozovky - detail H" 
2,90*2*2

11,600

VV "trvale pružná zálievka na mieste MZ - detail C" 3,00*2 6,000
VV Súčet 17,600

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 657,99

45 K 931994102.2
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka s 
predstesnením

m 19,140 45,30 867,04

VV "medzera medzi prefabrikátmi detail B" 18,00 18,000

VV
"zárez po boku MZ v mieste uloženia prefabrikátu na oporu - detail 
A O1 a O2" 0,285*2*2

1,140

VV Súčet 19,140

46 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 53,064 5,79 307,24

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2-  povrchová vrtsva 0-30 mm"
VV (4,63*2,40+7,71*2)*2 53,064

47 K 942941021
Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 
2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m

m2 27,500 3,10 85,25

VV 11,00*2,50 27,500

48 K 942941191
Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia 
lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 
2,50 m, výšky do 10 m

m2 55,000 2,31 127,05

VV 27,500*2 55,000

49 K 942941821
Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 
2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m

m2 55,000 1,75 96,25

50 K 943944125
Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo 
podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 12 
do 14 kPa - napr. veža PIŽMO, PERI

m3 4,250 1,23 5,23

VV "vrátane 2x osadenia, rozloženia + presun"
VV 1,00*1,70*2,50 4,250

51 K 944943101
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii

m 24,000 15,85 380,40

52 K 944943101.1
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii-
odstránenie

m 24,000 15,85 380,40

53 K 953944112
Nastrelenie klinca do betónu  fí 3,20x 64 mm- oceľové 
pozinkované

ks 340,000 2,16 734,40

54 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 0,180 223,44 40,22

VV " odbúranie vrchnej časti krídiel a záverného murika"
VV "opora 2" 0,60*0,30 0,180

55 K 963011111
Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z 
betónu železového

m3 7,980 139,58 1 113,85

VV
"odstránenie prefabrikovaných panelov uložených na pôvodnej OK" 
13,30*3*0,20

7,980

56 K 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t

m 39,000 10,34 403,26

VV "odstránenie trojmadlového zábradlia na oporách "19,50*2 39,000

57 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu mm hĺbky 100 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 10,000 3,80 38,00

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 10,00 10,000

58 K 979084212
Vodorovná doprava - premiestnenie prefabrikátov - po 
suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m

t 6,000 8,01 48,06

VV
"premiestnenie prefabrikátov z mostovky pod most ako základ pre 
podperné veže" 6,00

6,000

59 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 49,930 43,13 2 153,48

VV
"drevené podvali na skládku, beton, asfaltová vozovka + záklop na 
skládku" 49,93

49,930

60 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 49,930 30,67 1 531,35

VV "beton- odbúranie vrchnej časti ZM a krídel" 0,41 0,410
VV "pôvodné prefabrikované panely" 19,95 19,950

VV
"odbúraná povrchová vrtsva betónu , uvažoavná hrúbka 20 mm na 
90% povrchu opory" 2,10

2,100

VV "vozovka" 26,69 26,690
VV "pôvodné oceľové zábradlie" 0,78 0,780
VV Súčet 49,930

61 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 49,930 6,94 346,51

D 99 Presun hmôt HSV 2 194,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 7,000 98,40 688,80

63 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 210,000 0,84 176,40

VV 7*30 'Prepočítané koeficientom množstva 210,000

64 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 7,000 29,42 205,94

65 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 135,327 8,30 1 123,21

D PSV Práce a dodávky PSV 24 305,33

D 764 Konštrukcie klampiarske 578,26

66 K 764321240
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms 
mostovkovej dosky r.š. 750 mm

m 26,080 21,80 568,54

VV 2*13,04 26,080

67 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 5,685 1,71 9,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 955,64

68 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 26,800 38,82 1 040,38

VV "oceľové zábradlie mostovka " 13,40*2 26,800

69 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-2.4- zábradlie  mostovky

m 26,080 304,05 7 929,62

VV "výkaz ocele - 586,26 kgx2 =1172,52 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 9,70x2=19,40 m2 " 
VV 13,04*2 26,080

70 K 767162150.1
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 5,440 47,44 258,07

VV "oceľové zábradlie opory " 0,67*2,03*2*2 5,440

71 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-2.4 - zábradlie opory

m 5,440 763,37 4 152,73

VV "výkaz ocele - 160,25kgx4 =641,00kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,00x4=8,00 m2 " 
VV 0,67*2,03*2*2 5,440

72 K 767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 362,858 2,59 939,80

VV
"podkladná pásovina pre uloženie prefabrikátov" 
(0,03*0,06*12,84*2)*7850,00

362,858

73 M 133510002600
Oceľ pásová valcovaná za tepla , ozn. 11 373, podľa EN 
ISO S235JRG1

t 0,363 4 151,07 1 506,84

74 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 158,274 0,81 128,20

D 783 Nátery 7 771,43

75 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 299,672 20,77 6 224,19

VV "zábradlie konštrukcia  " 18,71*2 37,420
VV "zábradlie ťahokov " 9,70*2*2 38,800
VV "zábradlie opora  " 5,20*4 20,800
VV "zábradlie ťahokov opora " 2,00*4*2 16,000
VV "náter pôvodnej konštrukcie" 184,00 184,000
VV "náter novej konštrukcie" 2,652 2,652
VV Súčet 299,672

76 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 113,020 13,69 1 547,24

VV "zábradlie konštrukcia  " 18,71*2 37,420
VV "zábradlie ťahokov " 9,70*2*2 38,800
VV "zábradlie opora  " 5,20*4 20,800
VV "zábradlie ťahokov opora " 2,00*4*2 16,000
VV Súčet 113,020

D M Práce a dodávky M 103 682,94

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 103 682,94

77 K 250020081
Čistenie OK vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie 
nečistôt a inkrustou hrdze a nesúrodých častí náterov

m2 184,000 30,84 5 674,56

VV 184,00 184,000

78 K 430150101
Posun, manipulácia s hlavnými oceľovými  nosníkmi  
mostu, hmotnosť do 20 t, do 5 m 

t 18,000 3 504,15 63 074,70

VV
"oceľovú konštrukciu mosta treba nadvihnúť pomocou dvoch 
podperných väží -  viď technickú správu"   18

18,000

79 K 430150102
Posun, manipulácia  s hlavnými oceľovými nosníkmi mostu 
, hmotnosť do 20 t, prirážka za každých ďalších 5 m

t 72,000 485,19 34 933,68

VV 18*4 'Prepočítané koeficientom množstva 72,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 933,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 96 933,06 20,00% 19 386,61

Cena s DPH v EUR 116 319,67

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-3 - SO 02.3 - Most 

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 96 933,06

HSV - Práce a dodávky HSV 33 132,33

    1 - Zemné práce 3 655,36

    2 - Zakladanie 1 441,98

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 197,46

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 585,25

    5 - Komunikácie 721,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 438,19

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 155,79

    99 - Presun hmôt HSV 1 936,44

PSV - Práce a dodávky PSV 17 774,25

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 66,31

    764 - Konštrukcie klampiarske 394,68

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 12 288,62

    783 - Nátery 5 024,64

M - Práce a dodávky M 46 026,48

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 46 026,48

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-3 - SO 02.3 - Most 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 96 933,06

D HSV Práce a dodávky HSV 33 132,33

D 1 Zemné práce 3 655,36

1 K 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 35,000 0,10 3,50

VV "vyčistenie staveniska pod mostom" 35,00 35,000

2 K 113107111
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. do 100 mm,  -0,16000t

m2 18,300 1,96 35,87

VV
"odstránenie podkladnej vrstvy pôvodnej vozovky na  oporách  " 
3,00*3,05*2

18,300

3 K 113107143
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 45,300 7,60 344,28

VV
"odstránenie asfaltovej vozovky na pôvodných oporách do 
vzdialenosti 1 m za oporu" 3,00*3,05*2

18,300

VV "asfaltové vrstvy na moste" 9,00*3,00 27,000
VV Súčet 45,300

4 K 115101201
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

hod 10,000 3,45 34,50

5 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 29,401 53,11 1 561,49
VV "výkop za existujúcimi oporami"
VV 2,30*3,63*2 16,698
VV "výkop pod mostom"
VV (5,23*2,76*0,44)*2 12,703
VV Súčet 29,401

6 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 29,401 7,83 230,21

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 31,320 1,43 44,79

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 15,66 15,660
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 15,66 15,660
VV Súčet 31,320

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 26,440 5,40 142,78

VV "výkop za oporami" 29,40 29,400
VV "spätný zásyp opory " -12,34 -12,340
VV "podkladné vrstvy novej vozovky" -3,32 -3,320
VV "dovezený štrkopiesok" 12,70 12,700
VV Súčet 26,440

9 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 28,370 1,65 46,81

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - celý objem oužitej 
zeminy + ornica" 28,37

28,370

10 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 26,440 1,65 43,63

VV "materiál odvezený na depóniu"
VV "výkop za oporami" 29,40 29,400
VV "spätný zásyp opory " -12,34 -12,340
VV "podkladné vrstvy novej vozovky" -3,32 -3,320
VV "dovezený štrkopiesok" 12,70 12,700
VV Súčet 26,440

11 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 28,370 3,81 108,09

12 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 13,740 0,85 11,68

VV "rozprestrenie prebytočnej zeminy z výkopu v okolí mosta " 13,74 13,740

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 15,660 0,71 11,12
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 15,66 15,660

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 47,592 21,02 1 000,38

VV "deponia nevhodnej zeminy" 26,44*1,8 47,592

15 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 12,451 2,91 36,23

VV "spätný zásyp pod dobetonávky opory - pôvodný materiál"
VV "O1.1 zásyp opory" 1,73*3,63 6,280
VV "O1.2 zásyp opory" 1,70*3,63 6,171
VV Súčet 12,451

1136-2-3 - SO 02.3 - Most 

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2 Zakladanie 1 441,98
16 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 12,703 36,95 469,38

VV "štrkový vankúš pod mostom" 5,23*2,76*0,44*2 12,703

17 K 27157222222
Osadenie dosák prefabrikovaných - odstránené pôvodné 
dosky mostovky - základ pre konštrukciu veže

ks 2,000 430,20 860,40

18 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 330,000 0,34 112,20

VV "pre dodatočne vlepovanú výstuž" 108,00*1,10 118,800
VV "chemická kotva pre kotvenie nového zábradlia" 192,00*1,1 211,200
VV Súčet 330,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 197,46

19 K 334213113
Murivo nadzákladové pilierov  z lomového kameňa, 
nelícované na akúkoľvek maltu cementovú

m3 3,160 131,24 414,72

VV
"domurovanie poškodeného muriva na vrchumurovaných kúželov" 
3,16

3,160

20 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 7,767 138,94 1 079,15

VV "dobetonávka ZM 1 a 2" 0,50*1,01*3,63*2 3,666
VV "nadbetonávka opory 1 a 2 (krídla)" 0,40*2,20*1,165*2*2 4,101
VV Súčet 7,767

21 K 334351115 Debnenie mostných konštrukcií- zhotovenie m2 36,954 16,66 615,65

VV
"dobetonávka ZM" 
(4,43*1,165+1,165*2,20*2+1,70*1,165*2+3,63*1,165)*2

36,954

22 K 334351212 Debnenie mostných konštrukcií- odstránenie m2 36,954 6,47 239,09

23 K 334362116
Výstuž  opôr  z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,996 1 856,28 1 848,85

VV "výstuž nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,498*2 0,996

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 585,25

24 K 423121111.1
Osadenie mostnej prefabrikovanej dosky  v celku hm. do 5 
t

ks 5,000 152,11 760,55

25 M 5938300027.2
Prefabrikát - mostná doska P1 typická  z betónu 
železového tr.C35/45 - rozmer 1900 x 3000 mm - výkr.č. D-
3.6,  závesné oká KK025 , manipulačné kotvy 

ks 4,000 646,92 2 587,68

26 M 5938300027.3
Prefabrikát - mostná doska P1 atypická  z betónu 
železového tr.C35/45 - rozmer 1900 x 3000 mm - výkr.č. D-
3.7,  závesné oká KK025 , manipulačné kotvy 

ks 1,000 646,92 646,92

27 K 429321217.1 Mostné dilatačné závery asfaltové m 3,000 164,80 494,40
VV "pri opore 1" 3,00 3,000

28 K 451315116
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 35/45 hr. 
do 100 mm

m2 0,522 12,73 6,65

VV "betónové lôžko pod prefabrikovanými doskami"0,285*0,30*3,05*2 0,522

29 K 451351111
Debnenie podkladovej vrtsvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
zhotovenie

m2 0,500 36,19 18,10

30 K 451351211
Debnenie podkladovej vrstvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
odstránenie

m2 0,500 3,58 1,79

31 K 452471101
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm

m2 0,360 34,00 12,24

VV
"podliatie úložných platní a ložiska na oporách hr.5 mm" 
0,30*0,30*4

0,360

32 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 1,674 34,00 56,92

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"
VV (0,13*0,20*2+0,20*0,20+0,22*0,23)*2*2 0,570

VV "bočné vyspravenie nerovností pod kotvením zábradlia na moste"

VV 0,20*0,46*2*6 1,104
VV Súčet 1,674

D 5 Komunikácie 721,86

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 22,143 5,63 124,67

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 3,63*3,05*2

22,143

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1

m2 22,143 0,59 13,06

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 3,63*3,05*2

22,143

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1

m2 22,143 9,88 218,77

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 3,63*3,05*2

22,143

36 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 22,143 16,50 365,36

VV
"V1 - obrusná vrtsva na oporách+ napojenie na existujúcu 
komunikáciu " 3,63*3,05*2

22,143

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 438,19

37 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 27,810 50,17 1 395,23

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta , uvažuje sa 70% 
otriskovaného povrchu"

VV "opora 1 a 2" 27,81 27,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 K 632664131.1
Náter betónovej podlahy mostov epoxidový - hydroizolácia 
SikaCor Elastomastic TF , hr.10 mm + posyp kremičitým 
pieskom v prebytku

m2 27,600 37,01 1 021,48

VV 9,20*3 27,600

39 K 632664131.1.1

Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: 
základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp,  
zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor 
Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp 
pieskom, posyp abrozívom v prebytku

m2 27,600 37,01 1 021,48

VV 9,20*3 27,600

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 155,79

40 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 8,920 9,39 83,76

VV
"vytvorenie zárezu vozovky na styku vozovky a ríms a opôr" 
(1,70+0,31+0,22)*2*2

8,920

41 K 931941131 Gumený pojazdný pás nalepený na priečnom nosníku m 17,800 176,24 3 137,07

VV "gumený pás na okrajovom lemovacom plechu"  8,90*2 17,800

42 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 14,920 45,30 675,88

VV
"trvale pružná zálievka na mieste styku opory a vozovky - detail H" 
(1,70+0,31+0,22)*2*2

8,920

VV "trvale pružná zálievka na mieste MZ - detail C" 3,00*2 6,000
VV Súčet 14,920

43 K 931994102.2
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka s 
predstesnením

m 13,140 45,30 595,24

VV "medzera medzi prefabrikátmi detail B" 3*4 12,000

VV
"zárez po boku MZ v mieste uloženia prefabrikátu na oporu - detail 
A O1 a O2" 0,285*2*2

1,140

VV Súčet 13,140

44 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 39,724 5,79 230,00

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2-  povrchová vrtsva 0-30 mm"
VV (3,40*4,43+2,40*2)*2 39,724

45 K 942941021
Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 
2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m

m2 26,500 3,10 82,15

VV 26,50 26,500

46 K 942941191
Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia 
lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 
2,50 m, výšky do 10 m

m2 53,000 2,31 122,43

VV 26,50*2 53,000

47 K 942941821
Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 
2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m

m2 26,500 1,75 46,38

48 K 943944125
Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo 
podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 12 
do 14 kPa - napr. veža PIŽMO, PERI

m3 7,500 1,23 9,23

VV "vrátane 2x osadenia, rozloženia + presun"
VV 1,00*3,00*2,50 7,500

49 K 944943101
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii

m 18,000 15,85 285,30

50 K 944943101.1
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii-
odstránenie

m 18,000 15,85 285,30

51 K 961021112
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií z kameňa  -2,49000t

m3 3,165 43,64 138,12

VV
"odbúranie hornej časti murovaných kúžeľov- kamenné murivo- 
ručné odbúranie" 
1,10*0,50*0,865+3,50*0,50*0,885+1,75*0,80*0,50+1,10*0,80*0,50

3,165

52 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 7,548 223,44 1 686,53

VV " odbúranie vrchnej časti krídiel a záverného murika"
VV "opora 1" 3,70*1,02 3,774
VV "opora 2" 3,70*1,02 3,774
VV Súčet 7,548

53 K 963011111
Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z 
betónu železového

m3 5,400 139,58 753,73

VV
"odstránenie prefabrikovaných panelov uložených na pôvodnej OK" 
9,00*3,00*0,20

5,400

54 K 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t

m 27,600 10,34 285,38

VV "odstránenie trojmadlového zábradlia na oporách "13,80*2 27,600

55 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu mm hĺbky 100 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 108,000 3,80 410,40

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 54,00*2 108,000

56 K 979084212
Vodorovná doprava - premiestnenie prefabrikátov - po 
suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m

t 6,000 8,01 48,06

VV
"premiestnenie prefabrikátov z mostovky pod most ako základ pre 
podperné veže" 6,00

6,000

57 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 53,020 43,13 2 286,75

VV
"drevené podvali na skládku, beton, asfaltová vozovka + záklop na 
skládku" 53,02

53,020

58 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 53,020 30,67 1 626,12
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VV "beton- odbúranie vrchnej časti ZM a krídel" 17,36 17,360
VV "pôvodné prefabrikované panely" 13,50 13,500

VV
"odbúraná povrchová vrtsva betónu , uvažoavná hrúbka 20 mm na 
70% povrchu opory" 1,22

1,220

VV "vozovka" 20,39 20,390
VV "pôvodné oceľové zábradlie" 0,55 0,550
VV Súčet 53,020

59 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 53,020 6,94 367,96

D 99 Presun hmôt HSV 1 936,44

60 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 5,000 98,40 492,00

61 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 150,000 0,84 126,00

VV 5*30 'Prepočítané koeficientom množstva 150,000

62 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 5,000 29,42 147,10

63 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 141,125 8,30 1 171,34

D PSV Práce a dodávky PSV 17 774,25

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 66,31

64 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 16,380 0,18 2,95

VV
"vnútorná strana dobetonávky ZM a nadbetonávky krídel" 
(1,70*1,165*2+3,63*1,165)*2

16,380

65 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,006 2 096,85 12,58
VV 16,38*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

66 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 32,760 0,22 7,21

VV
"vnútorná strana dobetonávky ZM a nadbetonávky krídel" 
(1,70*1,165*2+3,63*1,165)*2*2

32,760

67 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,036 1 168,15 42,05
VV 32,76*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,036

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 0,648 2,34 1,52

D 764 Konštrukcie klampiarske 394,68

69 K 764321240
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms 
mostovkovej dosky r.š. 750 mm

m 17,800 21,80 388,04

VV 2*8,90 17,800

70 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 3,880 1,71 6,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 288,62

71 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 17,800 38,82 691,00

VV "oceľové zábradlie mostovka " 8,90*2 17,800

72 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-3.5 - zábradlie mostovka

m 17,800 313,76 5 584,93

VV "výkaz ocele - 411,49 kgx2 =822,98 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 7,00x2=14,00 m2 " 
VV 8,90*2 17,800

73 K 767162150.1
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 5,440 47,44 258,07

VV "oceľové zábradlie opory " 0,67*2,03*2*2 5,440

74 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-3.5- zábradlie opory

m 5,440 694,36 3 777,32

VV "výkaz ocele - 147,42kgx4 =294,84 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 1,70x4=6,80 m2 " 
VV 0,67*2,03*2*2 5,440

75 K 767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 278,150 2,59 720,41

VV
"podkladná pásovina pre uloženie prefabrikátov" 
0,30*0,26*2*196,10

30,592

VV
"podkladné oceľové dosky pod hlavé trámy na O2- P25" 
0,03*0,06*8,76*2*7850

247,558

VV Súčet 278,150

76 M 133510002600
Oceľ pásová valcovaná za tepla šxhr 30x70 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO S235JRG1

t 0,279 4 151,07 1 158,15

77 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 121,899 0,81 98,74

D 783 Nátery 5 024,64

78 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 168,600 20,77 3 501,82

VV "zábradlie konštrukcia  " 12*2 24,000
VV "zábradlie ťahokov "7,00*2*2 28,000
VV "zábradlie opora  " 5,00*4 20,000
VV "zábradlie ťahokov opora " 1,70*4*2 13,600
VV "náter pôvodnej konštrukcie" 80,00 80,000
VV "náter novej konštrukcie" 3,00 3,000
VV Súčet 168,600

79 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 85,600 17,79 1 522,82

VV "zábradlie konštrukcia  " 12*2 24,000
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VV "zábradlie ťahokov "7,00*2*2 28,000
VV "zábradlie opora  " 5,00*4 20,000
VV "zábradlie ťahokov opora " 1,70*4*2 13,600
VV Súčet 85,600

D M Práce a dodávky M 46 026,48

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 46 026,48

80 K 250020081
Čistenie OK vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie 
nečistôt a inkrustou hrdze a nesúrodých častí náterov

m2 80,000 30,84 2 467,20

VV 80,00 80,000

81 K 430150101
Posun, manipulácia s hlavnými oceľovými  nosníkmi  
mostu, hmotnosť do 20 t, do 5 m 

t 8,000 3 504,15 28 033,20

VV
"oceľovú konštrukciu mosta treba nadvihnúť pomocou dvoch 
podperných väží -  viď technickú správu"   8

8,000

82 K 430150102
Posun, manipulácia  s hlavnými oceľovými nosníkmi mostu 
, hmotnosť do 20 t, prirážka za každých ďalších 5 m

t 32,000 485,19 15 526,08

VV 8*4 'Prepočítané koeficientom množstva 32,000

Strana 48 z 181



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 621,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 621,82 20,00% 4 924,36

Cena s DPH v EUR 29 546,18

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-4 - SO 02.4 - Most cez V čelinský potok 

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 24 621,82

HSV - Práce a dodávky HSV 9 362,91

    1 - Zemné práce 148,57

    2 - Zakladanie 218,25

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 794,13

    4 - Vodorovné konštrukcie 888,19

    5 - Komunikácie 61,98

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 258,04

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 749,07

    99 - Presun hmôt HSV 244,68

PSV - Práce a dodávky PSV 9 867,91

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 7 345,44

    783 - Nátery 2 522,47

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 5 391,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-4 - SO 02.4 - Most cez V čelinský potok 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 24 621,82

D HSV Práce a dodávky HSV 9 362,91

D 1 Zemné práce 148,57

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 22,280 1,40 31,19

VV
"odstránenie krovín v okolí mosta , 1 m od  na každú stranu 
násypových kúžeľov " 

VV 11,14*1,00*2,00 22,280

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 2,576 0,99 2,55

VV "pod motom" 0,20*4,77*2,70 2,576

3 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1,345 46,39 62,39

VV "základové pásy pre kamenný obklad  pod mostom"
VV (0,30*0,30)*(4,77*2+2,70*2) 1,345

4 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 1,345 10,42 14,01

5 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 3,920 1,43 5,61

VV "manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 3,92 3,920

6 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 3,920 1,65 6,47

VV "manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 3,92 3,920

7 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 3,920 3,81 14,94

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,920 2,91 11,41

VV "obsyp päty násypových kúžeľov prebytočnou zeminou "3,92 3,920

D 2 Zakladanie 218,25

9 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 202,400 0,34 68,82

VV "pre dodatočne vlepovanú výstuž" 184,00*1,1 202,400

10 K 274313711 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 1,345 111,10 149,43
VV "základové pásy pod mostom"
VV (0,30*0,30)*(4,77*2+2,70*2) 1,345

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 794,13

11 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45- rímsa

m3 2,228 138,94 309,56

VV "nadbetonávka ríms" 0,20*0,50*11,14*2 2,228

12 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 8,912 16,66 148,47

VV "nadbetonávka rímsy " 0,20*2*2*11,14 8,912

13 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 8,912 6,47 57,66

14 K 334362116
Výstuž  ríms z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,150 1 856,28 278,44

VV "výstuž nadbetonávky rímsy" 0,15 0,150

D 4 Vodorovné konštrukcie 888,19

15 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,605 34,00 20,57

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"
VV (0,17*0,12*2+0,17*0,22*7)*2 0,605

16 K 465513257
Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového  
kameňa  do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2

m2 13,000 66,74 867,62

VV 13,00 13,000

D 5 Komunikácie 61,98

17 K 567134115
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 200 
mm

m2 2,576 24,06 61,98

VV "betónové lôžko pre obklad z lomového kameňa" 0,20*4,77*2,70 2,576

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 258,04

1136-2-4 - SO 02.4 - Most cez V čelinský potok 

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 64,940 50,17 3 258,04

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu" 64,94

64,940

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 749,07

19 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 22,280 9,39 209,21

VV "vytvorenie zárezu vozovky pri rímsach" 11,14*2 22,280

20 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 22,280 45,30 1 009,28

VV "trvle pružná zálievka pri rímsach" 11,14*2 22,280

21 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 72,157 5,79 417,79

VV "očistenie všetkých  betónových povrchov"
VV 7,04*4,17+21,40*2 72,157

22 K 938906142 Prečistenie drenážneho potrubia DN 80 a 100 m 4,000 2,04 8,16

23 K 939110130
Merací bod konvergenčný, čapová značka, pozorovací 
bod, vzťažný bod

ks 14,000 19,40 271,60

24 K 944943101
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii

m 22,280 15,85 353,14

25 K 944943101.1
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii-
odstránenie

m 22,280 15,85 353,14

26 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 1,114 223,44 248,91

VV
" odbúranie vrchnej časti ríms a odstránenie uvoľnenej časti 
betónu"

VV 0,10*0,50*11,14*2 1,114

27 K 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t

m 22,280 10,34 230,38

VV "odstránenie trojmadlového zábradlia na oporách "11,14*2 22,280

28 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu hĺbky 100 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 48,000 3,80 182,40

VV "kotvenie nadbetonácky ríms" 12*2*2 48,000

29 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 5,760 43,13 248,43

VV "drevené podvali na skládku, beton" 5,76 5,760

30 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 5,760 30,67 176,66

VV "beton- odbúranie  časti pôvodných ríms" 2,45 2,450
VV "odbúraná povrchová vrtsva betónu " 2,86 2,860
VV "pôvodné oceľové zábradlie" 0,45 0,450
VV Súčet 5,760

31 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 5,760 6,94 39,97

D 99 Presun hmôt HSV 244,68

32 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 29,480 8,30 244,68

D PSV Práce a dodávky PSV 9 867,91

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 345,44

33 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 21,660 47,44 1 027,55

VV "oceľové zábradlie mostovka " 10,83*2 21,660

34 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-4.3 - zábradlie mostovky

m 21,660 288,96 6 258,87

VV "výkaz ocele - 455,33 kgx2 =910,66 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 8,30x2=16,60 m2 " 
VV 10,83*2 21,660

35 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 72,864 0,81 59,02

D 783 Nátery 2 522,47

36 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 73,200 20,77 1 520,36

VV "zábradlie konštrukcia - na moste " 18,00*2 36,000
VV "zábradlie ťahokov- na moste " 9,30*2*2 37,200
VV Súčet 73,200

37 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 73,200 13,69 1 002,11

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 5 391,00
38 K 000300031

Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného osadenia meracích bodov

eur 1,000 5 391,00 5 391,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 382,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 382,99 20,00% 3 276,60

Cena s DPH v EUR 19 659,59

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-5 - SO 02.5 - Most (priepust)

OHLA ŽS, a.s.

Strana 53 z 181



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 16 382,99

HSV - Práce a dodávky HSV 13 685,17

    1 - Zemné práce 619,85

    2 - Zakladanie 216,39

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 811,49

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 038,95

    5 - Komunikácie 1 080,59

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 453,21

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 559,93

    99 - Presun hmôt HSV 904,76

PSV - Práce a dodávky PSV 2 697,82

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 162,47

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 783,19

    777 - Podlahy syntetické 124,99

    783 - Nátery 627,17

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-5 - SO 02.5 - Most (priepust)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 16 382,99

D HSV Práce a dodávky HSV 13 685,17

D 1 Zemné práce 619,85

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 22,240 1,40 31,14

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 2,00*5,56*2 22,240

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu v 
hornine 4 do 100 m3

m3 3,113 13,91 43,30

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,304*5,12*2 3,113

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 3,113 1,69 5,26

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,430 46,39 19,95

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,43*0,50*2 0,430

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,430 10,42 4,48

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 9,040 1,43 12,93

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 4,52 4,520
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 4,52 4,520
VV Súčet 9,040

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 6,990 5,40 37,75

VV "výkop za oporami" 3,11 3,110
VV "rýha pre odvodňovací žľab" 0,43 0,430
VV "odstránené kolajové lôžko " 7,97 7,970
VV "spätný zásyp opory " -3,11 -3,110
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -1,41 -1,410
VV Súčet 6,990

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 12,520 1,65 20,66

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
12,52

12,520

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 12,520 3,81 47,70

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,520 0,71 3,21
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 4,52 4,520

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,112 2,91 9,06

VV "spätný zásyp nových opor"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,304*5,12 1,556
VV "O1.2 zásyp opory" 0,304*5,12 1,556
VV Súčet 3,112

12 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

13 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 25,080 2,38 59,69

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 6,27*4 25,080

D 2 Zakladanie 216,39

15 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 462,000 0,34 157,08

VV 420,00*1,1 462,000

16 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,383 110,99 42,51
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,44*0,435*2 0,383

17 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93

1136-2-5 - SO 02.5 - Most (priepust)

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

18 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 811,49
19 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 4,528 131,56 595,70

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 5,12*1,34*0,33*2 4,528

20 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 8,527 16,66 142,06

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (1,34*0,33*2+5,12*0,33*2)*2 8,527

21 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 8,527 6,47 55,17

22 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 038,95

23 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 2,520 152,30 383,80

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
3,52*0,20*3,58

2,520

24 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 3,168 24,44 77,43

VV "spodný povrch ŽB dosky" 3,52*0,90 3,168

25 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 3,168 2,14 6,78

26 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,684 2 036,65 1 393,07

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,684 0,684

27 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

28 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.3,58m - výkr.č. D-5.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

29 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,138 34,00 4,69

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22)*2 0,138

30 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 3,216 34,00 109,34

VV 0,60*1,34*4 3,216

D 5 Komunikácie 1 080,59

31 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 7,973 33,94 270,60

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 2,265*3,52*2*0,5 7,973

32 K 525080011 Priečne podvaly  odstránenie,  -0,150t ks 2,000 3,75 7,50

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm

m2 10,240 5,63 57,65

VV "V1 - za oporami " 5,12*1*2,00 10,240

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2- V2+V1

m2 46,899 0,59 27,67

VV "V2 -  na moste " 3,58*5,12*2 36,659
VV "V1 - za oporami " 5,12*1*2,00 10,240
VV Súčet 46,899

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm- V2+V1

m2 28,570 9,88 282,27

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,58*5,12 18,330
VV "V1 - obrusná vrstva na mostom " 5,12*1*2,00 10,240
VV Súčet 28,570

36 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm-V2

m2 18,330 14,24 261,02

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,58*5,12 18,330

37 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm- V1

m2 10,240 16,50 168,96

VV "V1 - ložná vrstva na mostom " 5,12*1*2,00 10,240

38 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 453,21

39 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 6,120 50,17 307,04

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2" 6,12 6,120

40 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 0,895 134,42 120,31

VV "spádový poter mostovky " 0,25*3,58 0,895

41 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 0,931 27,78 25,86

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*3,58*2 0,931

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 559,93

42 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

44 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 10,240 9,39 96,15

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 5,12*2 10,240

45 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 10,240 45,30 463,87

VV 5,12*2 10,240

46 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 4,000 4,05 16,20

VV 2,00*2 4,000

47 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 10,200 117,52 1 198,70
VV 10*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 10,200

48 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 2,000 0,49 0,98

VV 4,000*0,50 2,000

49 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 7,160 12,59 90,14

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 3,58*2 7,160

50 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 7,733 51,24 396,24

VV 7,16*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 7,733

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 6,800 5,79 39,37

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (2,00+0,70*2)*2 6,800

52 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

53 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 3,832 223,44 856,22

VV "opora 1" 1,43*1,34 1,916
VV "opora 2" 1,43*1,34 1,916
VV Súčet 3,832

54 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 28,000 9,42 263,76

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 14*2 28,000

55 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 23,146 30,67 709,89

56 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 23,146 6,94 160,63

57 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 8,730 43,13 376,52

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 8,73

8,730

D 99 Presun hmôt HSV 904,76

58 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

59 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

60 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

61 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 72,135 8,30 598,72

D PSV Práce a dodávky PSV 2 697,82

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 162,47

62 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 9,120 0,18 1,64

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 5,12*0,50*2+1,00*4,00 9,120

63 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 2 096,85 6,29
VV 9,12*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,003

64 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 18,240 0,22 4,01

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV (5,12*0,50*2+1,00*4,00)*2 18,240

65 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,020 1 168,15 23,36
VV 18,24*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,020

66 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 18,000 2,73 49,14

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 5*3,60 18,000

67 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 20,700 3,59 74,31

VV 18*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 20,700

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,588 2,34 3,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 783,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 5,580 38,82 216,62

VV 2,79*2 5,580

70 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-5.5

m 5,580 278,18 1 552,24

VV "113,20kg x2 zábradlie"
VV "ťahokov 2,10m2x2"
VV 2,79*2 5,580

71 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 17,689 0,81 14,33

D 777 Podlahy syntetické 124,99

72 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 17,972 6,92 124,37

VV 5,02*3,58 17,972

73 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 1,244 0,50 0,62

D 783 Nátery 627,17

74 K 783152312
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 18,200 20,77 378,01

VV " konštrukcia zábradlia "4,90*2 9,800
VV "plocha  ťahokovu" 2,10*4 8,400
VV Súčet 18,200

75 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 18,200 13,69 249,16
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 455,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 455,26 20,00% 4 691,05

Cena s DPH v EUR 28 146,31

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-6 - SO 02.6 - Rúrový priepust

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 23 455,26

HSV - Práce a dodávky HSV 11 504,40

    1 - Zemné práce 3 948,43

    2 - Zakladanie 1 026,60

    5 - Komunikácie 1 304,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 820,49

    99 - Presun hmôt HSV 404,23

PSV - Práce a dodávky PSV 1 168,86

    783 - Nátery 1 168,86

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-6 - SO 02.6 - Rúrový priepust
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 23 455,26

D HSV Práce a dodávky HSV 11 504,40

D 1 Zemné práce 3 948,43

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 10,000 1,40 14,00

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta " 10,00 10,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 8,000 0,99 7,92

VV "odstránenie ornice v mieste úpravy rigola"(4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 8,000 13,91 111,28

VV
"odkopávka sute a usadenín okolitých rigolov do prjektovaného 
sklonu " 

VV 4,00*1,00*2,00 8,000

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 8,000 1,69 13,52

5 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 26,500 53,11 1 407,42
VV "odkopanie rúry priepusta " 2,65*10,00 26,500

6 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 26,500 7,83 207,50

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 69,000 1,43 98,67

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 34,50 34,500
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 34,50 34,500
VV Súčet 69,000

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 8,000 5,40 43,20

VV "odkopanie rúry priepustu" 26,50 26,500
VV "prečistenie rigolov" 8,00 8,000
VV "odhumusovanie" 8,00 8,000
VV "spätný zásyp novej rúry priepustu" -26,50 -26,500
VV "ornica rozprestretá" -8,00 -8,000
VV Súčet 8,000

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 18,000 5,40 97,20

VV "preprava na skládku "
VV 18,00 18,000

10 K 162501113
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 126,000 0,50 63,00

VV 18,00 18,000
VV 18*7 'Prepočítané koeficientom množstva 126,000

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 52,500 1,65 86,63

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
34,50

34,500

VV "nakladanie zeminy - prebytočná zemina" 18,00 18,000
VV Súčet 52,500

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 34,500 3,81 131,45

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,500 0,71 37,28
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 34,50 34,500
VV " prebytočná zemina" 18,00 18,000
VV Súčet 52,500

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 32,400 21,02 681,05

VV 18,00*1,8 32,400

15 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 22,500 40,97 921,83

VV "spätný zásyp priepusta - pôvodný materiál   "
VV 2,25*10,00 22,500

16 K 182301123
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm

m2 8,000 3,31 26,48

VV (4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

D 2 Zakladanie 1 026,60

1136-2-6 - SO 02.6 - Rúrový priepust

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 212532111
Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 
16-32 mm - podsyp

m3 1,300 48,97 63,66

VV 0,13*10,00 1,300

18 K 212572111 Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného m3 2,700 34,73 93,77
VV 0,27*10,00 2,700

19 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 7,560 110,99 839,08
VV "podkladný beton pre opevnenie čela priepustu"
VV 1,80*2,10*2 7,560

20 K 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 1,560 15,07 23,51

VV "debnenie pre opevnenie čela priepustu"
VV (1,80+2,10)*0,20*2,00 1,560

21 K 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 1,560 4,22 6,58

D 5 Komunikácie 1 304,65

22 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 10,000 33,94 339,40

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,20 m"
VV 0,50*4,00*5,00 10,000

23 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 
100 mm, z lomového kameňa

m2 23,560 40,97 965,25

VV "opevnenie svahov rigola, kameň do betónu" 4,00*2,00*2,00 16,000
VV "opevnenie čela priepustu , kameň do betonu " 1,80*2,10*2 7,560
VV Súčet 23,560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 820,49
24 K 5531431000 Rúra Hel-Cor DN600 m 12,000 129,38 1 552,56

25 K 918101113 Lôžko pod dláždený rigol z betónu prostého tr. C 25/30 m3 1,600 110,25 176,40

VV 4,00*2,00*2,00*0,10 1,600

26 K 919551121
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 
400 do 700 mm

m 12,000 2,84 34,08

27 K 966008111 Búranie čela  priepustu m3 3,000 102,43 307,29
VV 1,50*2*0,50*2 3,000

28 K 966008113
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -
2,05500t

m 10,000 79,95 799,50

29 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 7,600 43,13 327,79

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 7,60

7,600

30 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 43,150 30,67 1 323,41

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 6,60 6,600
VV "suť a zvršok" 16,00 16,000
VV "rúra priepustu" 20,55 20,550
VV Súčet 43,150

31 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 43,150 6,94 299,46

D 99 Presun hmôt HSV 404,23
32 K 998212111 Presun hmôt pre priekopy t 48,703 8,30 404,23

D PSV Práce a dodávky PSV 1 168,86

D 783 Nátery 1 168,86

33 K 783143004 Nátery oceľ.konštr. vinylové polymerátové  jednonásobné m2 46,000 12,99 597,54

VV 23,00*2 46,000

34 K 783152312.1.1 Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné m2 46,000 12,42 571,32

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00
35 K 000200061

Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 
statického stavu

eur 1,000 5 391,00 5 391,00

36 K 000400021
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
vypracovanie DRS

eur 1,000 5 391,00 5 391,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 204,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 320 204,95 20,00% 64 040,99

Cena s DPH v EUR 384 245,94

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2-7 - SO 02.7 - Ožďanský most 

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-7-1 - SO 02.7 Ožďanský most  - stavebná časť

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 320 204,95

HSV - Práce a dodávky HSV 45 828,42

    1 - Zemné práce 2 814,23

    2 - Zakladanie 9 219,68

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 969,45

    4 - Vodorovné konštrukcie 5 386,58

    5 - Komunikácie 2 393,52

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 880,72

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 526,61

    99 - Presun hmôt HSV 1 637,63

PSV - Práce a dodávky PSV 38 611,13

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 160,45

    764 - Konštrukcie klampiarske 299,33

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 19 953,75

    783 - Nátery 18 197,60

M - Práce a dodávky M 235 765,40

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 235 765,40

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2-7 - SO 02.7 - Ožďanský most 

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-7-1 - SO 02.7 Ožďanský most  - stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 320 204,95

D HSV Práce a dodávky HSV 45 828,42

D 1 Zemné práce 2 814,23

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 336,280 1,40 470,79

VV
"odstránenie krovín na násype za oporou 1  po koniec obslužného 
schodiska " 

VV 24,70*12,40 306,280

VV
"odstránenie krovín na násype za oporou 2 vrchol násypu , 6m od 
konca záverného múrika " 

VV 30,00 30,000
VV Súčet 336,280

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 35,420 0,99 35,07

VV
"odstránenie ornice hr.20 cm, opora 1 v mieste odvodových žľabov 
" 8,50*0,60*2*0,20

2,040

VV
"odstránenie ornice hr.20 cm v mieste obslužného chodníka " 
11,20*2*0,20

4,480

VV "odstránenie ornice hr.20 cm pod plošinou " 8,50*8,50*2*0,20 28,900
VV Súčet 35,420

3 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 12,993 46,39 602,75

VV "výkop rýh pre odvodňovacie žľaby pri opore 1" 2,84*0,50*2 2,840

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, pozdľžne"  
0,75*0,50*8,50*2

6,375

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, priečne"  
0,50*0,30*2,95*3

1,328

VV "rýha pre základ obslužného mostíka" 4,90*0,50 2,450
VV Súčet 12,993

4 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 12,993 10,42 135,39

5 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 243,320 1,43 347,95

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 121,66 121,660
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 121,66 121,660
VV Súčet 243,320

6 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 0,000 0,00 0,00

VV "výkopové práce " 12,99 12,990
VV "odhumusovanie  " 35,42 35,420
VV "odstránenie železničného zvršku" 46,55 46,550
VV "dosypanie násypových svahov a podkladných vrstiev"- 66,06 -66,060
VV "zahumusovanie násypových svahov" -28,90 -28,900

VV
"chýbajúce množstvo štrku je spracovaná v položkách - podkladné 
vrstvy štrkové pod základy"

VV Súčet 0,000

7 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 121,660 1,65 200,74

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
121,66

121,660

8 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 121,660 3,81 463,52

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 94,960 0,71 67,42
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 94,96 94,960

10 K 174101001
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 17,505 2,91 50,94

VV "spätný zásyp za oporami hr.0,45 m   "
VV 11,00*0,45+12,10*0,45 10,395
VV "násyp pod výhliadkovou plošinou" 
VV 0,90*7,90 7,110
VV Súčet 17,505

11 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 75,990 1,26 95,75

VV
"dosypanie železničného násypu do projektovaného sklonu - pod 
výhliakovou plošinou" (1,24+7,70)*8,50

75,990

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2-7 - SO 02.7 - Ožďanský most 

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-7-1 - SO 02.7 Ožďanský most  - stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 144,500 2,38 343,91

VV
"ornica na svahu, dosypanie násypových svahov za oporou 1" 
8,50*2*8,50

144,500

D 2 Zakladanie 9 219,68

13 K 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného

m3 10,220 54,14 553,31

VV
"podkladná vrstva za oporami hr.20 cm" 
2,50*3,50*0,20+12,10*3,50*0,20

10,220

14 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 15,057 36,95 556,36
VV "pod odvodňovacie žľaby" 17,40*0,34*2 11,832
VV "obslužno schodisko" 2,15*1,50 3,225
VV Súčet 15,057

15 K 273321611
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 14,687 129,38 1 900,20

VV "doska výhliadkovej plošiny" 1,53*8,50+0,235*2,045*3,50 14,687

16 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 30,730 14,93 458,80

VV "doska výhliadkovej plošiny" 0,30*33,40+20,71 30,730

17 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 30,730 1,87 57,47

18 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 591,360 0,34 201,06

VV "pre dodatočne vlepovanú výstuž" 537,60*1,1 591,360

19 K 274321611
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 10,943 127,19 1 391,84

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, pozdľžne"  
1,10*0,50*8,50*2

9,350

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, priečne"  
0,30*0,60*2,95*3

1,593

VV Súčet 10,943

20 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 55,620 14,93 830,41

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, pozdľžne"  
(1,25*8,50*2+0,50*1,25*2)*2

45,000

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, priečne"  
(0,60*2,95*2)*3

10,620

VV Súčet 55,620

21 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 55,620 1,87 104,01

22 K 274361821 Výstuž základových pásov a dosky  z ocele 10505 t 1,765 1 793,89 3 166,22

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 969,45

23 K 311101211
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu 
vložkami PVC rúr DN150 -dl.0,40 m

ks 2,000 57,14 114,28

24 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 8,718 138,94 1 211,28

VV
"dobetonávka ZM a vrcholu krídel , opora 1" 
1,33*1,05*2+3,50*0,40*0,84+0,65*0,30*2

4,359

VV
"dobetonávka ZM a vrcholu krídel , opora 2" 
1,33*1,05*2+3,50*0,40*0,84+0,65*0,30*2

4,359

VV Súčet 8,718

25 K 334351113
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel,opôr  stien výšky do 
20 m, zhotovenie

m2 38,452 16,65 640,23

VV
"dobetonávka ZM a vrcholu krídel , opora 1" 
7,46*1,05*2+(0,65*2+0,30*1,60)*2

19,226

VV
"dobetonávka ZM a vrcholu krídel , opora 2" 
7,46*1,05*2+(0,65*2+0,30*1,60)*2

19,226

VV Súčet 38,452

26 K 334351213
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel,opôr stien výšky do 
20 m, odstránenie

m2 38,452 5,55 213,41

27 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,912 1 856,28 1 692,93

VV "výstuž nadbetonávky opory 1 a 2" 0,456*2 0,912

28 K 334323129.1
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 3,832 138,94 532,42

VV "betonáž úložných blokov opory 1" 0,75*1,75*0,73*2 1,916
VV "betonáž úložných blokov opory 2" 0,75*1,75*0,73*2 1,916
VV Súčet 3,832

29 K 334351115
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, 
zhotovenie

m2 14,600 16,66 243,24

VV "debnenie úložných blokov opory 1" (0,75*0,73*2+1,75*2*0,73)*2 7,300

VV "debnenie úložných blokov opory 2" (0,75*0,73*2+1,75*2*0,73)*2 7,300

VV Súčet 14,600

30 K 334351215
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov , 
odstránenie

m2 14,600 6,47 94,46

31 K 334362166
Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,116 1 958,61 227,20

VV "výstuž nových náliatkov" 0,01 0,010
VV "výstuž úložných blokov opory 1" 0,053 0,053
VV "výstuž úložných blokov opory 2" 0,053 0,053
VV Súčet 0,116

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 386,58

32 K 430321716 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 35/45 m3 8,910 147,80 1 316,90

VV "obslužné schodisko" 5,94*1,50 8,910
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33 K 430361821
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505

t 0,236 1 921,54 453,48

34 K 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 16,615 21,65 359,71

VV 5,85*1,50+3,92*2 16,615

35 K 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 16,615 3,33 55,33

36 K 451315116
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 35/45 hr. 
do 100 mm

m2 2,690 12,73 34,24

VV "betónové lôžko pod odvodňovacie žľaby" 1,60*0,50*2 1,600

VV
"betónové lôžko pod opevnenie sklzu z lomového kameňa" 
2,27*0,12*2*2

1,090

VV Súčet 2,690

37 K 451351111
Debnenie podkladovej vrtsvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
zhotovenie

m2 12,880 36,19 466,13

VV "betónové lôžko pod odvodňovacie žľaby" 1,60*2*2 6,400

VV
"betónové lôžko pod opevnenie sklzu z lomového kameňa" 
1,62*2*2

6,480

VV Súčet 12,880

38 K 451351211
Debnenie podkladovej vrstvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
odstránenie

m2 12,880 3,58 46,11

39 K 452471101
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm

m2 1,040 34,00 35,36

VV
"podliatie úloťných platní a ložiska na oporách hr.30 mm" 
0,51*0,51*2*2 

1,040

40 K 452471102
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - 
každá ďalšia vrstva hr. 10 mm

m2 76,904 33,71 2 592,43

VV 38,452*2 'Prepočítané koeficientom množstva 76,904

41 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,791 34,00 26,89

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"
VV (0,115*0,115*3)*2*2 0,159

VV
"bočné vyspravenie nerovností pod kotvením zábradlia na 
výhlidkovej plošine"

VV 0,22*0,20*6+0,20*0,46*4 0,632
VV Súčet 0,791

D 5 Komunikácie 2 393,52

42 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 46,550 33,94 1 579,91

VV
"nános sute + kolajové lôžko, opora 2, po začiatok výhliadkovej 
plošiny" 0,95*7,00

6,650

VV "nános sute + kolajové lôžko, opora 1, po  plošinu" 2,40*7,00 16,800

VV
"nános sute + kolajové lôžko, od opora  po obslužné schodisko 
hr.0,50 m " 11,55*4*0,50

23,100

VV Súčet 46,550

43 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 19,250 5,63 108,38

VV "podkladná vrtsva novej cesty" 2,00*3,50+3,50*3,50 19,250

44 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1

m2 19,250 0,59 11,36

VV
"V1 - asfaltová vozovka+ po koniec opory 2 + od výhliadkovej 
plošiny po obslužné schodisko" 2,00*3,50+3,50*3,50 

19,250

45 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1

m2 19,250 9,88 190,19

VV
"V1 - obrusná vrstva  asfaltovej vozovky+ po koniec opory 2 + od 
výhliadkovej plošiny po obslužné schodisko" 2,00*3,50+3,50*3,50 

19,250

46 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 19,250 16,50 317,63

VV
"V1 - ložná vrstva  asfaltovej vozovky+ po koniec opory 2 + od 
výhliadkovej plošiny po obslužné schodisko" 2,00*3,50+3,50*3,50 

19,250

47 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 9,080 20,49 186,05

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 2,27*2*2 9,080

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 880,72

48 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 51,960 50,17 2 606,83

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 30% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2" 51,96 51,960

49 K 632664131.1.1

Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: 
základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp,  
zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor 
Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp 
pieskom, posyp abrozívom v prebytku

m2 61,440 37,01 2 273,89

VV "vozovka na výhliadkovej plošine" 61,44 61,440

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 526,61

50 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 2,000 5,39 10,78

51 M 404410051700
Dopravná značka B25- (Povolený vjazd vozidiel do 12 t),  
fólia RA1, pozinkovaná

ks 2,000 39,89 79,78

52 K 914501121
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m 
osadený do debnenia dobetonávky

ks 2,000 32,35 64,70
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53 M 404490008400 Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky ks 2,000 6,64 13,28
54 M 404440000200 Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 2,000 2,84 5,68
55 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 2,000 0,54 1,08

56 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 12,750 7,32 93,33

VV "pri sklze opory"(0,50+0,58+2)*2+(1,00+1,795+0,50)*2 12,750

57 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 25,628 5,34 136,85
VV 12,75*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 25,628

58 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,000 9,39 65,73

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory (det. A,C)"3,50*2 7,000

59 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,000 45,30 317,10

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory (det. A,C)"3,50*2 7,000

60 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 22,600 4,05 91,53

VV 10,60+12,00 22,600

61 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 57,630 117,52 6 772,68
VV 56,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 57,630

62 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 11,300 0,49 5,54

VV 22,60*0,50 11,300

63 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 173,200 5,79 1 002,83

VV "očistenie povrchu krídel a opory 1 "
VV 38,60+24,00*2 86,600
VV "očistenie povrchu krídel a opory 2 "
VV 38,60+24,00*2 86,600
VV Súčet 173,200

64 K 944943101
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii

m 13,200 15,85 209,22

VV 3,30*2*2 13,200

65 K 944943101.1
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii-
odstránenie

m 13,200 15,85 209,22

66 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 6,872 223,44 1 535,48

VV " odbúranie vrchnej časti krídiel a záverného murika"
VV "opora 1 ZM " 1,40*0,82*2+4,45*0,50*0,22 2,786
VV "opora 1 vrchol krídel " 0,65*1,00 0,650
VV "opora 2 ZM " 1,40*0,82*2+4,45*0,50*0,22 2,786
VV "opora 2 vrchol krídel " 0,65*1,00 0,650
VV Súčet 6,872

67 K 9610666666
Demontáž reklamných banerov na oporách, bez ich 
poškodenia , vrátane ich bezpečného uskladnenia , rozmer 
6,00x2,00 m

ks 2,000 124,96 249,92

68 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu hĺbky 100 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 254,000 3,80 965,20

VV "kotvenie nadbetonácky opory"78,00*2 156,000
VV "kotvenie úložných blokov" 9,00*2 18,000
VV "vrty pre osadenie zábradlia na schodisku " 40,00*2 80,000
VV Súčet 254,000

69 K 977141132
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 700 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 18,000 13,15 236,70

VV "kotvenie úložných blokov " 9,00*2 18,000

70 K 9771411321
Vrty pre kotvy do betónuhĺbky 220 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 28,000 13,15 368,20

VV "vrty pre osadenie zábradlia na krídlach" 14,00*2 28,000

71 K 9771411322
Vrty pre kotvy do betónuhĺbky 200 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 48,000 13,15 631,20

VV "vrty pre osadenie zábradlia na plošine" 48,00 48,000

72 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 18,090 43,13 780,22

VV
"drevené podvali na skládku, beton, asfaltová vozovka + záklop na 
skládku" 18,09

18,090

73 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 18,090 30,67 554,82

VV "beton- odbúranie vrchnej časti ZM a opory" 15,80 15,800
VV "odbúraná povrchová vrtsva betónu " 2,29 2,290
VV Súčet 18,090

74 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 18,090 6,94 125,54

D 99 Presun hmôt HSV 1 637,63

75 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 197,305 8,30 1 637,63

D PSV Práce a dodávky PSV 38 611,13

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 160,45

76 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 15,980 0,18 2,88

VV
"náter vnútornej strany nadbetonávky opory po úroveň 
projektovanej vozovky" 9,40*0,85*2

15,980

77 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,006 2 096,85 12,58
VV 15,98*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

78 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 31,960 0,22 7,03
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VV
"náter vnútornej strany nadbetonávky opory po úroveň 
projektovanej vozovky" 9,40*0,85*2*2

31,960

79 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,035 1 168,15 40,89
VV 31,96*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,035

80 K 711761622
Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škár vodor.gumovým 
pásom r.š. 400 alebo 500 mm plne prilepeným

m 13,500 3,80 51,30

VV 13,50 13,500

81 M 272440000100 Gumenný lemovací pás m 14,175 2,97 42,10
VV 13,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 14,175

82 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,568 2,34 3,67

D 764 Konštrukcie klampiarske 299,33

83 K 764321240
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms 
mostovkovej dosky r.š. 750 mm

m 13,500 21,80 294,30

VV 13,50 13,500

84 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 2,943 1,71 5,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 19 953,75

85 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 29,765 47,44 1 412,05

VV "oceľové zábradlie na krídlach  " 8,475+6,20+8,45+6,64 29,765

86 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové , výška zábradlia 1450 mm , výkr.č.D-
7.1.12 - zábradlie krídla

m 29,765 156,34 4 653,46

VV "výkaz ocele - 25,47x7x2kg = 356,58 kg "
VV 8,475+6,20+8,45+6,64 29,765

87 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 15,220 47,44 722,04

VV "oceľové zábradlie na oporách  " 3,805*2*2 15,220

88 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-7.1.12 - zábradlie opory

m 15,220 282,60 4 301,17

VV "opora1"
VV "výkaz ocele - 160,00kg*2= 320,00 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,17x2 m2 =4,34 m2" 
VV "opora2"
VV "výkaz ocele - 168,07kg*2=336,14 kg"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,27x2= 4,54 m2 " 
VV 3,805*2*2 15,220

89 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 12,800 47,44 607,23

VV
"oceľové zábradlie na výhliadkovej plošine  " 
2,48+7,47+1,465+1,385

12,800

90 M 553520002900.3
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-7.3.4 - zábradlie výhliadkovej plošine

m 12,800 315,80 4 042,24

VV "Z1"
VV "výkaz ocele - 341,05 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 5,84m2 " 
VV "Z2"
VV "výkaz ocele - 125,56 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 1,84m2 " 
VV "Z3"
VV "výkaz ocele - 131,87 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,13m2 " 
VV 2,48+7,47+1,465+1,385 12,800

91 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 19,900 47,44 944,06

VV "oceľové zábradlie obslužného schodiska " 5,00*2,00*1,99 19,900

92 M 553520002900.4
Zábradlie oceľové , výška zábradlia 1151 mm , výkr.č.D-
7.3.5 - zábradlie obslužného schodiska

m 19,900 156,34 3 111,17

VV "výkaz ocele - 174,78x2 = 349,56 kg "
VV  5,00*1,99*2 19,900

93 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 197,934 0,81 160,33

D 783 Nátery 18 197,60

94 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 432,480 20,77 8 982,61

VV "zábradlie konštrukcia - na oporách " 6,00*2*2 24,000
VV "zábradlie konštrukcia - na výhliadkovej plošine " 15,50 15,500
VV "zábradlie konštrukcia - na krídlach opory  " 12,90 12,900
VV "zábradlie konštrukcia - na obslužnom schodisku  " 6,70 6,700
VV "náter novej konštrukcie" 336,00 336,000
VV "zábradlie ťahokov- na oporách " 
VV "opora1"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,17x2 m2 =4,34 m2" 4,34*2 8,680
VV "opora2"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,27x2= 4,54 m2 " 4,54*2 9,080
VV "zábradlie ťahokov- na výhliadkovej plošine" 
VV "Z1"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 5,84m2 " 5,84*2 11,680
VV "Z2"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 1,84m2 " 1,84*2 3,680
VV "Z3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,13m2 " 2,13*2 4,260
VV Súčet 432,480

95 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 432,480 15,31 6 621,27

96 K 783851212 Nátery epoxidové  omietok stien m2 244,000 10,63 2 593,72
VV "náter opory 1 a 2 zjednocujúcim náterom" (95,00+13,50*2)*2 244,000

D M Práce a dodávky M 235 765,40

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 235 765,40

97 K 430150101
Posun, manipulácia s hlavnými oceľovými  nosníkmi  
mostu, hmotnosť do 20 t, do 5 m 

t 13,330 3 504,15 46 710,32

98 K 430150102
Posun, manipulácia s hlavnými oceľovými nosníkmi mostu 
, hmotnosť do 20 t, prirážka za každých ďalších 5 m

t 133,300 485,19 64 675,83

VV 13,33*10 'Prepočítané koeficientom množstva 133,300

99 K 430155101
Cestné mosty priehradové - skrutkované - oceľová 
konštrukcia - montáž

kg 10 758,300 3,02 32 490,07

100 M 1348311111
Cestné mosty priehradové- skrutkované - oceľová 
konštrukcia - materiál

kg 10 865,883 6,68 72 584,10

VV 10758,3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 10 865,883

101 K 430811301
Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými 
oceľovými roštami, hmot.podl. 60 kg/m2

m2 53,602 51,75 2 773,90

VV "SP 34x38, 40x4- 3,46*1,00 - 14 ks" 3,46*1,00*14 48,440
VV "SP 34x38, 40x4- 3,46*0,746 - 2 ks" 3,46*0,746*2 5,162
VV Súčet 53,602

102 M 59227271111
Pozinkovaný podlahový  rošt SP 34x38, 40x4 -rozmer 
3460x1000 mm

ks 14,000 1 066,94 14 937,16

103 M 59227271111.1
Pozinkovaný podlahový  rošt SP 34x38, 40x4 -rozmer 
3460x746 mm

ks 2,000 797,01 1 594,02
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 709,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 709,51 20,00% 1 341,90

Cena s DPH v EUR 8 051,41

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2-7 - SO 02.7 - Ožďanský most 

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-7-2 - SO 02.7 Ožďanský most  - elektroinštalácia

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 6 709,51

M - Práce a dodávky M 6 709,51

    21-M - Elektromontáže 6 709,51

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2-7 - SO 02.7 - Ožďanský most 

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-7-2 - SO 02.7 Ožďanský most  - elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 6 709,51

D M Práce a dodávky M 6 709,51

D 21-M Elektromontáže 6 709,51
1 K 1 Elektroinšalácia mosta sub 1,000 6 709,51 6 709,51

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2-7 - SO 02.7 - Ožďanský most 

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-7-2 - SO 02.7 Ožďanský most  - elektroinštalácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 257,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 19 257,62 20,00% 3 851,52

Cena s DPH v EUR 23 109,14

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-8 - SO 02.8 - Most ( priepust)

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 19 257,62

HSV - Práce a dodávky HSV 15 338,17

    1 - Zemné práce 612,74

    2 - Zakladanie 191,98

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 695,56

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 576,12

    5 - Komunikácie 1 443,66

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 673,45

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 218,13

    99 - Presun hmôt HSV 926,53

PSV - Práce a dodávky PSV 3 919,45

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 198,07

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 708,41

    777 - Podlahy syntetické 163,88

    783 - Nátery 849,09

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-8 - SO 02.8 - Most ( priepust)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 19 257,62

D HSV Práce a dodávky HSV 15 338,17

D 1 Zemné práce 612,74

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 4,000 1,40 5,60

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 2,00*1,00*2 4,000

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 2,560 13,91 35,61

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,25*5,12*2 2,560

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu. 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 2,560 1,69 4,33

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,500 46,39 23,20

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,50*0,50*2 0,500

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,500 10,42 5,21

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 5,120 1,43 7,32

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 2,56 2,560
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 2,56 2,560
VV Súčet 5,120

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 14,840 5,40 80,14

VV "výkop za oporami" 2,56 2,560
VV "rýha pre odvodňovací žľab" 0,50 0,500
VV "odstránené kolajové lôžko " 14,34 14,340
VV "spätný zásyp opory " -2,56 -2,560
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" 
VV Súčet 14,840

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 10,560 1,65 17,42

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
10,56

10,560

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 10,560 3,81 40,23

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,560 0,71 1,82
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 2,56 2,560

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 2,560 2,91 7,45

VV "spätný zásyp nových opor"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,25*5,12 1,280
VV "O1.2 zásyp opory" 0,25*5,12 1,280
VV Súčet 2,560

12 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

13 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 25,080 2,38 59,69

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 6,27*4 25,080

D 2 Zakladanie 191,98

15 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 352,000 0,34 119,68

VV 320,00*1,1 352,000

16 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,500 110,99 55,50
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,50*0,50*2 0,500

17 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93

1136-2-8 - SO 02.8 - Most ( priepust)

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

18 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 695,56
19 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 3,686 131,56 484,93

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 1,80*5,12*0,20*2 3,686

20 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 8,304 16,66 138,34

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (0,30*1,80*2+5,12*0,30*2)*2 8,304

21 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 8,304 6,47 53,73

22 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 576,12

23 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 3,238 152,30 493,15

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
3,52*0,20*4,60

3,238

24 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 3,520 24,44 86,03

VV "spodný povrch ŽB dosky" 3,52*1,00 3,520

25 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 3,520 2,14 7,53

26 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,870 2 036,65 1 771,89

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,87 0,870

27 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

28 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.4,60m - výkr.č. D-8.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

29 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,200 34,00 6,80

VV 0,20 0,200

30 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 4,320 34,00 146,88

VV 0,60*1,80*4 4,320

D 5 Komunikácie 1 443,66

31 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 14,336 33,94 486,56

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 2,80*5,12*0,50*2 14,336

32 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 6,000 3,75 22,50

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 10,240 5,63 57,65

VV "V1 - za oporami " 5,12*1*2,00 10,240

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 57,344 0,59 33,83

VV "V2 -  na moste " 4,60*5,12*2 47,104
VV "V1 - za oporami " 5,12*1*2,00 10,240
VV Súčet 57,344

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 33,792 9,88 333,86

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 4,60*5,12 23,552
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 5,12*1*2,00 10,240
VV Súčet 33,792

36 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 23,552 14,24 335,38

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 4,60*5,12 23,552

37 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 10,240 16,50 168,96

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 5,12*1*2,00 10,240

38 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 673,45

39 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 9,680 50,17 485,65

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2"9,68 9,680

40 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 1,150 134,42 154,58

VV "spádový poter mostovky " 0,25*4,60 1,150

41 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 1,196 27,78 33,22

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*4,60*2 1,196

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 218,13

42 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530
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43 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

44 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 10,240 9,39 96,15

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 5,12*2 10,240

45 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 10,240 45,30 463,87

VV 5,12*2 10,240

46 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 4,880 4,05 19,76

VV 2,44*2 4,880

47 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 12,444 117,52 1 462,42
VV 12,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 12,444

48 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 2,200 0,49 1,08

VV 4,400*0,50 2,200

49 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 7,160 12,59 90,14

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 3,58*2 7,160

50 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 7,733 51,24 396,24

VV 7,16*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 7,733

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 10,760 5,79 62,30

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (0,44+0,54+4,40)*2 10,760

52 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

53 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 3,456 223,44 772,21

VV "opora 1" 0,96*1,80 1,728
VV "opora 2" 0,96*1,80 1,728
VV Súčet 3,456

54 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 32,000 9,42 301,44

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 16*2 32,000

55 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 8,500 43,13 366,61

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 8,50

8,500

56 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 34,423 30,67 1 055,75

57 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 34,423 6,94 238,90

D 99 Presun hmôt HSV 926,53

58 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

59 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

60 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

61 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 74,758 8,30 620,49

D PSV Práce a dodávky PSV 3 919,45

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 198,07

62 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 9,120 0,18 1,64

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 5,12*0,50*2+1,00*4,00 9,120

63 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 2 096,85 6,29
VV 9,12*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,003

64 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 18,240 0,22 4,01

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV (5,12*0,50*2+1,00*4,00)*2 18,240

65 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,020 1 168,15 23,36
VV 18,24*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,020

66 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 23,000 2,73 62,79

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 5*4,60 23,000

67 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 26,450 3,59 94,96

VV 23*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 26,450

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,931 2,60 5,02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 708,41
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69 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 8,260 38,82 320,65

VV 4,13*2 8,260

70 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-8.5 

m 8,260 286,15 2 363,60

VV "výkaz ocele - 171,98x2 kg"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11 m2x2" 
VV 4,13*2 8,260

71 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 26,843 0,90 24,16

D 777 Podlahy syntetické 163,88

72 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 23,552 6,92 162,98

VV 5,12*4,60 23,552

73 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 1,630 0,55 0,90

D 783 Nátery 849,09

74 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 24,640 20,77 511,77

VV "zábradlie konštrukcia "6,10*2 12,200
VV "zábradlie ťahokov" 3,11*4 12,440
VV Súčet 24,640

75 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 24,640 13,69 337,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 420,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 420,08 20,00% 3 084,02

Cena s DPH v EUR 18 504,10

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-9 - SO 02.9 - Most cez Sušiansky potok

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 15 420,08

HSV - Práce a dodávky HSV 11 321,71

    1 - Zemné práce 646,16

    2 - Zakladanie 71,60

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 891,47

    4 - Vodorovné konštrukcie 6,94

    5 - Komunikácie 1 559,74

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 295,06

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 411,10

    99 - Presun hmôt HSV 439,64

PSV - Práce a dodávky PSV 4 098,37

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 272,91

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 705,99

    777 - Podlahy syntetické 270,38

    783 - Nátery 849,09

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-9 - SO 02.9 - Most cez Sušiansky potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 15 420,08

D HSV Práce a dodávky HSV 11 321,71

D 1 Zemné práce 646,16

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 4,000 1,40 5,60

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 2,00*1,00*2 4,000

2 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 1,000 46,39 46,39

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 1,00 1,000

3 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 1,000 10,42 10,42

4 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 21,320 1,43 30,49

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 10,66 10,660
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 10,66 10,660
VV Súčet 21,320

5 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 15,850 5,40 85,59

VV "rýha pre odvodňovací žľab" 1,00 1,000
VV "odstránené kolajové lôžko " 19,11 19,110
VV "spätný zásyp opory " -10,66 -10,660
VV "dovezenie ornice" 6,40 6,400
VV Súčet 15,850

6 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 17,060 1,65 28,15

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
17,06

17,060

7 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 17,060 3,81 65,00

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,660 0,71 7,57
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 10,66 10,660

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 10,660 2,91 31,02

VV "spätný zásyp nových opor"
VV "zásyp mostovky " 1,30*8,20 10,660

10 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 6,400 1,26 8,06

VV "rozhrnutie ornice" (4,00*2,00*4,00)*0,20 6,400

11 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 11,520 21,85 251,71

12 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 32,000 2,38 76,16

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 4,00*2,00*4 32,000

D 2 Zakladanie 71,60

13 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 112,200 0,34 38,15

VV 102,00*1,1 112,200

14 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,150 110,99 16,65

VV
"základová pätka pre odvodňovací žľab pri opore O2 " 
1,50*0,10*0,50*2

0,150

15 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

16 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 891,47

17 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 3,888 138,94 540,20

VV "nadbetonávka ríms mostovky" 0,24*8,10*2 3,888

18 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 2,025 16,66 33,74

VV "nadbetonávka ríms" (0,50*0,25)*8,10*2 2,025

19 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 2,025 6,47 13,10

1136-2-9 - SO 02.9 - Most cez Sušiansky potok

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,164 1 856,28 304,43

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,082*2 0,164

D 4 Vodorovné konštrukcie 6,94

21 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,204 34,00 6,94

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22*2)*2 0,204

D 5 Komunikácie 1 559,74

22 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 19,110 33,94 648,59

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 0,50*4,20*9,10 19,110

23 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 20,034 5,63 112,79

VV 2,10*4,77*2 20,034

24 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 42,920 0,59 25,32

VV "V2 -  na moste " 3,70*4,60 17,020
VV "V1 - za oporami " 3,70*1,75*2*2 25,900
VV Súčet 42,920

25 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 29,970 9,88 296,10

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,70*4,60 17,020
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 3,70*1,75*2 12,950
VV Súčet 29,970

26 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 17,020 14,24 242,36

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 4,60*3,70 17,020

27 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 12,950 16,50 213,68

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 3,70*1,75*2 12,950

28 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 1,020 20,49 20,90

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,51*2 1,020

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 295,06

29 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 12,060 50,17 605,05

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 30% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2" 12,06 12,060

30 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 4,698 134,42 631,51

VV "spádový vrstva nad doskou " 0,36*8,10 2,916
VV "spádová vrstva pod asfaltom" 0,22*8,10 1,782
VV Súčet 4,698

31 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 2,106 27,78 58,50

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*8,10*2 2,106

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 411,10

32 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 6,400 7,32 46,85

VV "pri sklze opory"1,60*2*2 6,400

33 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 12,864 5,34 68,69
VV 6,4*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 12,864

34 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,080 9,39 66,48

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,54*2 7,080

35 K 931992112 Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 30 mm m2 5,000 7,56 37,80

VV 2,50*2 5,000

36 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,080 45,30 320,72

VV 3,54*2 7,080

37 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 3,320 4,05 13,45

VV 1,66*2 3,320

38 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 8,466 117,52 994,92
VV 8,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 8,466

39 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 1,660 0,49 0,81

VV 1,66*2*0,50 1,660

40 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 16,200 12,59 203,96

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 8,10*2 16,200

41 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 17,496 51,24 896,50

VV 16,2*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 17,496
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42 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 40,197 5,79 232,74

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV 5,52*2+0,94*4,57*2+4,57*4,5 40,197

43 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 3,888 223,44 868,73

VV "odbúranie nosnej časti ríms pôvodnej konštrukcie" 
VV "rímsa mostovky" 0,24*8,10*2 3,888

44 K 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t

m 16,200 10,34 167,51

VV "odstránenie trojmadlového zábradlia na oporách "8,10*2 16,200

45 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 68,000 9,42 640,56

VV "kotvenie nadbetonácky ríms" 17*2*2 68,000

46 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 8,550 43,13 368,76

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 8,55

8,550

47 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 39,421 30,67 1 209,04

48 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 39,421 6,94 273,58

D 99 Presun hmôt HSV 439,64

49 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 52,969 8,30 439,64

D PSV Práce a dodávky PSV 4 098,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 272,91

50 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 38,880 2,73 106,14

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 8,10*4,80 38,880

51 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 44,712 3,59 160,52

VV 38,88*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 44,712

52 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 2,667 2,34 6,25

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 705,99

53 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 8,260 38,82 320,65

VV 4,13*2 8,260

54 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-2.9 

m 8,260 286,15 2 363,60

VV "výkaz ocele - 171,98x2 kg"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11 m2x2" 
VV 4,13*2 8,260

55 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 26,843 0,81 21,74

D 777 Podlahy syntetické 270,38

56 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 38,880 6,92 269,05

VV 4,80*8,10 38,880

57 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 2,691 0,50 1,33

D 783 Nátery 849,09

58 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 24,640 20,77 511,77

VV "zábradlie konštrukcia "6,10*2 12,200
VV "zábradlie ťahokov" 3,11*4 12,440
VV Súčet 24,640

59 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 24,640 13,69 337,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 413,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 413,18 20,00% 3 482,64

Cena s DPH v EUR 20 895,82

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-10 - SO 02.10 - Most ( priepust)

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 17 413,18

HSV - Práce a dodávky HSV 13 585,94

    1 - Zemné práce 585,73

    2 - Zakladanie 236,03

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 457,88

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 846,37

    5 - Komunikácie 895,87

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 832,45

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 872,14

    99 - Presun hmôt HSV 859,47

PSV - Práce a dodávky PSV 3 827,24

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 154,21

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41

    777 - Podlahy syntetické 121,53

    783 - Nátery 849,09

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-10 - SO 02.10 - Most ( priepust)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 17 413,18

D HSV Práce a dodávky HSV 13 585,94

D 1 Zemné práce 585,73

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 26,640 1,40 37,30

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 2,00*6,66*2 26,640

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 1,580 13,91 21,98

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,20*3,95*2 1,580

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 1,580 1,69 2,67

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,560 46,39 25,98

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,56*0,50*2 0,560

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,560 10,42 5,84

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 5,300 1,43 7,58

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 2,65 2,650
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 2,65 2,650
VV Súčet 5,300

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 7,020 5,40 37,91

VV "výkop za oporami"1,58 1,580
VV "rýha pre odvodňovací žľab" 0,56 0,560
VV "odstránené kolajové lôžko " 7,53 7,530
VV "spätný zásyp opory " -1,58 -1,580
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -1,07 -1,070
VV Súčet 7,020

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 10,650 1,65 17,57

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
10,65

10,650

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 10,650 3,81 40,58

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,650 0,71 1,88
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 2,65 2,650

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 1,580 2,91 4,60

VV "spätný zásyp nových opor"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,20*3,95 0,790
VV "O1.2 zásyp opory" 0,20*3,95 0,790
VV Súčet 1,580

12 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

13 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 24,000 2,38 57,12

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 6,00*4 24,000

D 2 Zakladanie 236,03

15 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 462,000 0,34 157,08

VV 420,00*1,1 462,000

16 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,560 110,99 62,15
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,56*0,50*2 0,560

17 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93

1136-2-10 - SO 02.10 - Most ( priepust)

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

18 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 457,88
19 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 2,584 131,56 339,95

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 3,55*1,82*0,20*2 2,584

20 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 4,296 16,66 71,57

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (3,55*0,20*2+1,82*0,20*2)*2 4,296

21 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 4,296 6,47 27,80

22 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 846,37

23 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 2,190 152,30 333,54

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
2,35*0,20*4,66

2,190

24 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 3,550 24,44 86,76

VV "spodný povrch ŽB dosky" 3,55*1,00 3,550

25 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 3,550 2,14 7,60

26 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,588 2 036,65 1 197,55

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,588 0,588

27 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

28 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.4,66m - výkr.č. D-10.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

29 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,204 34,00 6,94

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22*2)*2 0,204

30 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 4,416 34,00 150,14

VV 0,60*1,84*4 4,416

D 5 Komunikácie 895,87

31 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 7,526 33,94 255,43

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 2,65*2,84*0,50*2 7,526

32 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 4,000 3,75 15,00

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 7,100 5,63 39,97

VV "V1 - za oporami " 3,55*1*2 7,100

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 37,856 0,59 22,34

VV "V2 -  na moste " 3,30*4,66*2 30,756
VV "V1 - za oporami " 3,55*1*2 7,100
VV Súčet 37,856

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 22,478 9,88 222,08

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,30*4,66 15,378
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 3,55*1*2 7,100
VV Súčet 22,478

36 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 15,378 14,24 218,98

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,30*4,66 15,378

37 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 7,100 16,50 117,15

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 3,55*1*2 7,100

38 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 832,45

39 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 12,800 50,17 642,18

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2"12,80 12,800

40 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 1,165 134,42 156,60

VV "spádový poter mostovky " 0,25*4,66 1,165

41 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 1,212 27,78 33,67

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*4,66*2 1,212

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 872,14

42 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530
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43 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

44 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,100 9,39 66,67

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,55*2 7,100

45 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,100 45,30 321,63

VV 3,55*2 7,100

46 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 6,600 4,05 26,73

VV 3,30*2 6,600

47 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 16,830 117,52 1 977,86
VV 16,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 16,830

48 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 1,650 0,49 0,81

VV 3,30*0,50 1,650

49 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 9,320 12,59 117,34

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 4,66*2 9,320

50 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 10,066 51,24 515,78

VV 9,32*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 10,066

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 14,224 5,79 82,36

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (3,55*1,44+1,00*2)*2 14,224

52 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

53 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 2,612 223,44 583,63

VV "opora 1" 0,71*1,84 1,306
VV "opora 2" 0,71*1,84 1,306
VV Súčet 2,612

54 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 28,000 9,42 263,76

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 14*2 28,000

55 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 6,350 43,13 273,88

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 6,35

6,350

56 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 19,953 30,67 611,96

57 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 19,953 6,94 138,47

D 99 Presun hmôt HSV 859,47

58 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

59 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

60 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

61 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 66,678 8,30 553,43

D PSV Práce a dodávky PSV 3 827,24

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 154,21

62 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 7,550 0,18 1,36

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 3,55*0,50*2+1*4,00 7,550

63 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 2 096,85 6,29
VV 7,55*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,003

64 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 15,100 0,22 3,32

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV (3,55*0,50*2+1*4,00)*2 15,100

65 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,017 1 168,15 19,86
VV 15,1*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,017

66 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 17,475 2,73 47,71

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 3,75*4,66 17,475

67 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 20,096 3,59 72,14

VV 17,475*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 20,096

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,507 2,34 3,53

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 8,260 38,82 320,65

VV 4,13*2 8,260

70 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-10.5 

m 8,260 285,72 2 360,05

VV "výkaz ocele - 171,98*2 kg"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11 m2*2 " 
VV 4,13*2 8,260

71 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 26,807 0,81 21,71

D 777 Podlahy syntetické 121,53

72 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 17,475 6,92 120,93

VV 3,75*4,66 17,475

73 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 1,209 0,50 0,60

D 783 Nátery 849,09

74 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 24,640 20,77 511,77

VV "zábradlie konštrukcia "6,10*2 12,200
VV "zábradlie ťahokov" 3,11*4 12,440
VV Súčet 24,640

75 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 24,640 13,69 337,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 891,43

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 891,43 20,00% 2 778,29

Cena s DPH v EUR 16 669,72

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-11 - SO 02.11 - Rúrový  priepust

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 13 891,43

HSV - Práce a dodávky HSV 13 718,55

    1 - Zemné práce 3 042,44

    2 - Zakladanie 584,67

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 444,34

    5 - Komunikácie 60,64

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 021,35

    99 - Presun hmôt HSV 565,11

PSV - Práce a dodávky PSV 172,88

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 172,88

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-11 - SO 02.11 - Rúrový  priepust
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 13 891,43

D HSV Práce a dodávky HSV 13 718,55

D 1 Zemné práce 3 042,44

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 20,000 1,40 28,00

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta "  20,00 20,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 22,920 0,99 22,69

VV 19,10*6,00*0,20 22,920

3 K 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 116,320 4,90 569,97

VV "výkop stavebnej jamy " 38,80*1,20+38,80*2,70*0,50*2 151,320
VV -"objem potrubia" 12,00 -12,000
VV -"odhumusovanie" 23,00 -23,000
VV Súčet 116,320

4 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 116,320 0,74 86,08

5 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 278,640 1,43 398,46

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 139,32 139,320
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 139,32 139,320
VV Súčet 278,640

6 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 0,000 0,00 0,00

VV "odhumusovanie"23,00 23,000
VV "výkop stavebnej jamy" 116,32 116,320
VV " zásyp so zhutnením  " -116,32 -116,320
VV "násypy bez zhutnenia- rozprestrenie ornice" -23,00 -23,000
VV Súčet 0,000

7 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 139,320 1,65 229,88

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
139,32

139,320

8 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 139,320 3,81 530,81

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 139,320 0,71 98,92
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 139,32 139,320

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 85,690 2,91 249,36

VV "dosypanie násypu cyklotrasy - pôvodný materiál" 85,69 85,690

11 K 175101102 Obsyp potrubia štrkopieskom m3 20,584 19,87 409,00
VV "zhutnený zásyp potrubia" 1,66*12,40 20,584

12 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 115,000 2,38 273,70

VV "ornica na svahu" 115,00 115,000

13 K 183403253 Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 115,000 0,17 19,55

14 K 183403261 Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 115,000 0,02 2,30

15 K 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 115,000 0,84 96,60
16 M 005720001400 Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 3,554 7,63 27,12

VV 115*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 3,554

D 2 Zakladanie 584,67

17 K 211971110
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v 
záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

m2 58,900 0,84 49,48

VV 3,10*19 58,900

18 M 693110001300
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 
1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná

m2 60,078 1,82 109,34

VV 58,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 60,078

19 K 212572111 Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného m3 6,076 34,73 211,02
VV 0,49*12,40 6,076

20 K 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného

m3 3,968 54,14 214,83

VV "podsyp zo štrkodrviny na dne stavebnej jamy " 0,32*12,40 3,968

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 444,34

1136-2-11 - SO 02.11 - Rúrový  priepust

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 389121111
Osadenie dielcov  konštrukcie priepustov a podchodov 
hmotnosti do 5 t

ks 2,000 70,71 141,42

22 M 593830000200 Mostný  priepust - čelo priepustu , napr TO80-2,5 ks 2,000 1 151,46 2 302,92

D 5 Komunikácie 60,64

23 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 
100 mm, z lomového kameňa

m2 1,480 40,97 60,64

VV 0,76+0,72 1,480

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 021,35

24 K 919521112
Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 s 
tesnením spojov

m 12,400 104,38 1 294,31

25 M 592220002100
Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺ. 2400 mm, hr. steny 110 
mm / jedna bude atypická / 

ks 6,000 452,84 2 717,04

26 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 6,400 223,44 1 430,02

VV "búranie čela pôvodného priepusta" (2*2*0,80)*2 6,400

27 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 24,355 43,13 1 050,43

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 24,355

24,355

28 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 14,080 30,67 431,83

29 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 14,080 6,94 97,72

D 99 Presun hmôt HSV 565,11

30 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 68,086 8,30 565,11

D PSV Práce a dodávky PSV 172,88

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 172,88

31 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 45,436 0,18 8,18

VV "náter vonkajšieho povrchu  rúr a priepustov""
VV 2,34*2+1,33*1,38+3,14*1,00*12,395 45,436

32 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,016 2 096,85 33,55
VV 45,436*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,016

33 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 84,356 0,22 18,56

VV "náter vonkajšieho povrchu  rúr a priepustov""
VV 2,34*2+1,33*1,38+3,14*1,00*12,395*2 84,356

34 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,093 1 168,15 108,64
VV 84,356*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,093

35 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,689 2,34 3,95
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 806,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 806,65 20,00% 5 561,33

Cena s DPH v EUR 33 367,98

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-12 - SO 02.12 - Most cez Zalužiansky potok

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 27 806,65

HSV - Práce a dodávky HSV 17 263,69

    1 - Zemné práce 345,63

    2 - Zakladanie 348,24

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 194,02

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 453,06

    5 - Komunikácie 3 353,06

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 231,32

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 968,90

    99 - Presun hmôt HSV 1 369,46

PSV - Práce a dodávky PSV 10 542,96

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 274,74

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 8 597,30

    777 - Podlahy syntetické 237,83

    783 - Nátery 1 433,09

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-12 - SO 02.12 - Most cez Zalužiansky potok
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 27 806,65

D HSV Práce a dodávky HSV 17 263,69

D 1 Zemné práce 345,63

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 1,000 1,40 1,40

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 1,00 1,000

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 1,841 13,91 25,61

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,195*4,72*2 1,841

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 1,841 1,69 3,11

4 K 124203101 Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 1,260 5,12 6,45

VV
"odkopávka a prekopávky korýt vodotokov , základ opevnenia 
svahov"" 

VV 0,30*0,30*7*2 1,260

5 K 124203109
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 1,260 0,42 0,53

6 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,665 46,39 30,85

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,82*0,50+0,51*0,50 0,665

7 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,665 10,42 6,93

8 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 6,520 1,43 9,32

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 3,26 3,260
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 3,26 3,260
VV Súčet 6,520

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 4,510 5,40 24,35

VV "výkop pätiek obvodových žľabov" 0,67 0,670
VV "odkop za cestnými oporami" 1,84 1,840
VV "výkop opvenenia svahov" 1,26 1,260
VV "spätný zásyp vonkajšej časti opory " -1,84 -1,840
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -1,42 -1,420
VV "dovezenie ornice " 4,00 4,000
VV Súčet 4,510

10 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 
m3

m3 3,260 5,73 18,68

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - celý objem zeminy 
výkopu" 3,26

3,260

11 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 3,260 3,81 12,42

12 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,260 0,71 2,31
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 3,26 3,260

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 0,918 21,02 19,30

VV 0,51*1,8 0,918

14 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 1,840 2,91 5,35

VV "spätný zásyp nových opor- štrkopiesok , pôvodný materiál"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,195*4,72 0,920
VV "O1.2 zásyp opory" 0,195*4,72 0,920
VV Súčet 1,840

15 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 4,000 1,26 5,04

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 4,000

16 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 7,200 21,85 157,32

17 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 7,000 2,38 16,66

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 4,30*1+2,70*1 7,000

1136-2-12 - SO 02.12 - Most cez Zalužiansky potok

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2 Zakladanie 348,24

18 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 297,000 0,34 100,98

VV 270,00*1,1 297,000

19 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 1,925 110,99 213,66
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,82*0,50+0,51*0,50 0,665
VV "základ opevnenia svahov" 0,30*0,30*7*2 1,260
VV Súčet 1,925

20 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 2,000 14,93 29,86
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 2,00 2,000

21 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 2,000 1,87 3,74

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 194,02
22 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 7,280 131,56 957,76

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 4,72*2,41*0,32*2 7,280

23 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 9,412 16,66 156,80

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (4,72*0,33*2+2,41*0,33*2)*2 9,412

24 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 9,412 6,47 60,90

25 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 453,06

26 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 4,815 152,30 733,32

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými 
rímsami"3,52*0,20*6,84

4,815

27 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 7,040 24,44 172,06

VV "spodný povrch ŽB dosky" 3,52*2 7,040

28 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 7,040 2,14 15,07

29 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,128 2 036,65 260,69

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,128 0,128

30 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

31 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.6,84m - výkr.č. D-12.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

32 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,336 34,00 11,42

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22*4)*2 0,336

33 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 5,784 34,00 196,66

VV 0,60*2,41*4 5,784

D 5 Komunikácie 3 353,06

34 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 9,120 33,94 309,53

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 2,40*3,80*2*0,50 9,120

35 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 2,000 3,75 7,50

36 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 9,440 5,63 53,15

VV "V1 - medzi krídlami opory " 4,72*1*2 9,440

37 K 567124115
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 
mm

m2 43,400 18,78 815,05

VV "betónové lôžko pod lomový kameň" 43,40 43,400

38 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 69,933 0,59 41,26

VV "V2 -  na moste " 6,84*4,46*2 61,013
VV "V1 - za oporami " 4,46*1*2 8,920
VV Súčet 69,933

39 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 39,426 9,88 389,53

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 6,84*4,46 30,506
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 4,46*1*2 8,920
VV Súčet 39,426

40 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 30,506 14,24 434,41

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 6,84*4,46 30,506

41 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 8,920 16,50 147,18

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 4,46*1*2 8,920

42 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

43 K 594511111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu m2 43,400 26,51 1 150,53
VV 8,10*4+2,20*5 43,400

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 231,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 18,610 50,17 933,66

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2"18,61 18,610

45 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 1,847 134,42 248,27

VV "spádový poter mostovky " 0,27*6,84 1,847

46 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 1,778 27,78 49,39

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*6,84*2 1,778

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 968,90

47 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530

48 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,060 5,34 16,34
VV 1,53*2 'Prepočítané koeficientom množstva 3,060

49 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 9,440 9,39 88,64

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory"4,72*2 9,440

50 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 9,440 45,30 427,63

VV 4,72*2 9,440

51 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 4,000 4,05 16,20

VV 2*2 4,000

52 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 10,200 117,52 1 198,70
VV 10*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 10,200

53 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 2,000 0,49 0,98

VV 2,00*2*0,50 2,000

54 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 13,680 12,59 172,23

VV "odvodňovací žľab na nových oporách"6,84*2 13,680

55 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 14,774 51,24 757,02

VV 13,68*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 14,774

56 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 20,682 5,79 119,75

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (4,72*1,64+1,30*2)*2 20,682

57 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

58 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 2,988 223,44 667,64

VV "opora 1" 0,62*2,41 1,494
VV "opora 2" 0,62*2,41 1,494
VV Súčet 2,988

59 K 9660761111
Odstránenie dreveného oplotenia a zvodidlom ( drevený 
stĺpik + plastové pletivo, cca. 2kg/m)

m 6,000 3,45 20,70

60 K 966076141
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na 
mostoch betónových v celku,  -0,05400t

m 4,800 23,30 111,84

61 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 18,000 9,42 169,56

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 18 18,000

62 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 8,630 43,13 372,21

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy"8,63

8,630

63 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 25,382 30,67 778,47

64 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 25,382 6,94 176,15

D 99 Presun hmôt HSV 1 369,46

65 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

66 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

67 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

68 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 128,123 8,30 1 063,42

D PSV Práce a dodávky PSV 10 542,96

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 274,74

69 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 8,720 0,18 1,57

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
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VV 4,72*0,50*2+1*4,00 8,720

70 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 2 096,85 6,29
VV 8,72*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,003

71 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 17,440 0,22 3,84

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV (4,72*0,50*2+1,*4,00)*2 17,440

72 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,019 1 168,15 22,19
VV 17,44*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,019

73 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 34,200 2,73 93,37

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 5*6,84 34,200

74 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 39,330 3,59 141,19

VV 34,2*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 39,330

75 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 2,685 2,34 6,29

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 597,30

76 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 13,120 38,82 509,32

VV 6,56*2 13,120

77 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-12.5 

m 13,120 293,27 3 847,70

VV "výkaz ocele - 281,00*2 kg= 562,00 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 4,98m2*2 =9,96 m2 " 
VV 6,56*2 13,120

78 K 767996802
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, - odstránenie 
pôvodnej oceľovej konštrukcie  -0,00100t

kg 1 760,000 2,37 4 171,20

79 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 85,282 0,81 69,08

D 777 Podlahy syntetické 237,83

80 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 34,200 6,92 236,66

VV 5,00*6,84 34,200

81 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 2,367 0,50 1,17

D 783 Nátery 1 433,09

82 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 39,720 20,77 824,98

VV "zábradlie konštrukcia "9,90*2 19,800
VV "zábradlie ťahokov" 4,98*4 19,920
VV Súčet 39,720

83 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 39,720 15,31 608,11
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-13 - SO 02.13 - Novostavba priepustu

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-13 - SO 02.13 - Novostavba priepustu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 1
Priepust nebude realizovaný z dôvodu uprednostnenia 
uného technického riešenia odvodnenia dotknutej lokality

sub 1,000 0,00 0,00

1136-2-13 - SO 02.13 - Novostavba priepustu

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 597,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 597,30 20,00% 3 319,46

Cena s DPH v EUR 19 916,76

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-14 - SO 02.14 - Most ( priepust )

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 16 597,30

HSV - Práce a dodávky HSV 12 797,32

    1 - Zemné práce 693,87

    2 - Zakladanie 215,94

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 407,99

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 606,67

    5 - Komunikácie 729,52

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 421,44

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 897,86

    99 - Presun hmôt HSV 824,03

PSV - Práce a dodávky PSV 3 799,98

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 127,41

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41

    777 - Podlahy syntetické 108,66

    783 - Nátery 861,50

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-14 - SO 02.14 - Most ( priepust )
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 16 597,30

D HSV Práce a dodávky HSV 12 797,32

D 1 Zemné práce 693,87

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 24,800 1,40 34,72

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 2*6,20*2 24,800

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 3,528 13,91 49,07

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,45*3,92*2 3,528

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 3,528 1,69 5,96

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,480 46,39 22,27

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,48*0,50*2 0,480

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,480 10,42 5,00

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 9,160 1,43 13,10

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 4,58 4,580
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 4,58 4,580
VV Súčet 9,160

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 14,080 5,40 76,03

VV "výkop za oporami" 3,53 3,530
VV "rýha pre odvodňovací žľab" 0,48 0,480
VV "odstránené kolajové lôžko " 6,66 6,660
VV "spätný zásyp opory " -3,53 -3,530
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -1,06 -1,060
VV "dovoz ornice" 8,00 8,000
VV Súčet 14,080

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 18,660 1,65 30,79

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
18,66

18,660

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 18,660 3,81 71,09

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,580 0,71 3,25
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 4,58 4,580

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,528 2,91 10,27

VV "spätný zásyp nových opor- štrkopiesok - pôvodný materiál"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,45*3,92 1,764
VV "O1.2 zásyp opory" 0,45*3,92 1,764
VV Súčet 3,528

12 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

13 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 20,000 2,38 47,60

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 5*4 20,000

D 2 Zakladanie 215,94

15 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 429,000 0,34 145,86

VV 390,00*1,1 429,000

16 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,480 110,99 53,28
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,48*0,50*2 0,480

1136-2-14 - SO 02.14 - Most ( priepust )

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

18 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 407,99
19 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 2,240 131,56 294,69

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 3,50*0,20*1,60*2 2,240

20 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 4,096 16,66 68,24

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (3,52*0,20*2+1,60*0,20*2)*2 4,096

21 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 4,096 6,47 26,50

22 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 606,67

23 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 1,949 152,30 296,83

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
2,32*0,20*4,20

1,949

24 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 2,320 24,44 56,70

VV "spodný povrch ŽB dosky" 2,32*1,00 2,320

25 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 2,320 2,14 4,96

26 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,514 2 036,65 1 046,84

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,514 0,514

27 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

28 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.4,20m - výkr.č. D-14.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

29 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,204 34,00 6,94

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22*2)*2 0,204

30 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 3,840 34,00 130,56

VV 0,60*1,60*4 3,840

D 5 Komunikácie 729,52

31 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 4,160 33,94 141,19

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 2,60*1,60*0,50*2 4,160

32 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 2,000 3,75 7,50

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 7,040 5,63 39,64

VV "V1 - za oporami " 3,52*1*2 7,040

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 34,424 0,59 20,31

VV "V2 -  na moste " 3,26*4,20*2 27,384
VV "V1 - za oporami " 3,52*1*2 7,040
VV Súčet 34,424

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 20,732 9,88 204,83

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,26*4,20 13,692
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 3,52*1*2 7,040
VV Súčet 20,732

36 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 13,692 14,24 194,97

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,26*4,20 13,692

37 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 7,040 16,50 116,16

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 3,52*1*2 7,040

38 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 421,44

39 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 5,770 50,17 289,48

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2"5,77 5,770

40 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 0,756 134,42 101,62

VV "spádový poter mostovky " 0,18*4,20 0,756

41 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 1,092 27,78 30,34

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*4,20*2 1,092

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 897,86

42 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530

43 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

44 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,040 9,39 66,11

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,52*2 7,040

45 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,040 45,30 318,91

VV 3,52*2 7,040

46 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 4,000 4,05 16,20

VV 2*2,00 4,000

47 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 10,200 117,52 1 198,70
VV 10*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 10,200

48 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 2,000 0,49 0,98

VV 2,00*2*0,50 2,000

49 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 8,400 12,59 105,76

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 4,20*2 8,400

50 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 9,072 51,24 464,85

VV 8,4*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 9,072

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 6,410 5,79 37,11

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (3,92*0,69+0,25*2)*2 6,410

52 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

53 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 5,600 223,44 1 251,26

VV "opora 1" 1,75*1,60 2,800
VV "opora 2" 1,75*1,60 2,800
VV Súčet 5,600

54 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 26,000 9,42 244,92

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 13*2 26,000

55 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 12,620 43,13 544,30

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 12,62

12,620

56 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 20,141 30,67 617,72

57 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 20,141 6,94 139,78

D 99 Presun hmôt HSV 824,03

58 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

59 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

60 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

61 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 62,408 8,30 517,99

D PSV Práce a dodávky PSV 3 799,98

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 127,41

62 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 3,920 0,18 0,71

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 3,92*0,50*2 3,920

63 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,001 2 096,85 2,10
VV 3,92*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,001

64 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 7,840 0,22 1,72

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 3,92*0,50*2*2 7,840

65 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,009 1 168,15 10,51
VV 7,84*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,009

66 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 15,960 2,73 43,57

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 3,80*4,20 15,960

67 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 18,354 3,59 65,89

VV 15,96*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 18,354

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,245 2,34 2,91

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 8,260 38,82 320,65

VV 4,13*2 8,260

70 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-14.5 

m 8,260 285,72 2 360,05

VV "výkaz ocele - 172,00kgx2 =344,00 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11x2=6,22 m2 " 
VV 4,13*2 8,260

71 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 26,807 0,81 21,71

D 777 Podlahy syntetické 108,66

72 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 15,624 6,92 108,12

VV 3,72*4,20 15,624

73 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 1,081 0,50 0,54

D 783 Nátery 861,50

74 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 25,000 20,77 519,25

VV "zábradlie konštrukcia "6,28*2 12,560
VV "zábradlie ťahokov" 3,11*4 12,440
VV Súčet 25,000

75 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 25,000 13,69 342,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 370,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 132 370,56 20,00% 26 474,11

Cena s DPH v EUR 158 844,67

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-15 - SO 02.15 - Most cez rieku Suchá

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 132 370,56

HSV - Práce a dodávky HSV 16 369,84

    1 - Zemné práce 508,50

    2 - Zakladanie 718,08

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 109,93

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 320,66

    5 - Komunikácie 749,26

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 106,18

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 589,72

    99 - Presun hmôt HSV 1 267,51

PSV - Práce a dodávky PSV 13 958,06

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 94,88

    764 - Konštrukcie klampiarske 297,11

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 9 634,84

    783 - Nátery 3 931,23

M - Práce a dodávky M 102 042,66

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 102 042,66

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-15 - SO 02.15 - Most cez rieku Suchá
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 132 370,56

D HSV Práce a dodávky HSV 16 369,84

D 1 Zemné práce 508,50

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 21,000 1,40 29,40

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 3,50*1,50*2*2 21,000

2 K 112101104
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, 
motorovou pílou

ks 1,000 24,19 24,19

3 K 112201104
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 
mm

ks 1,000 42,30 42,30

4 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 10,125 13,91 140,84

VV
"odkopávka časti zvršku za oporami je vykázaná v demolačných 
prácach" 

VV "výkop za oporami mostom"
VV 3*2,25*0,75*2 10,125

5 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 10,125 1,69 17,11

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 27,540 1,43 39,38

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 13,77 13,770
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 13,77 13,770
VV Súčet 27,540

7 K 162401404
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 
mm do 2000 m

ks 1,000 17,98 17,98

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 0,400 5,40 2,16

VV "odkopávka pod mostom " 10,13 10,130
VV "použiteľný železničný zvršok  "4,05 4,050
VV "spätný zásyp opory " -10,13 -10,130
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -3,65 -3,650
VV Súčet 0,400

9 K 162501404
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 
2000 m

ks 1,000 31,14 31,14

10 K 162601404
Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 
2000 m

ks 1,000 29,10 29,10

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 13,770 1,65 22,72

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
13,77

13,770

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 13,770 3,81 52,46

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 13,770 0,71 9,78
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 13,77 13,770

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 0,738 21,02 15,51

VV "deponia nevhodnej zeminy" 0,41*1,8 0,738

15 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 11,832 2,91 34,43

VV "spätný zásyp po nadbetónovaní opory 1 a 2  "
VV 17,40*0,34*2 11,832

D 2 Zakladanie 718,08

16 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 2 112,000 0,34 718,08

VV "pre dodatočne vlepovanú výstuž" 560,00*1,1 616,000
VV "chemická kotva pre kotvenie nového zábradlia " 1360,00*1,1 1 496,000
VV Súčet 2 112,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 109,93

17 K 334213113
Murivo nadzákladové pilierov  z lomového kameňa, 
nelícované na akúkoľvek maltu cementovú

m3 1,500 131,24 196,86

VV
"domurovanie poškodeného muriva opor, ôvodný alebo nový 
lomový kameň do betónu" 1,50

1,500

18 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 5,904 138,94 820,30

1136-2-15 - SO 02.15 - Most cez rieku Suchá

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 2,90*1,018*2 5,904

19 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 29,338 16,66 488,77

VV
"nadbetonávka opory 1 a 2 " 
(2,68*1,00*2+2,25*1,02*2+3*0,715+3,60*0,715)*2

29,338

20 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 29,338 6,47 189,82

21 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,740 1 856,28 1 373,65

VV "výstuž nadbetonávky opory 1 a 2" 0,74 0,740

22 K 334323129.1
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
40/50

m3 0,056 138,94 7,78

VV "nové náliatky na oporách" 0,09*0,42*0,37*2*2 0,056

23 K 334351115
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, 
zhotovenie

m2 0,569 16,66 9,48

VV "nové náliatky na oporách"(0,09*0,42+0,09*0,37)*2*4 0,569

24 K 334351215
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov , 
odstránenie

m2 0,569 6,47 3,68

25 K 334362166
Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,010 1 958,61 19,59

VV "výstuž nových náliatkov" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 320,66

26 K 423121111.1
Osadenie mostnej prefabrikovanej dosky  v celku hm. do 5 
t

ks 4,000 152,11 608,44

27 M 5938300027.2
Prefabrikát - mostná doska P1 z betónu železového 
tr.C35/45 - rozmer 1900 x 3000 mm - výkr.č. D-15.6, D-
15.5, závesné oká KK025 , manipulačné kotvy 

ks 4,000 646,92 2 587,68

28 K 451315116
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 35/45 hr. 
do 100 mm

m2 2,580 12,73 32,84

VV
"betónové lôžko pod prefabrikovanými doskami na závernom 
múriku" 0,43*3,00*2

2,580

29 K 451351111
Debnenie podkladovej vrtsvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
zhotovenie

m2 0,500 36,19 18,10

30 K 451351211
Debnenie podkladovej vrstvy dosiek hĺbky do 300 mm - 
odstránenie

m2 0,500 3,58 1,79

31 K 452471101
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá 
vrstva hr. do 10 mm

m2 0,622 34,00 21,15

VV
"podliatie úloťných platní a ložiska na oporách hr.5 mm" 
0,37*0,42*2*2 

0,622

32 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 1,490 34,00 50,66

VV "podliatie kotevných platní zábradlia"
VV (0,13*0,20*2+0,20*0,20+0,22*0,23)*2*2 0,570

VV "bočné vyspravenie nerovností pod kotvením zábradlia na moste"

VV 0,20*0,46*2*5 0,920
VV Súčet 1,490

D 5 Komunikácie 749,26

33 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 6,750 33,94 229,10

VV "nános sute + kolajové lôžko na oporách hr.0,50 m"
VV 3,00*2,25*0,50*2 6,750

34 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 9,000 3,75 33,75

35 K 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 270 mm -V1

m2 13,500 9,06 122,31

VV "V1 - vozovka medzi krídlami opory " 2,25*3,00*2 13,500

36 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1

m2 13,500 0,59 7,97

VV "V1 - vozovka medzi krídlami opory " 2,25*3,00*2 13,500

37 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1

m2 13,500 9,88 133,38

VV "V1 - vozovka medzi krídlami opory " 2,25*3,00*2 13,500

38 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 13,500 16,50 222,75

VV "V1 - vozovka medzi krídlami opory " 2,25*3,00*2 13,500

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 106,18

39 K 627455111
Škarovanie vypadaných a poškodených škár muriva 
pôvodných opôr (uvažuje sa s  30% plochy)

m2 9,280 28,27 262,35

VV "opora 1 a 2" 9,28 9,280

40 K 632664131.1.1

Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: 
základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp,  
zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor 
Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp 
pieskom, posyp abrozívom v prebytku

m2 22,800 37,01 843,83

VV 7,60*3 22,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 589,72

41 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 6,000 9,39 56,34

VV
"vytvorenie zárezu vozovky na konci záverného múrika v priečnom 
smere" 3,00*2

6,000

42 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 14,960 45,30 677,69

VV 2,24*2*2+3*2 14,960

43 K 931994102.2
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka s 
predstesnením

m 9,000 45,30 407,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "medzera medzi prefabrikátmi"
VV 3,00*3 9,000

44 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 23,200 5,79 134,33

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV 3,10*2*2+3,60*1,50*2 23,200

45 K 944943101
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii

m 15,000 15,85 237,75

46 K 944943101.1
Záchytné ohradenie na vonkajších stranách objektov so 
zábradlím s podlahou upevnenou na nosnej konštrukcii-
odstránenie

m 15,000 15,85 237,75

47 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 7,560 223,44 1 689,21

VV " odbúranie vrchnej časti krídiel a záverného murika"
VV "opora 1" 3,60*1,05 3,780
VV "opora 2" 3,60*1,05 3,780
VV Súčet 7,560

48 K 977141114
Vrty pre kotvy do betónu hĺbky 100 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 56,000 3,80 212,80

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 56,00 56,000

49 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 23,980 43,13 1 034,26

VV
"drevené podvali na skládku, beton, asfaltová vozovka + záklop na 
skládku" 23,98

23,980

50 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 23,980 30,67 735,47

VV "beton- odbúranie vrchnej časti ZM a opory" 17,39 17,390
VV "suť  - 40% " 2,70 2,700
VV "odbúraná povrchová vrtsva betónu " 0,41 0,410
VV "podvali "3,48 3,480
VV Súčet 23,980

51 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 23,980 6,94 166,42

D 99 Presun hmôt HSV 1 267,51

52 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 4,000 98,40 393,60

53 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 120,000 0,84 100,80

VV 4*30 'Prepočítané koeficientom množstva 120,000

54 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 4,000 29,42 117,68

55 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 78,968 8,30 655,43

D PSV Práce a dodávky PSV 13 958,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 94,88

56 K 711761622
Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škár vodor.gumovým 
pásom r.š. 400 alebo 500 mm plne prilepeným

m 13,400 3,80 50,92

VV 6,70*2 13,400

57 M 272440000100 Gumový pás m 14,070 2,97 41,79
VV 13,4*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 14,070

58 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 0,927 2,34 2,17

D 764 Konštrukcie klampiarske 297,11

59 K 764321240
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms 
mostovkovej dosky r.š. 750 mm

m 13,400 21,80 292,12

VV 2*6,70 13,400

60 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 2,921 1,71 4,99

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 634,84

61 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 15,280 47,44 724,88

VV "oceľové zábradlie mostovka " 7,64*2 15,280

62 M 553520002900.2
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-15.7 - zábradlie mostovky

m 15,280 304,05 4 645,88

VV "výkaz ocele - 337,50 kgx2 =675,00 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 6,00x2=12,00 m2 " 
VV 7,64*2 15,280

63 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 5,440 47,44 258,07

VV "oceľové zábradlie opory " 0,67*2,03*2*2 5,440

64 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-15.7 - zábradlie opory

m 5,440 517,00 2 812,48

VV "výkaz ocele - 104,17kgx4 =416,08 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 1,70x4=6,80 m2 " 
VV 0,67*2,03*2*2 5,440

65 K 767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 189,907 3,45 655,18

VV
"podkladná pásovina pre uloženie prefabrikátov" 
0,03*0,06*6,72*7850*2

189,907
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66 M 133510002600
Oceľ pásová valcovaná za tepla , ozn. 11 373, podľa EN 
ISO S235JRG1

t 0,190 2 425,95 460,93

67 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 95,574 0,81 77,42

D 783 Nátery 3 931,23

68 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 136,452 20,77 2 834,11

VV "zábradlie konštrukcia - na oporách " 4,50*4 18,000
VV "zábradlie konštrukcia - na moste " 13,00*2 26,000
VV "zábradlie ťahokov- na oporách " 1,70*4 6,800
VV "zábradlie ťahokov- na moste " 6,00*2 12,000
VV "náter pôvodnej konštrukcie" 71,00 71,000
VV "náter novej konštrukcie" 2,652 2,652
VV Súčet 136,452

69 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 62,800 17,47 1 097,12

VV "zábradlie konštrukcia - na oporách " 4,50*4 18,000
VV "zábradlie konštrukcia - na moste " 13,00*2 26,000
VV "zábradlie ťahokov- na oporách " 1,70*4 6,800
VV "zábradlie ťahokov- na moste " 6,00*2 12,000
VV Súčet 62,800

D M Práce a dodávky M 102 042,66

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 102 042,66

70 K 430150101
Posun, manipulácia s hlavnými oceľovými  nosníkmi  
mostu, hmotnosť do 20 t, do 5 m - premiestnenie oceľovej 
mostovky na miesto , kde prebehne jej sanácia -do 100 m

t 3,800 3 504,15 13 315,77

71 K 430150102
Posun, manipulácia  shlavnými oceľovými nosníkmi mostu 
, hmotnosť do 20 t, prirážka za každých ďalších 5 m

t 152,000 485,19 73 748,88

VV 3,8*40 'Prepočítané koeficientom množstva 152,000

72 K 250020081
Čistenie OK vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie 
nečistôt a inkrustou hrdze a nesúrodých častí náterov

m2 71,000 26,31 1 868,01

VV 71,00 71,000

73 K 430864003
Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 5 000 
kg vrátane

kg 3 800,000 3,45 13 110,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 676,85

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 676,85 20,00% 6 335,37

Cena s DPH v EUR 38 012,22

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-16 - SO 02.16 - Most

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 31 676,85

HSV - Práce a dodávky HSV 27 762,07

    1 - Zemné práce 2 153,51

    2 - Zakladanie 1 095,06

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 074,45

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 956,93

    5 - Komunikácie 1 467,47

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 157,09

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 795,34

    99 - Presun hmôt HSV 1 062,22

PSV - Práce a dodávky PSV 3 914,78

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 229,17

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41

    777 - Podlahy syntetické 121,70

    783 - Nátery 861,50

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-16 - SO 02.16 - Most
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 31 676,85

D HSV Práce a dodávky HSV 27 762,07

D 1 Zemné práce 2 153,51

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 48,000 1,40 67,20

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 48,00 48,000

2 K 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 55,425 12,40 687,27

VV "výkop stavebnej jamy pre opory"
VV 9,59*1,685*2*0,50+9,59*0,53*2+2,91*2*1,50*2+5,82*2 55,425

3 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 4

m3 55,425 1,41 78,15

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,240 46,39 11,13

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,24*0,50*2 0,240

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,240 10,42 2,50

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 124,900 1,43 178,61

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 62,45 62,450
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 62,45 62,450
VV Súčet 124,900

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 7,991 5,40 43,15

VV "výkop opôr nových " 55,66 55,660
VV "časť - odstránené kolajové lôžko " 6,79 6,790
VV "spätný zásyp opory " -24,43 -24,430
VV "násypy nad úroveň terénu" -29,32 -29,320
VV "podkladné vrstvy medzi krídlami  " -8,709 -8,709
VV "dovoz ornice" 8,00 8,000
VV Súčet 7,991

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 77,240 1,65 127,45

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska -celý objem zeminy 
výkopu + dovez. materiálu" 77,24

77,240

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 77,240 3,81 294,28

10 K 171101141
Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu  - kamenistých a 
balvanitých

m3 29,285 4,32 126,51

VV "dosypanie násypových kúžeľov" 0,74*4 2,960

VV
"dospyanie telesa cyklotrasy od krídel opory" 
9,59*1,685*2*0,50+9,59*0,53*2

26,325

VV Súčet 29,285

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 62,450 0,71 44,34
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 62,45 62,450

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 24,432 2,91 71,10

VV
"spätný zásyp medzi krídlami opory- štrkopiesok - pôvodný 
materiál"

VV "zásyp medzi oporami " 5,82*2 11,640
VV "zásyp poku opôr" 1,23*2*2,60*2 12,792
VV Súčet 24,432

13 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

14 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

15 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 40,800 2,38 97,10

VV
"ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 
5,00*4,00+2,00*2,60*4

40,800

D 2 Zakladanie 1 095,06

1136-2-16 - SO 02.16 - Most

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

Strana 118 z 181



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 273311116
Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého 
tr. C 16/20- podkladový beton opôr

m3 2,254 109,62 247,08

VV 1,90*4,10*0,10*2+1,20*2,90*0,10*2 2,254

17 K 273354111
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 
zhotovenie

m2 2,400 11,26 27,02

18 K 273354211
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 
odstránenie

m2 2,400 2,20 5,28

19 K 273321119
Základové dosky mostných konštrukcií z betónu 
železového tr. C 35/45

m3 4,641 139,59 647,84

VV "základová doska " 1,70*0,35*3,90*2 4,641

20 K 273354111
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - 
zhotovenie

m2 7,840 11,26 88,28

VV "základová doska " (1,70*0,35*2+0,35*3,90*2)*2 7,840

21 K 273354211
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií  - 
odstránenie

m2 7,840 2,20 17,25

22 K 273362111
Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií- vykázané pri oporách

t 0,000 0,00 0,00

23 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,410 110,99 45,51
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,41*0,50*2 0,410

24 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

25 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 074,45

26 K 334323129
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
35/45

m3 2,625 138,94 364,72

VV "driek " 0,30*1,25*3,50*2 2,625

27 K 334323139
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 
35/45

m3 1,800 141,86 255,35

VV "mostné krídlá" 0,30*1,20*1,25*2*2 1,800

28 K 334351112
Debnenie mostných konštrukcií- opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie

m2 19,000 16,66 316,54

VV "driek" (0,30*1,25*2+1,25*3,50*2)*2 19,000

29 K 334351113
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 
m, zhotovenie

m2 13,500 16,65 224,78

VV "mostné krídlá" (1,25*0,30+1,25*1,20*2)*2*2 13,500

30 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 19,000 6,47 122,93

31 K 334351213
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 
m, odstránenie

m2 13,500 5,55 74,93

32 K 334362116
Výstuž  opôr,základovej dosky , krídla z betonárskej ocele 
10 505 mostných konštrukcií

t 0,924 1 856,28 1 715,20

VV "vystuženie pre opory 1 a 2" 0,46190*2 0,924

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 956,93

33 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 2,300 152,30 350,29

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
2,30*0,20*5,00

2,300

34 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 4,600 24,44 112,42

VV "spodný povrch ŽB dosky" 2,30*2,00 4,600

35 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 4,600 2,14 9,84

36 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,646 2 036,65 1 315,68

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,646 0,646

37 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

38 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.5,00m - výkr.č. D-16.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

39 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,204 34,00 6,94

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22*2)*2 0,204

40 K 4524711012
Podliatie prefabrikovaných ríms modifikovanou maltou hr.5 
mm

m2 2,880 34,00 97,92

VV 0,60*1,20*4 2,880

D 5 Komunikácie 1 467,47

41 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 16,660 33,94 565,44

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 9,52*0,50*3,50 16,660

42 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 6,000 3,75 22,50

43 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 14,256 5,63 80,26

VV "V1 - nová cesta za oporami "3,24*2,20*2 14,256

44 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 46,656 0,59 27,53

VV "V2 -  na moste " 3,24*5,00*2 32,400
VV "V1 - za oporami " 3,24*2,2*2 14,256
VV Súčet 46,656

45 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 30,456 9,88 300,91

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,24*5,00 16,200
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 3,24*2,20*2 14,256
VV Súčet 30,456
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 16,200 14,24 230,69

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,24*5,00 16,200

47 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 14,256 16,50 235,22

VV "V1 - ložná  vrstva za mostom " 3,24*2,20*2 14,256

48 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 157,09

49 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 0,900 134,42 120,98

VV "spádový poter mostovky " 0,18*5,00 0,900

50 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 1,300 27,78 36,11

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*5,00*2 1,300

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 795,34

51 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530

52 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

53 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,000 9,39 65,73

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,50*2 7,000

54 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,000 45,30 317,10

VV 3,50*2 7,000

55 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 3,400 4,05 13,77

VV 2*1,70 3,400

56 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 8,670 117,52 1 018,90
VV 8,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 8,670

57 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 1,700 0,49 0,83

VV 1,70*2*0,50 1,700

58 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 10,000 12,59 125,90

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 5,00*2 10,000

59 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 10,800 51,24 553,39

VV 10*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 10,800

60 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

61 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 24,738 223,44 5 527,46

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory"
VV "opora 1" 3,50*1,90*1,70+0,50*1,90*0,56*2 12,369
VV "opora 2" 3,50*1,90*1,70+0,50*1,90*0,56*2 12,369
VV Súčet 24,738

62 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 71,120 43,13 3 067,41

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 71,12

71,120

63 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 85,445 30,67 2 620,60

64 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 85,445 6,94 592,99

D 99 Presun hmôt HSV 1 062,22

65 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

66 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

67 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

68 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 91,106 8,30 756,18

D PSV Práce a dodávky PSV 3 914,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 229,17

69 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 24,350 0,18 4,38

VV (2,40*2+1,25*0,30*2+2,90*1,25+1,25*1,20*2)*2 24,350

70 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,009 2 096,85 18,87
VV 24,35*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,009
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71 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 48,700 0,22 10,71

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr "
VV (2,40*2+1,25*0,30*2+2,90*1,25+1,25*1,20*2)*2*2 48,700

72 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,054 1 168,15 63,08
VV 48,7*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,054

73 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 18,500 2,73 50,51

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 3,70*5,00 18,500

74 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 21,275 3,59 76,38

VV 18,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 21,275

75 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 2,239 2,34 5,24

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41

76 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 8,260 38,82 320,65

VV 4,13*2 8,260

77 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-16.6 

m 8,260 285,72 2 360,05

VV "výkaz ocele - 171,98kgx2 =343,96 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11x2=6,22 m2 " 
VV 4,13*2 8,260

78 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 26,807 0,81 21,71

D 777 Podlahy syntetické 121,70

79 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 17,500 6,92 121,10

VV "pečatiaca vstva  dna mostovky"
VV 3,50*5,00 17,500

80 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 1,211 0,50 0,60

D 783 Nátery 861,50

81 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 25,000 20,77 519,25

VV "zábradlie konštrukcia "6,28*2 12,560
VV "zábradlie ťahokov" 3,11*4 12,440
VV Súčet 25,000

82 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 25,000 13,69 342,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 335,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 335,96 20,00% 3 467,19

Cena s DPH v EUR 20 803,15

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-17 - SO 02.17 - Most

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 17 335,96

HSV - Práce a dodávky HSV 13 407,03

    1 - Zemné práce 637,15

    2 - Zakladanie 212,61

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 480,28

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 303,71

    5 - Komunikácie 863,42

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 513,84

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 520,23

    99 - Presun hmôt HSV 875,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 928,93

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 185,87

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41

    777 - Podlahy syntetické 144,40

    783 - Nátery 896,25

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-17 - SO 02.17 - Most
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 17 335,96

D HSV Práce a dodávky HSV 13 407,03

D 1 Zemné práce 637,15

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 34,000 1,40 47,60

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 17,00*2 34,000

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 2,016 13,91 28,04

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,28*3,60*2 2,016

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 2,016 1,69 3,41

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,450 46,39 20,88

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,45*0,50*2 0,450

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,450 10,42 4,69

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 10,040 1,43 14,36

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 5,02 5,020
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 5,02 5,020
VV Súčet 10,040

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 9,250 5,40 49,95

VV "výkop za oporami" 2,02 2,020
VV "rýha pre odvodňovací žľab" 0,45 0,450
VV "odstránené kolajové lôžko " 3,80 3,800
VV "spätný zásyp opory " -4,03 -4,030
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -0,99 -0,990
VV "dovoz ornice" 8,00 8,000
VV Súčet 9,250

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 13,020 1,65 21,48

VV "manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica"13,02 13,020

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 13,020 3,81 49,61

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,020 0,71 3,56
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 5,02 5,020

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 4,032 2,91 11,73

VV "spätný zásyp nových opor- štrkopiesok - pôvodný materiál"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,28*3,60*2 2,016
VV "O1.2 zásyp opory" 0,28*3,60*2 2,016
VV Súčet 4,032

12 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

13 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 24,000 2,38 57,12

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 6,00*4 24,000

D 2 Zakladanie 212,61

15 K 273362510
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 429,000 0,34 145,86

VV 390,00*1,1 429,000

16 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,450 110,99 49,95
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,45*0,50*2 0,450

1136-2-17 - SO 02.17 - Most

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

18 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 480,28
19 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 2,736 131,56 359,95

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 3,60*0,20*1,90*2 2,736

20 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 4,400 16,66 73,30

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (3,60*0,20*2+1,90*0,20*2)*2 4,400

21 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 4,400 6,47 28,47

22 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 303,71

23 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 2,784 152,30 424,00

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
2,40*0,20*5,80

2,784

24 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 4,840 24,44 118,29

VV "spodný povrch ŽB dosky" 2,42*2,00 4,840

25 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 4,840 2,14 10,36

26 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,750 2 036,65 1 527,49

VV "medzi prefabrikovanými rímsami"0,75 0,750

27 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

28 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.5,80m - výkr.č. D-17.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

29 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,138 34,00 4,69

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22)*2 0,138

30 K 4524711012
Podliatie prefabrikovaných ríms modifikovanou maltou hr.5 
mm

m2 4,560 34,00 155,04

VV 0,60*1,90*4 4,560

D 5 Komunikácie 863,42

31 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 3,802 33,94 129,04

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 2,70*3,52*2*0,20 3,802

32 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 2,000 3,75 7,50

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 6,588 5,63 37,09

VV "V1 - za oporami " 3,60*0,915*2 6,588

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 48,688 0,59 28,73

VV "V2 -  na moste " 3,58*5,80*2 41,528
VV "V1 - za oporami " 3,58*1*2 7,160
VV Súčet 48,688

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 26,532 9,88 262,14

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,34*5,80 19,372
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 3,58*1*2 7,160
VV Súčet 26,532

36 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 19,372 14,24 275,86

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,34*5,80 19,372

37 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 7,160 16,50 118,14

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 3,58*1*2 7,160

38 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 513,84

39 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 6,610 50,17 331,62

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2"6,61 6,610

40 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 1,044 134,42 140,33

VV "spádový poter mostovky " 0,18*5,80 1,044

41 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 1,508 27,78 41,89

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*5,80*2 1,508

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 520,23

42 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530

43 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

44 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,200 9,39 67,61

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,60*2 7,200

45 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,200 45,30 326,16

VV 3,60*2 7,200

46 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 4,200 4,05 17,01

VV 2*2,10 4,200

47 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 10,710 117,52 1 258,64
VV 10,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 10,710

48 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 2,100 0,49 1,03

VV 2,10*2*0,50 2,100

49 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 11,600 12,59 146,04

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 5,80*2 11,600

50 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 12,528 51,24 641,93

VV 11,6*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 12,528

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 7,344 5,79 42,52

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (3,60*0,72+0,54*2)*2 7,344

52 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 9,000 95,96 863,64

VV 3,00*1,50*2 9,000

53 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 3,990 223,44 891,53

VV "opora 1" 1,05*1,90 1,995
VV "opora 2" 1,05*1,90 1,995
VV Súčet 3,990

54 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 26,000 9,42 244,92

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 13*2 26,000

55 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 9,080 43,13 391,62

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 9,08

9,080

56 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 15,952 30,67 489,25

57 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 15,952 6,94 110,71

D 99 Presun hmôt HSV 875,79

58 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

59 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

60 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

61 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 68,644 8,30 569,75

D PSV Práce a dodávky PSV 3 928,93

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 185,87

62 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 7,600 0,18 1,37

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 3,60*0,50*2+1*4,00 7,600

63 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 2 096,85 6,29
VV 7,6*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,003

64 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 15,200 0,22 3,34

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV (3,60*0,50*2+1*4,00)*2 15,200

65 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,017 1 168,15 19,86
VV 15,2*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,017

66 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 21,982 2,73 60,01

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 5,80*3,79 21,982

67 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 25,279 3,59 90,75

VV 21,982*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 25,279

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 1,816 2,34 4,25

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 702,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 8,260 38,82 320,65

VV 4,13*2 8,260

70 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-17.5 

m 8,260 285,72 2 360,05

VV "výkaz ocele - 171,98kgx2 =343,96 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 3,11x2=6,22 m2 " 
VV 4,13*2 8,260

71 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 26,807 0,81 21,71

D 777 Podlahy syntetické 144,40

72 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 20,764 6,92 143,69

VV "pečatiaca vstva  dna mostovky"
VV 5,80*3,58 20,764

73 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 1,437 0,50 0,71

D 783 Nátery 896,25

74 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 25,000 20,70 517,50

VV "zábradlie konštrukcia "6,28*2 12,560
VV "zábradlie ťahokov" 3,11*4 12,440
VV Súčet 25,000

75 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 25,000 15,15 378,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 455,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 455,26 20,00% 4 691,05

Cena s DPH v EUR 28 146,31

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-18 - SO 02.18 - Rúrový priepust

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 23 455,26

HSV - Práce a dodávky HSV 11 504,40

    1 - Zemné práce 3 948,43

    2 - Zakladanie 1 026,60

    5 - Komunikácie 1 304,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 820,49

    99 - Presun hmôt HSV 404,23

PSV - Práce a dodávky PSV 1 168,86

    783 - Nátery 1 168,86

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-18 - SO 02.18 - Rúrový priepust
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 23 455,26

D HSV Práce a dodávky HSV 11 504,40

D 1 Zemné práce 3 948,43

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 10,000 1,40 14,00

VV "odstránenie krovín v okolí priepusta " 10,00 10,000

2 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 8,000 0,99 7,92

VV "odstránenie ornice v mieste úpravy rigola"(4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

3 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 8,000 13,91 111,28

VV
"odkopávka sute a usadenín okolitých rigolov do prjektovaného 
sklonu " 

VV 4,00*1,00*2,00 8,000

4 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 8,000 1,69 13,52

5 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 26,500 53,11 1 407,42
VV "odkopanie rúry priepusta " 2,65*10,00 26,500

6 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 26,500 7,83 207,50

7 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 69,000 1,43 98,67

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 34,50 34,500
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 34,50 34,500
VV Súčet 69,000

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 8,000 5,40 43,20

VV "odkopanie rúry priepustu" 26,50 26,500
VV "prečistenie rigolov" 8,00 8,000
VV "odhumusovanie" 8,00 8,000
VV "spätný zásyp novej rúry priepustu" -26,50 -26,500
VV "ornica rozprestretá" -8,00 -8,000
VV Súčet 8,000

9 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 18,000 5,40 97,20

VV "preprava na skládku "
VV 18,00 18,000

10 K 162501113
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 126,000 0,50 63,00

VV 18,00 18,000
VV 18*7 'Prepočítané koeficientom množstva 126,000

11 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 52,500 1,65 86,63

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
34,50

34,500

VV "nakladanie zeminy - prebytočná zemina" 18,00 18,000
VV Súčet 52,500

12 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 34,500 3,81 131,45

13 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,500 0,71 37,28
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 34,50 34,500
VV " prebytočná zemina" 18,00 18,000
VV Súčet 52,500

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 32,400 21,02 681,05

VV 18,00*1,8 32,400

15 K 174101001.1
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 22,500 40,97 921,83

VV "spätný zásyp priepusta - pôvodný materiál   "
VV 2,25*10,00 22,500

16 K 182301123
Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm

m2 8,000 3,31 26,48

VV (4,00*2,00*5,00)*0,20 8,000

D 2 Zakladanie 1 026,60

1136-2-18 - SO 02.18 - Rúrový priepust

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 212532111
Lôžko pre priepust z kameniva hrubého drveného frakcie 
16-32 mm - podsyp

m3 1,300 48,97 63,66

VV 0,13*10,00 1,300

18 K 212572111 Lôžko pre priepust zo štrkopiesku triedeného m3 2,700 34,73 93,77
VV 0,27*10,00 2,700

19 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 7,560 110,99 839,08
VV "podkladný beton pre opevnenie čela priepustu"
VV 1,80*2,10*2 7,560

20 K 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 1,560 15,07 23,51

VV "debnenie pre opevnenie čela priepustu"
VV (1,80+2,10)*0,20*2,00 1,560

21 K 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 1,560 4,22 6,58

D 5 Komunikácie 1 304,65

22 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 10,000 33,94 339,40

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,20 m"
VV 0,50*4,00*5,00 10,000

23 K 597161111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 
100 mm, z lomového kameňa

m2 23,560 40,97 965,25

VV "opevnenie svahov rigola, kameň do betónu" 4,00*2,00*2,00 16,000
VV "opevnenie čela priepustu , kameň do betonu " 1,80*2,10*2 7,560
VV Súčet 23,560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 820,49
24 K 5531431000 Rúra Hel-Cor DN600 m 12,000 129,38 1 552,56

25 K 918101113 Lôžko pod dláždený rigol z betónu prostého tr. C 25/30 m3 1,600 110,25 176,40

VV 4,00*2,00*2,00*0,10 1,600

26 K 919551121
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 
400 do 700 mm

m 12,000 2,84 34,08

27 K 966008111 Búranie čela  priepustu m3 3,000 102,43 307,29
VV 1,50*2*0,50*2 3,000

28 K 966008113
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -
2,05500t

m 10,000 79,95 799,50

29 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 7,600 43,13 327,79

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 7,60

7,600

30 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 43,150 30,67 1 323,41

VV "odbúranie pôvodných ríms a časti drieku opory" 6,60 6,600
VV "suť a zvršok" 16,00 16,000
VV "rúra priepustu" 20,55 20,550
VV Súčet 43,150

31 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 43,150 6,94 299,46

D 99 Presun hmôt HSV 404,23
32 K 998212111 Presun hmôt pre priekopy t 48,703 8,30 404,23

D PSV Práce a dodávky PSV 1 168,86

D 783 Nátery 1 168,86

33 K 783143004 Nátery oceľ.konštr. vinylové polymerátové  jednonásobné m2 46,000 12,99 597,54

VV 23,00*2 46,000

34 K 783152312.1.1 Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním dvojnásobné m2 46,000 12,42 571,32

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 10 782,00
35 K 000200061

Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 
statického stavu

eur 1,000 5 391,00 5 391,00

36 K 000400021
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
vypracovanie DRS

eur 1,000 5 391,00 5 391,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 482,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 12 482,50 20,00% 2 496,50

Cena s DPH v EUR 14 979,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-19 - SO 02.19 - Most ( priepust )

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 12 482,50

HSV - Práce a dodávky HSV 9 828,81

    1 - Zemné práce 559,55

    2 - Zakladanie 317,07

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 336,84

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 256,39

    5 - Komunikácie 641,76

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 259,94

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 676,10

    99 - Presun hmôt HSV 781,16

PSV - Práce a dodávky PSV 2 653,69

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 95,58

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 843,84

    777 - Podlahy syntetické 73,77

    783 - Nátery 640,50

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty

1136-2-19 - SO 02.19 - Most ( priepust )
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 12 482,50

D HSV Práce a dodávky HSV 9 828,81

D 1 Zemné práce 559,55

1 K 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2 22,800 1,40 31,92

VV
"odstránenie krovín v okolí priepusta , 1 m od konca opory 2m na 
každú stranu pri každej opore " 

VV 7,10*2+4,30*2 22,800

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu  v 
hornine 4 do 100 m3

m3 3,010 13,91 41,87

VV "odkopávka časti zvršku za oporami" 
VV 0,35*4,30*2 3,010

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 3,010 1,69 5,09

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 0,370 46,39 17,16

VV "základové pätky odvodňovacieho žľabu"
VV 0,37*0,50*2 0,370

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 0,370 10,42 3,86

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 5,260 1,43 7,52

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 2,63 2,630
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 2,63 2,630
VV Súčet 5,260

7 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 3,240 5,40 17,50

VV "výkop za oporami" 1,72 1,720
VV "rýha pre odvodňovací žľab" 0,37 0,370
VV "odstránené kolajové lôžko " 3,78 3,780
VV "spätný zásyp opory " -1,56 -1,560
VV "podkladná vrstva vozovky  V1" -1,07 -1,070
VV Súčet 3,240

8 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 10,630 1,65 17,54

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - výkop + ornica" 
10,63

10,630

9 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 10,630 3,81 40,50

10 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,630 0,71 1,87
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 2,63 2,630

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 1,560 2,91 4,54

VV "spätný zásyp nových opor"
VV "O1.1 zásyp opory" 0,20*3,90 0,780
VV "O1.2 zásyp opory" 0,20*3,90 0,780
VV Súčet 1,560

12 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zo zemín súdržných

m3 8,000 1,26 10,08

VV "dosypanie násypových kúžeľov pri oporách ornicou" 4,00 4,000

VV "dosypanie násypov za oporami a ich napojenie na cyklotrasu" 4,00 4,000

VV Súčet 8,000

13 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 14,400 21,85 314,64
VV 8,00*1,8 14,400

14 K 182301122
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm

m2 19,100 2,38 45,46

VV "ornica na svahu, dosypanie násypových kúželov" 13,50+1,40*4 19,100

D 2 Zakladanie 317,07

15 K 273362520
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
20 mm -0.00001t

cm 360,000 0,72 259,20

VV 360,00 360,000

16 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,370 110,99 41,07
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 0,37*0,50*2 0,370

1136-2-19 - SO 02.19 - Most ( priepust )

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-2 - SO 02 Mosty a priepusty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 1,000 14,93 14,93
VV "základová pätka pre odvodňovací žľab " 1,00 1,000

18 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 1,000 1,87 1,87

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 336,84
19 K 334313118 Mostné opory z betónu prostého tr. C 35/45 m3 1,716 131,56 225,76

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " 3,90*0,20*1,10*2 1,716

20 K 334351112 Debnenie mostných konštrukcií- výšky do 20 m, zhotovenie m2 4,000 16,66 66,64

VV "nadbetonávka opory 1 a 2 " (3,90*0,20*2+1,10*0,20*2)*2 4,000

21 K 334351212
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie

m2 4,000 6,47 25,88

22 K 334362116
Výstuž  opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných 
konštrukcií

t 0,010 1 856,28 18,56

VV "kotvenie nadbetonávky na pôvodnú oporu" 0,01 0,010

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 256,39

23 K 421321239
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. 
C 35/45

m3 1,469 152,30 223,73

VV
"monolitická ŽB doska medzi prefabrikovanými rímsami" 
2,70*0,20*2,72

1,469

24 K 421351212
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
zhotovenie

m2 1,404 24,44 34,31

VV "spodný povrch ŽB dosky" 2,70*0,52 1,404

25 K 421351312
Debnenie spodného povrchu dosky konštrukcie mostov - 
odstránenie

m2 1,404 2,14 3,00

26 K 421362126
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 
mostných konštrukcií

t 0,411 2 036,65 837,06

VV "medzi prefabrikovanými rímsami" 0,411 0,411

27 K 423121111
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. 
do 5 t

ks 2,000 152,11 304,22

28 M 5938300027.1
Prefabrikát - rímsa z betónu železového tr.C35/45 - 
dl.2,72m - výkr.č. D-19.4

ks 2,000 879,81 1 759,62

29 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,138 34,00 4,69

VV (0,15*0,12*2+0,15*0,22)*2 0,138

30 K 4524711012 Podliatie prefabrikovaných ríms plastmaltou hr.5 mm m2 2,640 34,00 89,76

VV 0,60*1,10*4 2,640

D 5 Komunikácie 641,76

31 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 3,780 33,94 128,29

VV "nános sute + kolajové lôžko hr.0,50 m"
VV 3,00*2,10*2*0,30 3,780

32 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 2,000 3,75 7,50

33 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 7,137 5,63 40,18

VV "V1 - za oporami " 3,90*0,915*2 7,137

34 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - 
V1+V2

m2 27,602 0,59 16,29

VV "V2 -  na moste " 3,64*2,72*2 19,802
VV "V1 - za oporami " 3,90*1*2 7,800
VV Súčet 27,602

35 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1+V2

m2 17,701 9,88 174,89

VV "V2 - obrusná vrstva na moste " 3,64*2,72 9,901
VV "V1 - obrusná vrstva za mostom " 3,90*1*2 7,800
VV Súčet 17,701

36 K 577154371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 65 mm - 
V2

m2 9,901 14,24 140,99

VV "V2 - ložná vrstva na moste " 3,64*2,72 9,901

37 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V1

m2 7,800 16,50 128,70

VV "V1 - ložná vrstva za mostom " 3,90*1*2 7,800

38 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,240 20,49 4,92

VV "sklz vozovky do betónového žľabu z komového kameňa " 0,12*2 0,240

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 259,94

39 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 3,260 50,17 163,55

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta, 90% otriskaného 
povrchu"

VV "opora 1 a 2"3,26 3,260

40 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 
80 mm - spádový poter

m3 0,571 134,42 76,75

VV "spádový poter mostovky " 0,21*2,72 0,571

41 K 632451507
Opravná a vyrovnávacia hmota , vo vonkajších aj 
vnútorných priestoroch, hr. 20 mm

m2 0,707 27,78 19,64

VV "maltove lôžko pod odvodňovacie žľaby" 0,13*2,72*2 0,707

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 676,10

42 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 7,32 11,20
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VV "pri sklze opory"(0,50+0,265)*2 1,530

43 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,34 16,42
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

44 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 7,800 9,39 73,24

VV "vytvorenie zárezu vozovky na konci opory" 3,90*2 7,800

45 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 7,800 45,30 353,34

VV 3,90*2 7,800

46 K 935111111 Osadenie  žľabu z betónových  tvárnic šírky do 500 mm m 2,800 4,05 11,34

VV 2*1,40 2,800

47 M 592270017800.1 Odvodňovacie žľabové tvárnice 400x300x120 mm ks 7,140 117,52 839,09
VV 7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 7,140

48 K 935111911
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka 
nad 100 mm, pri šírke do 500 mm

m2 1,400 0,49 0,69

VV 1,40*2*0,50 1,400

49 K 935114223
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu  s ochrannou 
hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250

m 5,440 12,59 68,49

VV "odvodňovací žľab na nových oporách" 2,72*2 5,440

50 M 592270050900

Odvodňovací žľab MultiDrain  V100S bez spádu, dĺ. 1 m, 
svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, 
polymérbetón, líniový odvodňovací systém podľa normy 
STN EN 1433 s Drainlock®, s ochranou hrán- ACO

ks 5,875 51,24 301,04

VV 5,44*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva 5,875

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 3,625 5,79 20,99

VV "očistenie povrchu opory 1 a 2"
VV (4,30*0,375+0,10*2)*2 3,625

52 K 943943221.1

Lešenie priestorové, lešeňová podlaha bez priečníkov 
alebo pozdlžníkov, dočasná ochranná konštrukcia pre 
prejazd stavebných strojov , oceľová platňa P10 / preprava 
, manipulácia, osadenie,odstránenie

m2 4,500 95,96 431,82

VV 3,00*1,50 4,500

53 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,20000t

m3 2,596 223,44 580,05

VV "opora 1" 1,18*1,10 1,298
VV "opora 2" 1,18*1,10 1,298
VV Súčet 2,596

54 K 977141124
Vrty pre kotvy do betónu  hĺbky 150 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 24,000 9,42 226,08

VV "kotvenie nadbetonácky opory" 12*2 24,000

55 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 6,010 43,13 259,21

VV
"beton a drevené podvali na skládku, prebytky železničného zvršku 
sa používajú v násypoch cyklotrasy" 6,01

6,010

56 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 12,845 30,67 393,96

57 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 12,845 6,94 89,14

D 99 Presun hmôt HSV 781,16

58 K 992124111
Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 
1km do 5 t

ks 2,000 98,40 196,80

59 K 992124191
Príplatok za vodorovné premiestnenie mostných dielcov za 
každých ďalších i začatých 1000 m, do 5 t

ks 60,000 0,84 50,40

VV 2*30 'Prepočítané koeficientom množstva 60,000

60 K 992124291
Príplatok k cene za každé zloženie hmotnosti dielcov alebo 
nosníkov jednotlivo do 5 t

ks 2,000 29,42 58,84

61 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 57,243 8,30 475,12

D PSV Práce a dodávky PSV 2 653,69

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 95,58

62 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 3,900 0,18 0,70

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 3,90*0,50*2 3,900

63 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,001 2 096,85 2,10
VV 3,9*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,001

64 K 711112011
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studena

m2 7,800 0,22 1,72

VV "náter zadnej a bočnej strany opôr odkrytej pri odkopávkach"
VV 3,90*0,50*2*2 7,800

65 M 111630002400 Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg t 0,009 1 168,15 10,51
VV 7,8*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva 0,009

66 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 11,424 2,73 31,19

VV "hydroizolácia mostovky -1.vrstva " 4,20*2,72 11,424

67 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 13,138 3,59 47,17

VV 11,424*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 13,138

68 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 0,934 2,34 2,19

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 843,84
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69 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M12

m 5,580 38,82 216,62

VV 2,79*2 5,580

70 M 553520002900.1
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.D-19.5 

m 5,580 288,96 1 612,40

VV "výkaz ocele - 118,24*2 kg"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,08*2 m2 " 
VV 2,79*2 5,580

71 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

% 18,290 0,81 14,82

D 777 Podlahy syntetické 73,77

72 K 777610200.1
Epoxidový uzatvárací náter CHS-EPODUR 474 PRIMER, 
pečatiaca vrstva hladká

m2 10,608 6,92 73,41

VV 3,90*2,72 10,608

73 K 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

% 0,734 0,50 0,36

D 783 Nátery 640,50

74 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 16,820 20,77 349,35

VV "zábradlie konštrukcia "4,25*2 8,500
VV "zábradlie ťahokov" 2,08*4 8,320
VV Súčet 16,820

75 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 16,820 17,31 291,15
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 714,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 481 714,06 20,00% 96 342,81

Cena s DPH v EUR 578 056,87

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-3 - SO 03 Ožďanský tunel

1136-3-1 - SO 03 Oždianský tunel - stavebná časť

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 481 714,06

HSV - Práce a dodávky HSV 396 363,41

    1 - Zemné práce 20 653,93

    2 - Zakladanie 4 298,75

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 212 298,87

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 345,37

    5 - Komunikácie 3 329,91

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 82 917,29

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 44 974,32

    99 - Presun hmôt HSV 26 544,97

PSV - Práce a dodávky PSV 69 776,65

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 44 903,06

    783 - Nátery 24 873,59

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 15 574,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-3 - SO 03 Ožďanský tunel

1136-3-1 - SO 03 Oždianský tunel - stavebná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 481 714,06

D HSV Práce a dodávky HSV 396 363,41

D 1 Zemné práce 20 653,93

1 K 111101101
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 94,000 0,11 10,34

VV
"odstránenie krovín a porastu pred portálmi tunela  - po koniec 
krídel" 

VV 10,00*4,70*2 94,000

2 K 122302501
Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre spodnú stavbu v 
hornine 4 do 100 m3

m3 245,407 15,45 3 791,54

VV "odstránenie železničného zvršku do projektovanej hlbky "
VV 1,38*161,07 222,277
VV "kolajové lôžko výklenkov" 
VV 0,45*2,05*4 3,690
VV "odstránenie zvršku pred portálom 1 a 2"
VV 1,08*9,00*2,00 19,440
VV Súčet 245,407

3 K 122302508
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu . 
Príplatok k cenám za sťaženie pri rekonštruk. horniny 4

m3 245,407 1,87 458,91

4 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 26,199 51,55 1 350,56

VV " výkop pre základy osvetlenia- portál 1"
VV 0,71*(9,70+9,20) 13,419
VV " výkop pre základy osvetlenia- portál 2"
VV 0,71*(9,00+9,00) 12,780
VV Súčet 26,199

5 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 26,199 11,57 303,12

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 10,800 1,58 17,06

VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp tam" 5,40 5,400
VV "výkopy , ktoré sa použijú na spätný zásyp späť" 5,40 5,400
VV Súčet 10,800

7 K 162304113
Vodorovné premiestnenie výkopku c po nespevnenej ceste 
z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m- 
výkop v tunely

m3 225,970 1,75 395,45

VV "premiestnenie odkopávky časti železničného zvršku mimo tunela"

VV 225,97 225,970

8 K 162501112
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 272,650 6,00 1 635,90

VV "odstránenie železničného zvršku"
VV 245,41 245,410
VV "nánosy po čistení rigolov"
VV 6,44 6,440
VV "výkop základových pásov"
VV 26,20 26,200
VV "štrkopiesok použitý na násyp" 
VV -0,77 -0,770
VV "nezhutnené zásypy"
VV -4,63 -4,630
VV Súčet 272,650

9 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 504,020 1,84 927,40

VV
"manipulácia so zeminou v rámci staveniska - celý objem oužitej 
zeminy + ornica" 

VV 5,40 5,400
VV "odstránenie železničného zvršku"
VV 245,41 245,410
VV "nánosy po čistení rigolov"
VV 6,44 6,440
VV "výkop základových pásov"
VV 26,20 26,200
VV "štrkopiesok použitý na násyp" 
VV -0,77 -0,770
VV "nezhutnené zásypy"
VV -4,63 -4,630

1136-3-1 - SO 03 Oždianský tunel - stavebná časť

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-3 - SO 03 Ožďanský tunel
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VV "premiestnenie odkopávky časti železničného zvršku mimo tunela"

VV 225,97 225,970
VV Súčet 504,020

10 K 167101103 Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 5,400 4,23 22,84

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,400 0,78 4,21
VV "zriadenie dočasnej skládky zeminy v okolí staveniska" 5,40 5,400

12 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 490,770 23,36 11 464,39

VV "deponia nevhodnej zeminy" 272,65*1,8 490,770

13 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 9,612 3,23 31,05

VV "dosypanie z pôvodného materiálu" "
VV " výkop pre základy osvetlenia- portál 1"
VV 0,274*9,00*2,00 4,932
VV " výkop pre základy osvetlenia- portál 2"
VV (0,12+0,14)*9,00*2 4,680
VV Súčet 9,612

14 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 4,626 1,40 6,48

VV "makadámový zásyp rigolov pri portále 1" 
VV 0,20*0,80*9,00+0,20*0,63*9,00 2,574
VV "makadámový zásyp rigolov pri portále 2" 
VV 0,20*0,60*9,00+0,20*0,54*9,00 2,052
VV Súčet 4,626

15 M 583410003700
Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13450- 
makadám

t 10,177 23,06 234,68

VV 4,626*2,2 'Prepočítané koeficientom množstva 10,177

D 2 Zakladanie 4 298,75

16 K 212755111
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. 
rúrok 50 mm

m 80,800 1,41 113,93

VV
"drenážne potrubie za segmentami zosilnenia sekundárneho 
ostenia"

VV (2,40+2,30+3,00+10,30+10,50+8,90+3,00)*2 80,800

17 K 269011121
Vrty (pre injektáž, pre geotechnický monitoring) nepažené 
podzemné do priemeru 56mm, dĺžky do 4m

m 12,000 15,49 185,88

VV
"injektážne vrty pre tesnenie vrcholu ostenia , realizované v 
segmentoch S7-S13"

VV 12,00*1,00 12,000

18 K 273321611
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 4,043 143,76 581,22

VV "doska základu osvetlenia"
VV 3,825*0,10*9,00+0,60 4,043

19 K 273351217
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné- 
debnenie je vykázané spolu s debnením základových 
pásov

m2 0,000 13,72 0,00

20 K 273361821
Výstuž základových dosiek z ocele 10505- je vykázaná s 
výstužou ostenia tunela

t 0,000 2 018,32 0,00

21 K 274321611
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 16,200 141,33 2 289,55

VV "pre osvetlenie portálu 1"
VV 0,50*1,00*9,00*2 9,000
VV "pre osvetlenie portálu 2"
VV 0,50*0,80*9,00*2 7,200
VV Súčet 16,200

22 K 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 64,800 13,84 896,83

VV "pre osvetlenie portálu 1"
VV 1,00*9,00*2,00*2,00 36,000
VV "pre osvetlenie portálu 2"
VV 0,80*9,00*2,00*2,00 28,800
VV Súčet 64,800

23 K 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 64,800 3,57 231,34

24 K 274361821
Výstuž základových pásov z ocele 10505- vykázaná spolu 
s výstužou ostenia tunela

t 0,000 1 993,21 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 212 298,87

25 K 311102062
Prestup v múroch z PVC rúr, dĺžky do 300 mm, DN 
200x4,90 mm

ks 36,000 140,57 5 060,52

VV "pred každým vývodom drenáže"
VV (7,00+1,00+1,00)*(3,00+1,00) 36,000

26 K 375311114
Dno tunela z betónu prostého tr. C16/20- podkladné 
konštrukcie 

m3 71,800 136,82 9 823,68

VV "betónove lôžko pod dno tunela"
VV 0,43*(161,07-4) 67,540
VV "betónové lôžko vo výklenku "
VV 1,065*4 4,260
VV Súčet 71,800

27 K 3753111151 Dno tunela z betónu železového tr. C 30/37 m3 167,321 136,90 22 906,24
VV "dno v typickom reze " 
VV 1,022*(161,073-4,00) 160,529
VV "dno v mieste výklenku" 1,698*4,00 6,792
VV Súčet 167,321

28 K 376351111 Debnenie dna  vrátane oddebnenia m2 74,736 17,50 1 307,88
VV "debnenie odvodňovacích žľabov" 
VV 0,232*161,07*2 74,736

29 K 3793611151
Výstuž dna tunela  z betonásrkej ocele 10 505- je vykázaná 
spolu s výstužom sekundárneho ostenia

t 0,000 0,00 0,00
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VV 0,00 0,000

30 K 378321111
Sekundárne ostenie tunela z betónu železového, tr. C 
30/37

m3 187,434 254,43 47 688,83

VV
"zosilnenie sekundárneho ostenia v segmentoch S1, S7-S13, S26 ( 
priemerná hrúbka ostenia 300 mm - musí byť použitý biely cement"

VV 4,05*(5,58+36,00+4,70) 187,434

31 K 378351111 Sekundárne ostenie tunela , debnenie z dielcov drevených m2 726,256 66,27 48 128,99

VV "Debnenie zosilnenia sekundárneho ostenia tunela, celková plocha"

VV 15,20*(5,58+36,00+4,70)+3,80*2,00*3,00 726,256

32 K 378361121
Sekundárne ostenie tunela , výstuž zbetonárskej ocele 
10505

t 38,043 2 012,45 76 559,64

VV
"vystuženie zosilnenia sekundárneho ostenia  vrátane vystuženia 
základov osvetlenia pred portálmi tunela" 

VV 37,043+1,00 38,043

33 K 378366111
Sekundárne ostenie tunela , výstuž zbetonárskej ocele zo 
zváraných sietí

t 0,324 2 540,39 823,09

VV
"základy pre osvetlenie pred portálmi tunela - sieť KY50 
2mx3mx10ks" 

VV 0,324 0,324

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 345,37
34 K 451478011 Podkladová vrstva plastbetónová drenážna m3 0,485 2 773,96 1 345,37

VV "prekrytie drenážneho potrubia"
VV 0,006*(2,40+2,30+3,00+10,30+10,50+8,90+3,00)*2 0,485

D 5 Komunikácie 3 329,91
35 K 525080011 Priečne podvaly drevené odstránenie,  -0,150t ks 200,000 4,17 834,00

36 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm- V1

m2 68,850 6,25 430,31

VV
"V2 -asfaltová vozovka po koniec základu osvetlenia pred 
obidvoma portálmi"

VV 3,825*9,00*2 68,850

37 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 - V1

m2 68,850 0,65 44,75

VV
"V2 -asfaltová vozovka po koniec základu osvetlenia pred 
obidvoma portálmi"

VV 3,825*9,00*2 68,850

38 K 577134131
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z 
modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1

m2 68,850 10,97 755,28

VV
"V2 -asfaltová vozovka po koniec základu osvetlenia pred 
obidvoma portálmi"

VV 3,825*9,00*2 68,850

39 K 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - 
V2

m2 68,850 18,33 1 262,02

VV
"V2 -asfaltová vozovka po koniec základu osvetlenia pred 
obidvoma portálmi"

VV 3,825*9,00*2 68,850

40 K 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého m2 0,156 22,76 3,55

VV "sklz vozovky  z lomového kameňa " 0,078*2 0,156

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 82 917,29

41 K 627455111
Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so 
škárovaním do hĺbky 80 mm

m2 46,800 31,42 1 470,46

VV "na krídlach portálu tunela , uvažuje sa 30% plochy krídel"
VV 39,00*2*2*0,30 46,800

42 K 627471152
Reprofilácia stien mostných konštrukcií sanačnou maltou, 
1 vrstva hr.20 mm

m2 907,133 55,74 50 563,59

VV
"reprofilácia opôr a trámov cestného mosta  -  uvažuje sa  50% 
otryskaného povrchu"

VV 15,02*(161,07-5,58-30,00-4,70)*0,50 907,133

43 K 632664131.1.1

Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: 
základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp,  
zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor 
Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp 
pieskom, posyp abrozívom v prebytku

m2 750,869 41,13 30 883,24

VV "pochodzne izolačné súvrstvie  - dno tunela"
VV 4,55*161,07 732,869
VV "pochodzne izolačné súvrstvie  - základy osvetlenia portálov""
VV 0,50*9,00*2,00*2,00 18,000
VV Súčet 750,869

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 44 974,32

44 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 2,000 5,99 11,98

45 M 404410172400 Dopravná značka  (Obec) č.305 ks 2,000 51,51 103,02

46 K 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 1,530 8,13 12,44

VV "pri sklze portály 2"(0,50+0,265)*2 1,530

47 M 592170003300 Obrubník  palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá ks 3,075 5,94 18,27
VV 1,53*2,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,075

48 K 919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie 
škár šírky 2 až 5 mm

m 121,050 10,43 1 262,55

VV "vytvorenie zárezu vozovky pri portáloch - detail D"
VV 3,825*2 7,650
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VV "úprava PŠ medzi segmentami rozpornej dosky dna tunela"
VV 4,05*28,00 113,400
VV Súčet 121,050

49 K 931994102.1
Úprava škár pri opravách , elastická zálievka bez 
predstesnenia v priečnom smere

m 121,050 50,33 6 092,45

VV "zárez vozovky pri portáloch  det. D"
VV 3,825*2 7,650
VV "úprava PŠ medzi segmentami rozpernej dosky dna tunela"
VV 4,05*28,00 113,400
VV Súčet 121,050

50 K 9319941051
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie 
"waterstop" - bentonitové tesnenie Aquastop

m 191,700 22,74 4 359,26

VV "dno tunela"
VV 26,00*4,45 115,700
VV "zosilnenie sekundárneho ostenia"
VV 15,20*5 76,000
VV Súčet 191,700

51 K 938902051
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním  s 
tlakovou vodou, odstránenie odlúpanej a uvoľnenej vstvy 
betónu

m2 2 575,271 6,43 16 558,99

VV "očistenie povrchu ostenia tunela - povrchová vrtsva 0-30 mm" 
VV 15,02*161,07 2 419,271

VV "očistenie povchu krídel portálov tunela - povrchová vrtva 0-30 mm"

VV 39,00*2*2 156,000
VV Súčet 2 575,271

52 K 938906144 Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 m 788,760 4,26 3 360,12

VV "čistenie existujúceho drenážneho porubia ostenia tunela" 
VV 161,09*4 644,360
VV "čistenie vývodov drenáže" 
VV (0,50*3*26,00+2,00+1,20*26,00)*2 144,400
VV Súčet 788,760

53 K 938909502
Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne hrúbky nad 
300 do 400 mm, -0,352 t

m2 16,102 1,73 27,86

VV "čistenie rigolov pred portálom 1"
VV "uvažuje sa  50% zanesenia  rigola bahnom a suťou"
VV 0,83*9,70*2 16,102

54 K 939110130
Merací bod konvergenčný, čapové značky , vzťažný bod, 
pozorovací bod

ks 67,000 21,55 1 443,85

VV "merací bod konvergenčný "
VV 45,00 45,000
VV "čapová značka"
VV 18,00 18,000
VV "vzťažný bod"
VV 2,00 2,000
VV "pozorovací bod"
VV 2,00 2,000
VV Súčet 67,000

55 K 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 242,250 7,57 1 833,83

VV "pre zhotovenie náterov otesnenia" 
VV 161,50*1,50 242,250

56 K 9740425321
Vysekanie rýh v betónovej vozovke do hĺbky 20 mm a šírky 
do 20 mm,  -0,00800t

m 512,000 4,13 2 114,56

VV "vyrezanie drážky odvodnenia"
VV 3,20*2*80 512,000

57 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné

t 86,660 47,92 4 152,75

58 K 979091111
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t 86,660 34,08 2 953,37

VV
"beton- odbúranie vrchnej časti ríms a uvoľnených betónových 
konštrukcií" 56,66

56,660

VV "podvali "30,00 30,000
VV Súčet 86,660

59 K 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 86,660 7,72 669,02

D 99 Presun hmôt HSV 26 544,97

60 K 998259011
Presun hmôt pre rekonštr. a sanácie  tunelov pri stúpaní do 
15 promile

t 1 304,421 20,35 26 544,97

D PSV Práce a dodávky PSV 69 776,65

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 44 903,06

61 K 711111002 Zhotovenie izolácie - impregnačný hydrofóbny náter m2 25,600 0,19 4,86

VV
"impregnačný hydrofóbny náter medzi drážkami odvodnenia pod 
vývodmi drenáže "

VV 0,10*3,20*80 25,600

62 M 246170001000 BTPprotekt 5l ks 1,000 101,83 101,83

VV 1333,33333333333*0,00075 'Prepočítané koeficientom množstva 1,000

63 K 711113225
Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche 
zvislej

m2 2 448,264 0,84 2 056,54

VV "kryštalická hydroizolácia ostenia celoplošne "
VV 15,20*161,07 2 448,264

64 M 245640000300
Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE DS-1 , kryštalická 
izolácia

kg 1 855,398 12,82 23 786,20

65 K 711491271
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 
tlakovej vode

m2 703,456 2,06 1 449,12
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66 M 693110001700
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 900 
netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 7,3 mm, netkaná, 
MIVA

m2 808,974 5,04 4 077,23

VV 703,456*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 808,974

67 K 711671051
Zhotovenie  izolácie podzemných objektov termoplastami 
rubová fóliou PVC položenou voľne

m2 703,456 6,94 4 881,98

VV "hydroizolačná fólia ostenia v mieste zosilnenia segmentov"
VV 15,20*(5,58+36,00+4,70) 703,456

68 M 283220000400 Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm m2 823,044 9,00 7 407,40

VV 703,456*1,17 'Prepočítané koeficientom množstva 823,044

69 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m

% 437,652 2,60 1 137,90

D 783 Nátery 24 873,59

70 K 783851112
Nátery epoxidové farby stropov dvojnásobné 1x penetračný 
a 1x uzatvárací náter

m2 1 814,266 13,71 24 873,59

VV 15,02*(161,07-5,58-30,00-4,70) 1 814,266

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 15 574,00
71 K 000300021

Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania

eur 1,000 4 792,00 4 792,00

VV
"geodetické zameranie vybraných segmentov tunela 
22rezov*7bodov*50,- Eur" 1,00

1,000

72 K 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
kontrolné meranie zhotovaného objektu

eur 1,000 4 792,00 4 792,00

VV "prvé nulté zameranie meracích bodov "1 1,000

73 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť  náklady na vypracovanie 
výrobnej dokumentácie , náklady na návrh debnenia pre 
zosilnenie sekundárneho ostenia , doplnenie realizačnej 
dokumentácie po dodatočnom zameraní ostenia

eur 1,000 5 990,00 5 990,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 555,61

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 121 555,61 20,00% 24 311,12

Cena s DPH v EUR 145 866,73

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-3 - SO 03 Ožďanský tunel

1136-3-2 - SO 03 Oždianský tunel - elektroinštaláci a

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 121 555,61

M - Práce a dodávky M 121 555,61

    21-M - Elektromontáže 121 555,61

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-3 - SO 03 Ožďanský tunel

1136-3-2 - SO 03 Oždianský tunel - elektroinštaláci a
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 121 555,61

D M Práce a dodávky M 121 555,61

D 21-M Elektromontáže 121 555,61
1 K 1 Elektroinštalácia tunela sub 1,000 121 555,61 121 555,61

1136-3-2 - SO 03 Oždianský tunel - elektroinštaláci a

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-3 - SO 03 Ožďanský tunel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 187,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 187,36 20,00% 2 037,47

Cena s DPH v EUR 12 224,83

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-1 - SO 04.1 - Odpočívadlo pre cyklistov Dúžava

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 10 187,36

HSV - Práce a dodávky HSV 9 986,04

    1 - Zemné práce 37,18

    2 - Zakladanie 145,83

    5 - Komunikácie 682,35

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 953,91

    99 - Presun hmôt HSV 166,77

PSV - Práce a dodávky PSV 201,32

    762 - Konštrukcie tesárske 127,65

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 40,72

    783 - Nátery 32,95

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-1 - SO 04.1 - Odpočívadlo pre cyklistov Dúžava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 10 187,36

D HSV Práce a dodávky HSV 9 986,04

D 1 Zemné práce 37,18

1 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 8,488 1,11 9,42

VV 33,95*0,25 8,488

2 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 0,410 59,00 24,19
VV "pätky pre stojan na mapy" 
VV 0,41 0,410

3 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 0,410 8,70 3,57

D 2 Zakladanie 145,83
4 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,370 118,29 43,77

VV "základové pätky stlpikov"
VV 0,37 0,370

5 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 2,880 16,59 47,78
VV 0,40*4*0,90*2 2,880

6 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 2,880 2,07 5,96

7 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- K3

m2 23,800 0,48 11,42

8 M 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 
1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, 
netkaná, MIVA

m2 24,276 1,52 36,90

VV 23,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 24,276

D 5 Komunikácie 682,35

9 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0/63 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-K3

m2 23,800 6,25 148,75

10 K 451577777
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého drveného KD 4/8 
hr.40 mm -K3

m2 23,800 3,85 91,63

11 K 5648511112 Mlatová konštrukcia , hr. 60 mm m2 23,800 18,57 441,97

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 953,91

12 K 916561111
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 25,000 5,71 142,75

VV 25 25,000

13 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 25,250 3,19 80,55
VV 25*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 25,250

14 K 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15

m3 1,250 110,25 137,81

15 K 936104211 Osadenie odpadkového koša ks 1,000 11,81 11,81

16 M 553560003800 Kôš odpadkový betónový, opláštený drevenými lamelami ks 1,000 682,13 682,13

17 K 936124122 Osadenie parkovej lavičky  bez zabetónovania nôh ks 4,000 22,67 90,68

18 M 553560000100
Lavička parková, konštrukcia betónová , sedadlo z dosiek , 
dĺžky 2000 mm, bez operadla

ks 4,000 1 091,26 4 365,04

19 K 936124122.1 Osadenie stola  bez zabetónovania nôh ks 2,000 32,39 64,78

20 M 5535600001001
Stôl , konštrukcia betónová , s drevenou doskou , dĺžky 
2000 mm

ks 2,000 1 437,60 2 875,20

21 K 936124122.2
Osadenie a dodávka dreveného stojana na zavesenie 
bicyklov z dubového /agátové dreva , atyp

ks 1,000 503,16 503,16

D 99 Presun hmôt HSV 166,77

22 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 17,445 9,56 166,77

D PSV Práce a dodávky PSV 201,32

D 762 Konštrukcie tesárske 127,65

23 K 762311103
Kotevné želiezo, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii

ks 2,000 1,65 3,30

1136-4-1 - SO 04.1 - Odpočívadlo pre cyklistov Dúžava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 3,700 4,54 16,80

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2 2,400
VV "krokva 80/80"0,325*4 1,300
VV Súčet 3,700

25 K 762332120
Montáž  konštrukcie  z reziva priemernej plochy 120-224 
cm2

m 3,840 5,80 22,27

VV "stojan na mapu"
VV "stlpik 120/120" 1,92*2 3,840
VV Súčet 3,840

26 M 6051591600
Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 
140x140,160,200

m3 0,096 471,03 45,22

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*0,10 0,024
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*0,08 0,008
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*0,12 0,055
VV Súčet 0,087
VV 0,087*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,096

27 K 762341210
Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo 
oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m

m2 1,120 0,50 0,56

VV 1,60*2*0,35 1,120

28 M 6051010200 Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130 m3 0,062 442,28 27,42

VV 1,12*0,05 0,056
VV 0,056*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,062

29 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3 0,158 41,62 6,58

VV 0,096+0,062 0,158

30 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

% 1,222 4,50 5,50

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 40,72
31 K 765363001 Krytina z asfaltových šindľov m2 1,120 34,43 38,56

VV 0,35*1,60*2 1,120

32 K 998765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 0,386 5,60 2,16

D 783 Nátery 32,95

33 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
2x lakovaním

m2 4,339 4,55 19,74

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV "strecha"
VV 1,12 1,120
VV Súčet 4,339

34 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 5,459 2,42 13,21

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV "strecha"
VV 1,12*2 2,240
VV Súčet 5,459
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 183,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 26 183,09 20,00% 5 236,62

Cena s DPH v EUR 31 419,71

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-2 - SO 04.2 - Odpočívadlo pre cyklistov Ož ďany

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 26 183,09

HSV - Práce a dodávky HSV 19 825,32

    1 - Zemné práce 659,37

    2 - Zakladanie 8 884,79

    4 - Vodorovné konštrukcie 23,88

    5 - Komunikácie 580,92

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 254,95

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 223,85

    99 - Presun hmôt HSV 1 197,56

PSV - Práce a dodávky PSV 6 357,77

    762 - Konštrukcie tesárske 127,65

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 40,72

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 738,31

    783 - Nátery 1 451,09

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-2 - SO 04.2 - Odpočívadlo pre cyklistov Ož ďany
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 26 183,09

D HSV Práce a dodávky HSV 19 825,32

D 1 Zemné práce 659,37

1 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 14,450 1,11 16,04

VV "odstránenie ornice hr.20 cm pod plošinou " 8,50*8,50*0,20 14,450
VV Súčet 14,450

2 K 132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 7,703 51,55 397,09

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, pozdľžne"  
0,75*0,50*8,50*2

6,375

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, priečne"  
0,50*0,30*2,95*3

1,328

VV Súčet 7,703

3 K 132301109
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4

m3 7,703 11,57 89,12

4 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 0,410 59,00 24,19
VV "pätky pre stojan na mapy" 
VV 0,41 0,410

5 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 0,410 8,70 3,57

6 K 174101001
Zásyp so štrkom so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 7,110 3,23 22,97

VV "násyp pod výhliadkovou plošinou" 
VV 0,90*7,90 7,110
VV Súčet 7,110

7 K 174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 75,990 1,40 106,39

VV
"dosypanie železničného násypu do projektovaného sklonu - pod 
výhliakovou plošinou" (1,24+7,70)*8,50

75,990

D 2 Zakladanie 8 884,79

8 K 273321611
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 14,687 143,76 2 111,40

VV "doska výhliadkovej plošiny" 1,53*8,50+0,235*2,045*3,50 14,687

9 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 30,730 16,59 509,81

VV "doska výhliadkovej plošiny" 0,30*33,40+20,71 30,730

10 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 30,730 2,07 63,61

11 K 274321611
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
35/45

m3 10,943 141,33 1 546,57

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, pozdľžne"  
1,10*0,50*8,50*2

9,350

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, priečne"  
0,30*0,60*2,95*3

1,593

VV Súčet 10,943

12 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 55,620 16,59 922,74

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, pozdľžne"  
(1,25*8,50*2+0,50*1,25*2)*2

45,000

VV
"výkop rýh pre základové pásy výhliadkovej plošiny, priečne"  
(0,60*2,95*2)*3

10,620

VV Súčet 55,620

13 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 55,620 2,07 115,13

14 K 274361821 Výstuž základových pásov a dosky  z ocele 10505 t 1,765 1 993,21 3 518,02

15 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,370 118,29 43,77
VV "základové pätky stlpikov"
VV 0,37 0,370

16 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 2,880 16,59 47,78
VV 0,40*4*0,90*2 2,880

17 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 2,880 2,07 5,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 23,88

18 K 4524711011 Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr.5 mm m2 0,632 37,78 23,88

1136-4-2 - SO 04.2 - Odpočívadlo pre cyklistov Ož ďany

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"bočné vyspravenie nerovností pod kotvením zábradlia na 
výhliadkovej plošine"

VV 0,22*0,20*6+0,20*0,46*4 0,632
VV Súčet 0,632

D 5 Komunikácie 580,92

19 K 512505121
Odstránenie koľaj. lôžka z kameniva po rozobraní koľaje 
alebo koľajového rozvetvenia,  -1,60t

m3 15,405 37,71 580,92

VV 6,50*3,95*0,60 15,405

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 254,95

20 K 632664131.1.1

Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: 
základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp,  
zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/, povlak SikaCor 
Elastomastic TF , hr.6 mm,zámesový krem. posyp 
pieskom, posyp abrozívom v prebytku

m2 54,825 41,13 2 254,95

VV "vozovka na výhliadkovej plošine"8,50*6,45 54,825

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 223,85

21 K 936104212
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na 
pevný podklad

ks 1,000 21,76 21,76

22 M 553560003900
Kôš odpadkový  oceľová kostra opláštená drevenými 
lamelami 

ks 1,000 733,73 733,73

23 K 936124122.1 Osadenie stola  bez zabetónovania nôh ks 2,000 32,39 64,78

24 M 5535600001001
Stôl , konštrukcia oceľová  , s drevenou doskou , dĺžky 
2000 mm

ks 2,000 2 144,42 4 288,84

25 K 9361241221
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez 
zabetónovania nôh na pevný podklad

ks 2,000 22,67 45,34

26 M 553560001700
Lavička parková, oceľová konštrukcia, sedadlo z dreva, 
dĺžky 2000 mm

ks 2,000 183,82 367,64

27 K 9771411322
Vrty pre kotvy do betónuhĺbky 200 mm s vyplnením 
epoxidovým tmelom

ks 48,000 14,62 701,76

VV "vrty pre osadenie zábradlia na plošine" 48,00 48,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 197,56

28 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 63,768 9,56 609,62

29 K 998212111
Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m

t 63,768 9,22 587,94

D PSV Práce a dodávky PSV 6 357,77

D 762 Konštrukcie tesárske 127,65

30 K 762311103
Kotevné želiezo, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii

ks 2,000 1,65 3,30

31 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 3,700 4,54 16,80

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2 2,400
VV "krokva 80/80"0,325*4 1,300
VV Súčet 3,700

32 K 762332120
Montáž  konštrukcie  z reziva priemernej plochy 120-224 
cm2

m 3,840 5,80 22,27

VV "stojan na mapu"
VV "stlpik 120/120" 1,92*2 3,840
VV Súčet 3,840

33 M 6051591600
Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 
140x140,160,200

m3 0,096 471,03 45,22

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*0,10 0,024
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*0,08 0,008
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*0,12 0,055
VV Súčet 0,087
VV 0,087*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,096

34 K 762341210
Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo 
oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m

m2 1,120 0,50 0,56

VV 1,60*2*0,35 1,120

35 M 6051010200 Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130 m3 0,062 442,28 27,42

VV 1,12*0,05 0,056
VV 0,056*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,062

36 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3 0,158 41,62 6,58

VV 0,096+0,062 0,158

37 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

% 1,222 4,50 5,50

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 40,72
38 K 765363001 Krytina z asfaltových šindľov m2 1,120 34,43 38,56

VV 0,35*1,60*2 1,120

39 K 998765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 0,386 5,60 2,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 738,31

40 K 767162150
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele , s hmotnosťou 
1 m zábradlia nad 60 kg - kotvenie so závitovými tyčmi 
M16

m 12,800 52,71 674,69

VV
"oceľové zábradlie na výhliadkovej plošine  " 
2,48+7,47+1,465+1,385

12,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 M 553520002900.3
Zábradlie oceľové s výpletom z ťahokovu, výška zábradlia 
1300 mm , výkr.č.F-3.3  - zábradlie výhliadkovej plošine

m 12,800 317,47 4 063,62

VV "Z1"
VV "výkaz ocele - 341,05 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 5,84m2 " 
VV "Z2"
VV "výkaz ocele - 125,56 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 1,84m2 " 
VV "Z3"
VV "výkaz ocele - 131,87 kg "
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,13m2 " 
VV 2,48+7,47+1,465+1,385 12,800

D 783 Nátery 1 451,09

42 K 783152312.1
Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás. so základným 
náterom žiarovým zinkovaním ponorným postupom 

m2 35,120 23,09 810,92

VV "zábradlie konštrukcia - na výhliadkovej plošine " 15,50 15,500
VV "zábradlie ťahokov- na výhliadkovej plošine" 
VV "Z1"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 5,84m2 " 5,84*2 11,680
VV "Z2"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 1,84m2 " 1,84*2 3,680
VV "Z3"
VV "výplň zábradlia ťahokov - 2,13m2 " 2,13*2 4,260
VV Súčet 35,120

43 K 783152312.1.1
Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným 
postupom 

m2 35,120 17,29 607,22

44 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
2x lakovaním

m2 4,339 4,55 19,74

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV "strecha"
VV 1,12 1,120
VV Súčet 4,339

45 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 5,459 2,42 13,21

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV "strecha"
VV 1,12*2 2,240
VV Súčet 5,459
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 056,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 28 056,38 20,00% 5 611,28

Cena s DPH v EUR 33 667,66

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-3 - SO 04.3 - Odpočívadlo pre cyklistov Sušany

OHLA ŽS, a.s.

Strana 157 z 181



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 28 056,38

HSV - Práce a dodávky HSV 23 452,09

    1 - Zemné práce 293,14

    2 - Zakladanie 676,30

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 395,64

    99 - Presun hmôt HSV 87,01

PSV - Práce a dodávky PSV 4 604,29

    762 - Konštrukcie tesárske 2 701,83

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 142,67

    783 - Nátery 759,79

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-3 - SO 04.3 - Odpočívadlo pre cyklistov Sušany
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 28 056,38

D HSV Práce a dodávky HSV 23 452,09

D 1 Zemné práce 293,14
1 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 4,330 59,00 255,47

VV "pätky pre stojan na mapy" 
VV 0,41 0,410
VV "pätky pre prístrešok"
VV 3,92 3,920
VV Súčet 4,330

2 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 4,330 8,70 37,67

D 2 Zakladanie 676,30
3 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 3,900 118,29 461,33

VV "základové pätky stlpikov"
VV 3,90 3,900

4 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 11,520 16,59 191,12
VV 0,40*4*0,90*8 11,520

5 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 11,520 2,07 23,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 395,64
6 K 936104211 Osadenie odpadkového koša ks 2,000 11,81 23,62

7 M 553560003800 Kôš odpadkový betónový, opláštený drevenými lamelami ks 2,000 682,13 1 364,26

8 K 936124122 Osadenie zrubovej zostavy na sedenie ks 4,000 22,67 90,68

9 M 553560000100
Zrubová zostava na sedenie ( 2 ks lavice + 1ks stôl pevne 
spojené ) z dubového/agátového dreva

ks 4,000 4 851,90 19 407,60

10 K 936124122.2
Osadenie a dodávka dreveného stojana na zavesenie 
bicyklov z dubového/agátového dreva , atyp

ks 3,000 503,16 1 509,48

D 99 Presun hmôt HSV 87,01

11 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 9,101 9,56 87,01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 604,29

D 762 Konštrukcie tesárske 2 701,83

12 K 762311103
Kotevné želiezo, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii

ks 10,000 1,65 16,50

VV "stojan na mapu "
VV 2,00 2,000
VV "prístrešok"
VV 4,00*2 8,000
VV Súčet 10,000

13 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 127,400 4,54 578,40

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2 2,400
VV "krokva 80/80"0,325*4 1,300
VV Medzisúčet 3,700
VV "klieština 40/120" 2,59*10*2 51,800
VV 1,14*4*2 9,120
VV "krokva 80/120" 2,21*5*2 22,100
VV 2,71*5*2 27,100
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*2 8,380
VV 1,30*2*2 5,200
VV Medzisúčet 123,700
VV Súčet 127,400

14 K 762332120
Montáž  konštrukcie  z reziva priemernej plochy 120-224 
cm2

m 36,520 5,80 211,82

VV "stojan na mapu"
VV "stlpik 120/120" 1,92*2 3,840
VV Medzisúčet 3,840
VV "prístrešok"
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*2 7,920

1136-4-3 - SO 04.3 - Odpočívadlo pre cyklistov Sušany

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 1,37*2*2 5,480
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*2 11,600
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*2 7,680
VV Medzisúčet 32,680
VV Súčet 36,520

15 M 6051591600
Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 
140x140,160,200

m3 1,808 471,03 851,62

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*0,10 0,024
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*0,08 0,008
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*0,12 0,055
VV Medzisúčet 0,087
VV "klieština 40/120" 2,59*10*2*0,04*0,12 0,249
VV 1,14*4*2*0,04*0,12 0,044
VV "krokva 80/120" 2,21*5*2*0,08*0,12 0,212
VV 2,71*5*2*0,08*0,12 0,260
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*2*0,08*0,14 0,094
VV 1,30*2*2*0,08*0,14 0,058
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*2*0,14*0,14 0,155
VV 1,37*2*2*0,14*0,14 0,107
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*2*0,14*0,14 0,227
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*2*0,14*0,14 0,151
VV Medzisúčet 1,557
VV Súčet 1,644
VV 1,644*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,808

16 K 762341210
Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo 
oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m

m2 31,428 0,50 15,71

VV "stojan na mapu"
VV 1,60*2*0,35 1,120
VV Medzisúčet 1,120
VV "prístrešok"
VV 3,08*2,21*2 13,614
VV 3,08*2,71*2 16,694
VV Medzisúčet 30,308
VV Súčet 31,428

17 M 6051010200 Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130 m3 1,728 442,28 764,26

VV 1,12*0,05 0,056
VV 30,308*0,05 1,515
VV Súčet 1,571
VV 1,571*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 1,728

18 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3 3,536 41,62 147,17

VV 1,808+1,728 3,536

19 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

% 25,855 4,50 116,35

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 142,67
20 K 765363001 Krytina z asfaltových šindľov m2 31,428 34,43 1 082,07

VV "stojan na mapu"
VV 0,35*1,60*2 1,120
VV Medzisúčet 1,120
VV "prístrešok
VV 3,08*2,21*2 13,614
VV 3,08*2,71*2 16,694
VV Medzisúčet 30,308
VV Súčet 31,428

21 K 998765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 10,821 5,60 60,60

D 783 Nátery 759,79

22 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
2x lakovaním

m2 98,097 4,55 446,34

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV Medzisúčet 3,219
VV "klieština 40/120" 2,59*10*2*(0,04+0,12)*2 16,576
VV 1,14*4*2*(0,04+0,12)*2 2,918
VV "krokva 80/120" 2,21*5*2*(0,08+0,12)*2 8,840
VV 2,71*5*2*(0,08+0,12)*2 10,840
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*2*(0,08+0,14)*2 3,687
VV 1,30*2*2*(0,08+0,14)*2 2,288
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*2*0,14*4 4,435
VV 1,37*2*2*0,14*4 3,069
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*2*0,14*4 6,496
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*2*0,14*4 4,301
VV Medzisúčet 63,450
VV 1,12 1,120
VV 30,308 30,308
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 31,428
VV Súčet 98,097

23 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 129,525 2,42 313,45

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV Medzisúčet 3,219
VV "klieština 40/120" 2,59*10*2*(0,04+0,12)*2 16,576
VV 1,14*4*2*(0,04+0,12)*2 2,918
VV "krokva 80/120" 2,21*5*2*(0,08+0,12)*2 8,840
VV 2,71*5*2*(0,08+0,12)*2 10,840
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*2*(0,08+0,14)*2 3,687
VV 1,30*2*2*(0,08+0,14)*2 2,288
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*2*0,14*4 4,435
VV 1,37*2*2*0,14*4 3,069
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*2*0,14*4 6,496
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*2*0,14*4 4,301
VV Medzisúčet 63,450
VV 1,12*2 2,240
VV 30,308*2 60,616
VV Medzisúčet 62,856
VV Súčet 129,525
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 058,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 058,92 20,00% 2 011,78

Cena s DPH v EUR 12 070,70

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-4 - SO 04.4 - Odpočívadlo pre cyklistov Hrn čiarska Ves

OHLA ŽS, a.s.

Strana 162 z 181



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 10 058,92

HSV - Práce a dodávky HSV 7 655,60

    1 - Zemné práce 194,24

    2 - Zakladanie 575,99

    5 - Komunikácie 782,70

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 881,41

    99 - Presun hmôt HSV 221,26

PSV - Práce a dodávky PSV 2 403,32

    762 - Konštrukcie tesárske 1 415,26

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 591,69

    783 - Nátery 396,37

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra

1136-4-4 - SO 04.4 - Odpočívadlo pre cyklistov Hrn čiarska Ves
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 10 058,92

D HSV Práce a dodávky HSV 7 655,60

D 1 Zemné práce 194,24

1 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 8,488 1,11 9,42

VV 33,95*0,25 8,488

2 K 133301101 Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 2,730 59,00 161,07
VV "pätky mapy" 0,41 0,410
VV "pätky prístrešku" 1,96 1,960
VV "pätky servisného stojanu" 0,36 0,360
VV Súčet 2,730

3 K 133301109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 2,730 8,70 23,75

D 2 Zakladanie 575,99
4 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 2,271 118,29 268,64
5 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 13,500 16,59 223,97

6 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 13,500 2,07 27,95

7 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- K3

m2 27,300 0,48 13,10

8 M 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 
1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, 
netkaná, MIVA

m2 27,846 1,52 42,33

VV 27,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 27,846

D 5 Komunikácie 782,70

9 K 451577777
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého drveného KD 4/8 
hr.40 mm -K3

m2 27,300 3,85 105,11

10 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny ŠD 0/63 s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm-K3

m2 27,300 6,25 170,63

11 K 5648511112 Mlatová konštrukcia , hr. 60 mm m2 27,300 18,57 506,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 881,41

12 K 916561111
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou

m 25,000 5,71 142,75

13 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 25,250 3,19 80,55
VV 25*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 25,250

14 K 918101111
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 12/15

m3 1,250 110,25 137,81

15 K 936104211 Osadenie odpadkového koša ks 1,000 11,81 11,81

16 M 553560003800 Kôš odpadkový betónový, opláštený drevenými lamelami ks 1,000 682,13 682,13

17 K 936124122 Osadenie parkovej lavičky  bez zabetónovania nôh ks 2,000 22,67 45,34

18 M 553560000100
Lavička parková, konštrukcia betónová , sedadlo z dosiek , 
dĺžky 2000 mm, bez operadla

ks 2,000 1 091,26 2 182,52

19 K 936124122.1 Osadenie stola  bez zabetónovania nôh ks 1,000 32,39 32,39

20 M 5535600001001
Stôl , konštrukcia betónová , s drevenou doskou , dĺžky 
2000 mm

ks 1,000 1 437,60 1 437,60

21 K 936124122.2
Osadenie a dodávka oceľového stojana na zavesenie 
bicyklov, atyp

ks 1,000 610,98 610,98

22 K 911111111R.2 Montáž servisného stojana na bicykle ks 1,000 27,55 27,55
23 M 911111113R Servisný stojan na opravu bicyklov ks 1,000 489,98 489,98

D 99 Presun hmôt HSV 221,26

24 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 23,144 9,56 221,26

D PSV Práce a dodávky PSV 2 403,32

D 762 Konštrukcie tesárske 1 415,26

25 K 762311103
Kotevné želiezo, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii

ks 6,000 1,65 9,90

1136-4-4 - SO 04.4 - Odpočívadlo pre cyklistov Hrn čiarska Ves

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-4 - SO 04 Architektúra
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "stojan na mapu "
VV 2,00 2,000
VV "prístrešok"
VV 4,00 4,000
VV Súčet 6,000

26 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 65,550 4,54 297,60

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2 2,400
VV "krokva 80/80"0,325*4 1,300
VV Medzisúčet 3,700
VV "klieština 40/120" 2,59*10 25,900
VV 1,14*4 4,560
VV "krokva 80/120" 2,21*5 11,050
VV 2,71*5 13,550
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2 4,190
VV 1,30*2 2,600
VV Medzisúčet 61,850
VV Súčet 65,550

27 K 762332120
Montáž  konštrukcie  z reziva priemernej plochy 120-224 
cm2

m 20,180 5,80 117,04

VV "stojan na mapu"
VV "stlpik 120/120" 1,92*2 3,840
VV Medzisúčet 3,840
VV "prístrešok"
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2 3,960
VV 1,37*2 2,740
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2 5,800
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4 3,840
VV Medzisúčet 16,340
VV Súčet 20,180

28 M 6051591600
Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 
140x140,160,200

m3 0,953 471,03 448,89

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*0,10 0,024
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*0,08 0,008
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*0,12 0,055
VV Medzisúčet 0,087
VV "klieština 40/120" 2,59*10*0,04*0,12 0,124
VV 1,14*4*0,04*0,12 0,022
VV "krokva 80/120" 2,21*5*0,08*0,12 0,106
VV 2,71*5*0,08*0,12 0,130
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*0,08*0,14 0,047
VV 1,30*2*0,08*0,14 0,029
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*0,14*0,14 0,078
VV 1,37*2*0,14*0,14 0,054
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*0,14*0,14 0,114
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*0,14*0,14 0,075
VV Medzisúčet 0,779
VV Súčet 0,866
VV 0,866*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,953

29 K 762341210
Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo 
oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m

m2 16,274 0,50 8,14

VV "stojan na mapu"
VV 1,60*2*0,35 1,120
VV Medzisúčet 1,120
VV "prístrešok"
VV 3,08*2,21 6,807
VV 3,08*2,71 8,347
VV Medzisúčet 15,154
VV Súčet 16,274

30 M 6051010200 Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130 m3 0,895 442,28 395,84

VV 1,12*0,05 0,056
VV 15,154*0,05 0,758
VV Súčet 0,814
VV 0,814*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 0,895

31 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3 1,848 41,62 76,91

VV 0,953+0,895 1,848

32 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m

% 13,543 4,50 60,94

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 591,69
33 K 765363001 Krytina z asfaltových šindľov m2 16,274 34,43 560,31

VV "stojan na mapu"
VV 0,35*1,60*2 1,120
VV Medzisúčet 1,120
VV "prístrešok
VV 3,08*2,21 6,807
VV 3,08*2,71 8,347
VV Medzisúčet 15,154
VV Súčet 16,274
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 K 998765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 5,603 5,60 31,38

D 783 Nátery 396,37

35 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 
2x lakovaním

m2 51,218 4,55 233,04

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV Medzisúčet 3,219
VV "klieština 40/120" 2,59*10*(0,04+0,12)*2 8,288
VV 1,14*4*(0,04+0,12)*2 1,459
VV "krokva 80/120" 2,21*5*(0,08+0,12)*2 4,420
VV 2,71*5*(0,08+0,12)*2 5,420
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*(0,08+0,14)*2 1,844
VV 1,30*2*(0,08+0,14)*2 1,144
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*0,14*4 2,218
VV 1,37*2*0,14*4 1,534
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*0,14*4 3,248
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*0,14*4 2,150
VV Medzisúčet 31,725
VV 1,12 1,120
VV 15,154 15,154
VV Medzisúčet 16,274
VV Súčet 51,218

36 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 67,492 2,42 163,33

VV "stojan na mapu"
VV "priečľa 100/100" 1,20*2*0,10*4 0,960
VV "krokva 80/80"0,325*4*0,08*4 0,416
VV "stlpik 120/120" 1,92*2*0,12*4 1,843
VV Medzisúčet 3,219
VV "klieština 40/120" 2,59*10*(0,04+0,12)*2 8,288
VV 1,14*4*(0,04+0,12)*2 1,459
VV "krokva 80/120" 2,21*5*(0,08+0,12)*2 4,420
VV 2,71*5*(0,08+0,12)*2 5,420
VV "pásik vzpera 80/140"
VV 2,095*2*(0,08+0,14)*2 1,844
VV 1,30*2*(0,08+0,14)*2 1,144
VV "stlpik 140/140" 
VV 1,98*2*0,14*4 2,218
VV 1,37*2*0,14*4 1,534
VV "väznica 140/140" 
VV 2,90*2*0,14*4 3,248
VV "pásik vzpera 140/140"
VV 0,96*4*0,14*4 2,150
VV Medzisúčet 31,725
VV 1,12*2 2,240
VV 15,154*2 30,308
VV Medzisúčet 32,548
VV Súčet 67,492
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 578,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 578,00 20,00% 2 715,60

Cena s DPH v EUR 16 293,60

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-1 - SO 05.1 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 13 578,00

M - Práce a dodávky M 13 578,00

    21-M - Elektromontáže 13 578,00

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-1 - SO 05.1 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 13 578,00

D M Práce a dodávky M 13 578,00

D 21-M Elektromontáže 13 578,00
1 K 21-M Elektroinštalácia sub 1,000 13 578,00 13 578,00

1136-5-1 - SO 05.1 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 410,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 410,94 20,00% 2 082,19

Cena s DPH v EUR 12 493,13

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-2 - SO 05.2 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 10 410,94

M - Práce a dodávky M 10 410,94

    21-M - Elektromontáže 10 410,94

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-2 - SO 05.2 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 10 410,94

D M Práce a dodávky M 10 410,94

D 21-M Elektromontáže 10 410,94
1 K 21-M Elektroinštalácia sub 1,000 10 410,94 10 410,94

1136-5-2 - SO 05.2 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 029,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 029,29 20,00% 2 605,86

Cena s DPH v EUR 15 635,15

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-3 - SO 05.3 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 13 029,29

M - Práce a dodávky M 13 029,29

    21-M - Elektromontáže 13 029,29

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-3 - SO 05.3 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 13 029,29

D M Práce a dodávky M 13 029,29

D 21-M Elektromontáže 13 029,29
1 K 21-M Elektroinštalácia sub 1,000 13 029,29 13 029,29

1136-5-3 - SO 05.3 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 960,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 960,33 20,00% 2 392,07

Cena s DPH v EUR 14 352,40

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-4 - SO 05.4 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 11 960,33

M - Práce a dodávky M 11 960,33

    21-M - Elektromontáže 11 960,33

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO

1136-5-4 - SO 05.4 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 11 960,33

D M Práce a dodávky M 11 960,33

D 21-M Elektromontáže 11 960,33
1 K 21-M Elektroinštalácia sub 1,000 11 960,33 11 960,33

1136-5-4 - SO 05.4 Osvetlenie priechodu pre cyklist ov

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-5 - SO 05 Elektroinštalácie a VO
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: IČO: 37828100
Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO: 47553111
Cykloprojekt s.r.o., Bratislava, Laurinská 18 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 111,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 111,41 20,00% 5 822,28

Cena s DPH v EUR 34 933,69

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár

1136-6 - Ostatné náklady

OHLA ŽS, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 29 111,41

OST - Ostatné 29 111,41

    OST - Ostatné 29 111,41

1136-6 - Ostatné náklady

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rimavská Sobota, Poltár Dátum: 24. 11. 2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, B. Bystrica Projektant:
Cykloprojekt s.r.o., 
Bratislava, Laurinská 
18

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 29 111,41

D OST Ostatné 29 111,41

D OST Ostatné 29 111,41

1 K 000200022
Prieskumné práce -  dendrologický prieskum-
predrealizačný dendrologický prieskum s výpočtom 
spoločenskej hodnoty drevín

eur 1,000 3 354,41 3 354,41

2 K 000300013

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
vedenia, geometrický plán,polohopisné a výškopisné 
zameranie  zrealizovanej stavby

eur 1,000 5 391,00 5 391,00

3 K 000400021
Projektové práce - náklady na vypracovanie výrobnej 
dokumentácie - oceľové mosty 

eur 1,000 6 589,00 6 589,00

4 K 000400021.1
Projektové práce - náklady na vypracovanie výrobnej 
dokumentácie - tunel

eur 1,000 6 589,00 6 589,00

5 K 000400021.2
Projektové práce - náklady na vypracovanie projektu 
náhradnej výsadby

eur 1,000 2 995,00 2 995,00

6 K 000400021.3
Projektové práce - náklady na vypracovanie výrobnej 
dokumentácie – oceľové zábradlie baranené

eur 1,000 2 995,00 2 995,00

7 K 002222222
Vybudovanie medziskládku na depónovanie vykopanej 
zeminy

sub 1,000 1 198,00 1 198,00
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