

Toto oznámenie na webovej stránke TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593347-2022:TEXT:SK:HTML>

**Slovensko-Banská Bystrica: Stavebné práce
2022/S 209-593347**

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100

Poštová adresa: Nám. SNP 23

Mesto/obec: Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková

E-mail: ivana.mesiarikova@bbsk.sk

Telefón: +421 949014596

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: <http://www.bbsk.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/3406>

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5) Hlavná činnosť

Iná činnosť: verejná správa

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

Referenčné číslo: 08164/2022/ODDVO

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000 Stavebné práce

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Cyklotrasa Rimavská

Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa

Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves, v zmysle projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár vyhotovenou projektantom Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava, IČO: 47 553 111.

SO 01.1 Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec

Začiatok cyklotrasy je na ulici Školská v Rimavskej Sobote, kde začína už jestvujúca zrealizovaná samostatná cyklistická cestička. Na tomto úseku dôjde len k lokálnym rekonštrukciám poškodenej vozovky, rekonštrukciám objektov (mostov) a obnove aj aktualizácii dopravného značenia. Zároveň dôjde k odstráneniu vodorovného dopravného značenia, ktoré navádza cyklistov k odbočeniu z cyklistickej cestičky mimo novonavrhovaný priechod pre cyklistov.

Cyklotrasa križuje inžinierske siete spoločnosti Transpetrol v staničení km 0,888 až 0,898. Križovanie bude bez výškovej kolízie nakoľko hĺbka uloženia potrubia je cca 1,5-1,7m pod úrovňou terénu s krytím cca 1m. Hĺbka uloženia optokábla je cca 0,9m. Zároveň je trasa cyklistickej cestičky pri tomto križovaní už zrealizovaná, a v mieste križovania dochádza k rekonštrukcii mostovky stavebného objektu SO 02.2 Most. Pri realizácii musia byť dodržané všetky podmienky stanovené vo vyjadrení spoločnosti Transpetrol č. 5019/2019 zo dňa 16.05.2019. Križovanie miestnej komunikácie spájajúcej Antalku s Babinim mostom v staničení km 7,811, bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní). Následne cyklistická cestička prechádza popri obývanej žel. zastávke Husiná, v tomto úseku bude potrebné odstrániť čierne skládky odpadov v okolí.

Následne sa v staničení km 8,10238 km 8,10596 nachádza mostný objekt SO 02.5 a v staničení km 9,70896 rúrový priepust SO 02.6 (príloha D). V staničení km 10,817 až 10,838 sa nachádza betónový múrik, ktorý je potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Cyklistická cestička vstupuje v staničení km 11,45115 do Ožďanského tunela, ktorý je samostatne riešený v stavebnom objekte SO 03 (príloha E). Pri výstupe z tunela, staničenie km 11,61209 až po cca km 11,825 bude potrebné zárubné steny a odvodňovací systém vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Ďalej cyklistická cestička križuje mimoúrovňovo cestu I/16. Mimoúrovňové kríženie bude zabezpečené novostavbou mostného objektu, ktorý bude doplnený o vyhladkovú plošinu a zároveň budú oba objekty osvetlené. Tieto objekty sú spracované v stavebnom objekte SO 02.7 (príloha D). Za novostavbou mosta cyklistická cestička prechádza popri obývanej budove žel. zastávky Ožďany.

Cyklistická cestička v tomto úseku končí v staničení km 14,068 32 pri napojení na nespevnenú cestu, ktorá prepája Ožďany s Bálincami.

V staničení km 14,725 je navrhované odpočívadlo pre cyklistov, ktoré bude tvorené dvoma prístreškami a štyrmi sadami sedení, mapou okolia, stojanom na bicykle a odpadkovým košom. Návrh odpočívadla rieši stavebný objekt SO 04.3 (príloha F).

V tesnej blízkosti križovania cesty III/2740 sa nachádza mostný objekt SO 02.12 ponad Zalužiansky potok (km 17,79248 km 17,79932), príloha D. Z dôvodu sprístupnenia cyklistickej cestičky bude potrebné odstrániť zvodidlo pozdĺž cesty III/2740.

Pred vstupom do intravilánu obce Hrnčiarska Ves (časť Pondelok) cyklistická cestička križuje priepust (staničenie km 19,97554), ktorý je predmetom SO 02.18 (Príloha D). V úseku pred bývalou žel. zastávkou Pondelok sa nachádza zrušená trať v záreze pričom je doplnená o odvodňovací systém, ktorý bude potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

II.1.6) **Informácie o častiach**

Táto zákazka sa delí na časti: áno

II.1.7) **Celková hodnota obstarávania (bez DPH)**

Hodnota bez DPH: 5 995 797.00 EUR

II.2) **Opis**

II.2.1) **Názov:**

II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Časť č.: 2

II.2.2) **Dodatočné kódy CPV**

45233162 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

45233100 Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest

II.2.3) **Miesto vykonania**

Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí na území Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle projektovej dokumentácie.

II.2.4) **Opis obstarávania:**

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves, v zmysle projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitostiami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár vyhotovenou projektantom Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava, IČO: 47 553 111.

SO 01.1 Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec

Začiatok cyklotrasy je na ulici Školská v Rimavskej Sobote, kde začína už jestvujúca zrealizovaná samostatná cyklistická cestička. Na tomto úseku dôjde len k lokálnym rekonštrukciám poškodenej vozovky, rekonštrukciám objektov (mostov) a obnove aj aktualizácii dopravného značenia. Zároveň dôjde k odstráneniu vodorovného dopravného značenia, ktoré navádza cyklistov k odbočeniu z cyklistickej cestičky mimo novonavrhaný priechod pre cyklistov.

Cyklotrasa križuje inžinierske siete spoločnosti Transpetrol v staničení km 0,888 až 0,898. Križovanie bude bez výškovej kolízie nakoľko hĺbka uloženia potrubia je cca 1,5-1,7m pod úrovňou terénu s krytím cca 1m. Hĺbka uloženia optokábla je cca 0,9m. Zároveň je trasa cyklistickej cestičky pri tomto križovaní už zrealizovaná, a v mieste križovania dochádza k rekonštrukcii mostovky stavebného objektu SO 02.2 Most. Pri realizácii musia byť dodržané všetky podmienky stanovené vo vyjadrení spoločnosti Transpetrol č. 5019/2019 zo dňa 16.05.2019. Križovanie miestnej komunikácie spájajúcej Antalku s Babinim mostom v staničení km 7,811, bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní). Následne cyklistická cestička prechádza popri obývanej žel. zastávke Husiná, v tomto úseku bude potrebné odstrániť čierne skládky odpadov v okolí.

Následne sa v staničení km 8,10238 km 8,10596 nachádza mostný objekt SO 02.5 a v staničení km 9,70896 rúrový priepust SO 02.6 (príloha D). V staničení km 10,817 až 10,838 sa nachádza betónový múrik, ktorý je potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Cyklistická cestička vstupuje v staničení km 11,45115 do Ožďanského tunela, ktorý je samostatne riešený v stavebnom objekte SO 03 (príloha E). Pri výstupe z tunela, staničenie km 11,61209 až po cca km 11,825 bude potrebné zárubné steny a odvodňovací systém vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Ďalej cyklistická cestička križuje mimoúrovňovo cestu I/16. Mimoúrovňové križenie bude zabezpečené novostavbou mostného objektu, ktorý bude doplnený o vyhladkovú plošinu a zároveň budú oba objekty

osvetlené. Tieto objekty sú spracované v stavebnom objekte SO 02.7 (príloha D). Za novostavbou mosta cyklistická cestička prechádza popri obývanej budove žel. zastávky Ožďany.

Cyklistická cestička v tomto úseku končí v staničení km 14,068 32 pri napojení na nespevnenú cestu, ktorá prepája Ožďany s Bálincami.

V staničení km 14,725 je navrhované odpočívadlo pre cyklistov, ktoré bude tvorené dvoma prístreškami a štyrmi sadami sedení, mapou okolia, stojanom na bicykle a odpadkovým košom. Návrh odpočívadla rieši stavebný objekt SO 04.3 (príloha F).

V tesnej blízkosti križovania cesty III/2740 sa nachádza mostný objekt SO 02.12 ponad Zalužiansky potok (km 17,79248 km 17,79932), príloha D. Z dôvodu sprístupnenia cyklistickej cestičky bude potrebné odstrániť zvodidlo pozdĺž cesty III/2740.

Pred vstupom do intravilánu obce Hrnčiarska Ves (časť Pondelok) cyklistická cestička križuje priepust (staničenie km 19,97554), ktorý je predmetom SO 02.18 (Príloha D). V úseku pred bývalou žel. zastávkou Pondelok sa nachádza zrušená trať v záreze pričom je doplnená o odvodňovací systém, ktorý bude potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

II.2.5) **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Cena

II.2.11) **Informácie o opciách**

Opcie: nie

II.2.13) **Informácie o fondoch Európskej únie**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to kombináciou predfinancovania a refundácie. Číslo projektu: 302071BMK8

II.2.14) **Doplňujúce informácie**

Oddiel IV: Postup

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Druh postupu**

Verejná súťaž

IV.1.3) **Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme**

IV.1.8) **Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)**

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2) **Administratívne informácie**

IV.2.1) **Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania**

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [2022/S 089-238812](#)

IV.2.8) **Informácie o ukončení dynamického nákupného systému**

IV.2.9) **Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia**

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2

Časť č.: 2

Názov:

II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Zákazka/časť je pridelená: áno

V.2) **Zadanie zákazky**

V.2.1) **Dátum uzatvorenia zmluvy:**

11/10/2022

V.2.2) **Informácie o ponukách**

Počet prijatých ponúk: 4

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie

V.2.3) **Názov a adresa dodávateľa**

Úradný názov: OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35881879

Poštová adresa: Tuhovská 10722/29

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 83106

Štát: Slovensko

Dodávateľom je MSP: áno

V.2.4) **Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 413 675.60 EUR

Celková hodnota zákazky/časti: 5 995 797.00 EUR

V.2.5) **Informácie o subdodávkach**

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) **Doplňujúce informácie:**

VI.4) **Postupy preskúmania**

VI.4.1) **Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) **Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) **Dátum odoslania tohto oznámenia:**

24/10/2022