

## **OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

**Druh postupu:** Verejná súťaž

**Druh zákazky:** Stavebné práce

### **ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ**

#### **I.1) NÁZOV A ADRESY**

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Kód NUTS: SK032

Slovensko

Kontaktná osoba: Ivana Mesiariková

Telefón: +421 949014596

Email: ivana.mesiarikova@bbsk.sk

**Webové sídlo (internetová adresa)**

**Hlavná adresa(URL):** <http://www.bbsk.sk>

**Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):** <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/3406>

#### **I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

#### **I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ**

verejná správa

### **ODDIEL II: PREDMET**

#### **II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA**

##### **II.1.1) Názov:**

Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

Referenčné číslo: 08164/2022/ODDVO

##### **II.1.2) Hlavný kód CPV**

45000000-7

##### **II.1.3) Druh zákazky**

Práce

##### **II.1.4) Stručný opis:**

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves, v zmysle projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár vyhotovenou projektantom Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava, IČO: 47 553 111.

SO 01.1 Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec

Začiatok cyklotrasy je na ulici Školská v Rimavskej Sobote, kde začína už jestvujúca zrealizovaná samostatná cyklistická cestička. Na tomto úseku dôjde len k lokálnym rekonštrukciám poškodenej vozovky, rekonštrukciám objektov (mostov) a obnove aj aktualizácii dopravného značenia. Zároveň dôjde k odstráneniu vodorovného dopravného značenia, ktoré navádza cyklistov k odbočeniu z cyklistickej cestičky mimo novonavrhovaný priechod pre cyklistov.

Cyklotrasa križuje inžinierske siete spoločnosti Transpetrol v staničení km 0,888 až 0,898. Križovanie bude bez výškovej kolízie nakoľko hĺbka uloženia potrubia je cca 1,5-1,7m pod úrovňou terénu s krytím cca 1m. Hĺbka uloženia optokábla je cca 0,9m. Zároveň je trasa cyklistickej cestičky pri tomto križovaní už zrealizovaná, a v mieste križovania dochádza k rekonštrukcii mostovky stavebného objektu SO 02.2 Most. Pri realizácii musia byť dodržané všetky podmienky stanovené vo vyjadrení spoločnosti Transpetrol č. 5019/2019 zo dňa 16.05.2019.

Križovanie miestnej komunikácie spájajúcej Antalku s Babinim mostom v staničení km 7,811, bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní). Následne cyklistická cestička prechádza popri obývanej žel. zastávke Husiná, v tomto úseku bude potrebné odstrániť čierne skládky odpadov v okolí.

Následne sa v staničení km 8,10238 km 8,10596 nachádza mostný objekt SO 02.5 a v staničení km 9,70896 rúrový priepust SO 02.6 (príloha D). V staničení km 10,817 až 10,838 sa nachádza betónový múrik, ktorý je potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Cyklistická cestička vstupuje v staničení km 11,45115 do Ožd'anského tunela, ktorý je samostatne riešený v stavebnom objekte SO 03 (príloha E). Pri výstupe z tunela, staničenie km 11,61209 až po cca km 11,825 bude potrebné zárubné steny a odvodňovací systém vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Ďalej cyklistická cestička križuje mimoúrovňovo cestu I/16. Mimoúrovňové kríženie bude zabezpečené novostavbou

mostného objektu, ktorý bude doplnený o vyhladkovú plošinu a zároveň budú oba objekty osvetlené. Tieto objekty sú spracované v stavebnom objekte SO 02.7 (príloha D). Za novostavbou mosta cyklistická cestička prechádza popri obývanej budove žel. zastávky Ožďany.

Cyklistická cestička v tomto úseku končí v staničení km 14,068 32 pri napojení na nespevnenú cestu, ktorá prepája Ožďany s Bálincami.

V staničení km 14,725 je navrhované odpočívadlo pre cyklistov, ktoré bude tvorené dvoma prístreškami a štyrmi sadami sedení, mapou okolia, stojanom na bicykle a odpadkovým košom. Návrh odpočívadla rieši stavebný objekt SO 04.3 (príloha F).

V tesnej blízkosti križovania cesty III/2740 sa nachádza mostný objekt SO 02.12 ponad Zalužiansky potok (km 17,79248 km 17,79932), príloha D. Z dôvodu sprístupnenia cyklistickej cestičky bude potrebné odstrániť zvodidlo pozdĺž cesty III/2740.

Pred vstupom do intravilánu obce Hrnčiarska Ves (časť Pondelok) cyklistická cestička križuje priepust (staničenie km 19,97554), ktorý je predmetom SO 02.18 (Príloha D). V úseku pred bývalou žel. zastávkou Pondelok sa nachádza zrušená trať v záreze pričom je doplnená o odvodňovací systém, ktorý bude potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

#### **II.1.6) Informácie o častiach**

Táto zákazka sa delí na časti: Áno

Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 1

#### **II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)**

5 995 797,00 EUR bez DPH

#### **II.2) OPIS**

##### **II.2.1) Názov**

II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

Časť č.: 2

##### **II.2.2) Dodatočné kódy CPV**

45233162-2

45233100-0

##### **II.2.3) Miesto vykonania**

###### **Kód NUTS:**

SK032

###### **Hlavné miesto dodania alebo plnenia:**

Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí na území Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle projektovej dokumentácie.

##### **II.2.4) Opis obstarávania:**

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár: rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves, v zmysle projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár vyhotovenou projektantom Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava, IČO: 47 553 111.

SO 01.1 Cyklotrasa Rimavská Sobota - Kurinec

Začiatok cyklotrasy je na ulici Školská v Rimavskej Sobote, kde začína už jestvujúca zrealizovaná samostatná cyklistická cestička. Na tomto úseku dôjde len k lokálnym rekonštrukciám poškodenej vozovky, rekonštrukciám objektov (mostov) a obnove aj aktualizácii dopravného značenia. Zároveň dôjde k odstráneniu vodorovného dopravného značenia, ktoré navádza cyklistov k odbočeniu z cyklistickej cestičky mimo novonavrhovaný priechod pre cyklistov.

Cyklotrasa križuje inžinierske siete spoločnosti Transpetrol v staničení km 0,888 až 0,898. Križovanie bude bez výškovej kolízie nakoľko hĺbka uloženia potrubia je cca 1,5-1,7m pod úrovňou terénu s krytím cca 1m. Hĺbka uloženia optokábla je cca 0,9m. Zároveň je trasa cyklistickej cestičky pri tomto križovaní už zrealizovaná, a v mieste križovania dochádza k rekonštrukcii mostovky stavebného objektu SO 02.2 Most. Pri realizácii musia byť dodržané všetky podmienky stanovené vo vyjadrení spoločnosti Transpetrol č. 5019/2019 zo dňa 16.05.2019.

Križovanie miestnej komunikácie spájajúcej Antalku s Babinim mostom v staničení km 7,811, bude rekonštruované plošne (tzn. dôjde ku komplexnej oprave povrchov pri tomto križovaní). Následne cyklistická cestička prechádza popri obývanej žel. zastávke Husiná, v tomto úseku bude potrebné odstrániť čierne skládky odpadov v okolí.

Následne sa v staničení km 8,10238 km 8,10596 nachádza mostný objekt SO 02.5 a v staničení km 9,70896 rúrový priepust SO 02.6 (príloha D). V staničení km 10,817 až 10,838 sa nachádza betónový múrik, ktorý je potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Cyklistická cestička vstupuje v staničení km 11,45115 do Ožďanského tunela, ktorý je samostatne riešený v stavebnom objekte SO 03 (príloha E). Pri výstupe z tunela, staničenie km 11,61209 až po cca km 11,825 bude potrebné zárubné steny a odvodňovací systém vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

Ďalej cyklistická cestička križuje mimoúrovňovo cestu I/16. Mimoúrovňové križenie bude zabezpečené novostavbou mostného objektu, ktorý bude doplnený o vyhladkovú plošinu a zároveň budú oba objekty osvetlené. Tieto objekty sú spracované v stavebnom objekte SO 02.7 (príloha D). Za novostavbou mosta cyklistická cestička prechádza popri obývanej budove žel. zastávky Ožďany.

Cyklistická cestička v tomto úseku končí v staničení km 14,068 32 pri napojení na nespevnenú cestu, ktorá prepája

Ožďany s Bálincami.

V staničení km 14,725 je navrhované odpočívadlo pre cyklistov, ktoré bude tvorené dvoma prístreškami a štyrmi sadami sedení, mapou okolia, stojanom na bicykle a odpadkovým košom. Návrh odpočívadla rieši stavebný objekt SO 04.3 (príloha F).

V tesnej blízkosti križovania cesty III/2740 sa nachádza mostný objekt SO 02.12 ponad Zalužiansky potok (km 17,79248 km 17,79932), príloha D. Z dôvodu sprístupnenia cyklistickej cestičky bude potrebné odstrániť zvodidlo pozdĺž cesty III/2740.

Pred vstupom do intravilánu obce Hrnčiarska Ves (časť Pondelok) cyklistická cestička križuje priepust (staničenie km 19,97554), ktorý je predmetom SO 02.18 (Príloha D). V úseku pred bývalou žel. zastávkou Pondelok sa nachádza zrušená trať v záreze pričom je doplnená o odvodňovací systém, ktorý bude potrebné vyčistiť od porastu a vyspraviť cementovou maltou.

## **II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Cena

### **II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to kombináciou predfinancovania a refundácie. Číslo projektu: 302071BMK8

## **ODDIEL IV: POSTUP**

### **IV.1) OPIS**

#### **IV.1.1) Druh postupu**

Verejná súťaž

#### **IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)**

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie

### **IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

#### **IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania**

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 089-238812

#### **IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia**

Verejný obstarávateľ nežadá ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

## **ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY**

Zákazka č.: 2

Časť č.: 2

Názov: II. etapa Rimavská Sobota - Hrnčiarska Ves

### **V.2) ZADANIE ZÁKAZKY**

#### **V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy**

11.10.2022

#### **V.2.2) Informácie o ponukách**

Počet prijatých ponúk: 4

#### **V.2.3) Názov a adresa dodávateľa**

**OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka**

Vnútroštátne identifikačné číslo: 35881879

Tuhovská 10722/29 , 831 06 Bratislava

Kód NUTS: SK010

Slovensko

Dodávateľom je MSP: Áno

#### **V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 413 675,60 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky/časti:

5 995 797,00 EUR bez DPH

## **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

### **VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA**

#### **VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

#### **VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**  
24.10.2022