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POHĽADY - BÚRACIE PRÁCE
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LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

POZNÁMKA: - PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA FASÁDE - DEMONTÁŽ FASÁDNYCH PRVKOV AKO 

          PLYNOMEROVÁ SKRIŇA, VETRACIE  MRIEŽKY,  OSVETLENIE, BLESKOZVOD...

        - PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA STRECHE - DEMONTÁŽ STREŠNÝCH PRVKOV AKO VZT 

         JEDNOTKA,  UKONČENIA ODVETRÁVACÍCH POTRUBÍ,VETRACÍCH HLAVÍC  BLESKOZVOD....

OTLČENIE PÔVODNEJ OMIETKY FASÁDY V ROZSAHU cca 50% ( PRI OSTENÍ A NADPRAŽÍ 100%)

VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH OKIEN NA FASÁDE, VRÁTANE PARAPETNÝCH DOSIEK A

 VRÁTANE PRIKRESANIA A ZAROVNANIA OSTENÍ

VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH DVERÍ NA FASÁDE, VRÁTANE  PRIKRESANIA A ZAROVNANIA OSTENÍ

B1
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VYBÚRANIE SKLOBETONOVÉHO MURIVA VRÁTANE VONKAJŠIEHO A VNUTORNÉHO PARAPETUB3

OTLČENIE PÔVODNÉHO KAMENNÉHO OBKLADU NA  FASÁDE V ROZSAHU cca 100%B10

B7

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY

VYBÚRANIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA PULTOVEJ STRECHY ( PLECHOVÁ KRYTINA)B12
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DEMONTÁŽ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKU NAD VSTUPOMI  100%B6
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DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU (ZVODOVÁ RÚRA) V ROZSAHU 100%
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DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
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VYBÚRANIE A VYSUNUTIE SKRINIEK ELEKTRICKÉHO ROZVÁDZAČA, HUPB13
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DEMONTÁŽ OCEĽOVEJ VETRACEJ MRIEŽKYB14
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B15 DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH MREŽÍ
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BETONOVÝ OPORNÝ MÚR
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POZNÁMKA

- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE STAVBY A VÝROBY PRVKOV JE POTREBNÉ ROZMERY NA STAVBE PREMERAŤ A AKTUALIZOVAŤ,

VŠETKY ROZDIELY JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ A ZMENY JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ A ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM

- VŠETKY OTÁZKY, NEJASNOSTI, ALEBO NEZROVNALOSTI RIEŠIŤ  V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM.

- VŠETKY ROZMERY A DIMENZIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ JE PRED ZADANÍM DO VÝROBY ZHOTOVITEĽ POVINNÝ

PREKONTROLOVAŤ PRIAMO NA STAVBE. NA PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI OKAMŽITE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA

- PRED ZAHÁJENÍM PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A PRI REALIZÁCII

STAVBY ZABEZPEČIŤ ICH OCHRANU PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NORIEM. V ICH OKOLÍ KOPAŤ RUČNE

- VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ ZHOTOVITEĽOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV A

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV VÝROBCOV POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SA MUSIA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH STN A SCHVÁLENÝCH

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOM TAK, ABY DIELO SPĹŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL

VYUŽITIA

B16

B16

B16

B16

B16

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

B9

N17

VYVŔTANIE OTVORU Ø180mm PRE OSADENIE VZT STENOVEJ JEDNOTKYB17
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