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1. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

1.1. Lokalizácia – vymedzenie riešeného územia 

• Navrhovaná revitalizácia verejného priestranstva je lokalizovaná na pozemkoch vo 

vlastníctve Mesta Košice, ktoré sa nachádzajú v MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. 

Lidické námestie, ul. Kurská, ul. Kalinovská, 040 22 Košice, k.ú. Furča. 

• Zoznam parciel dotknutých stavbou: 1604/2, 1604/311, 2148, 2153, 2156, 2157, 2158, 2159, 

2160, 2163, 2167, 2175, 2179, 2194, 2205, 2206/1, 2211, 2212, 2213, 2216, 2219, 3574/1, 

3575, 3576, 3577/12, 3586, 3587, 3612/77, 3612/78, 3661/1 

• Hranice navrhovaného revitalizovaného územia sú vyznačené vo výkrese 4 Podrobná 

situácia parciel. 

• Celková rozloha renovovaných verejnosti prístupných otvorených priestranstiev je 14 632m2. 

1.2. Podklady:   

• katastrálna mapa, 

• ortofotomapa, 

• terénny prieskum. 

• situácia so zakreslenými inžinierskymi sieťami. Inžinierske siete boli zisťované len 

orientačne – výkopy je nutné vykonať opatrne a ručne. Pred realizáciou je potrebné smerové 

a výškové vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami, za účelom ich ochrany. Vytýčenie IS 

pred zahájením výkopových prác zabezpečí investor. 

1.3. Terénny prieskum 

Prieskum bol vykonaný v období VII.2020. V súčasnosti územie slúži ako vnútroblokové verejné 

priestranstvo bytovej zástavby poskytujúce obyvateľom sídliska rekreačné zázemie, pre ostatných 

obyvateľov slúži hlavne ako priestor priechodný.  

Monitorovaný bol najmä stav pôvodnej zelene a skutkový stav riešeného územia a príslušného 

okolia. Inventarizácia nebola vykonaná, zeleň bola hodnotená rámcovo.  

Na území sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktoré sú vo výkresovej časti zakreslené podľa 

vyjadrení ich správcov. Navrhované prvky a dreviny rešpektujú inžinierske siete a ich ochranné pásma.  
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2. ZÁMER PROJEKTU 

Zámerom projektu je revitalizácia, návrh riešenia sadových úprav prídomovej zelene obytných 

plôch viacpodlažnej zástavby, výsadba drevín, zvýšenie vybavenosti sídliska a spôsobu využívania voľného 

času obyvateľov. Projekt je riešený za účelom zmeny doterajšieho využitia, revitalizácie existujúcej plochy 

otvoreného, verejne prístupného priestranstva sídliska, prostredníctvom tvorby prirodzených krajinných 

prvkov - novej zelene a zvýšenia podielu mestského mobiliáru a herných prvkov. Zámerom riešenia 

sadových úprav je zvýšenie kompozičnej, funkčnej, hygienickej a estetickej hodnoty riešeného priestranstva 

v nadväznosti na okolie. Cieľom revitalizácie je vytvorenie podmienok pri ktorých sa verejný priestor stane 

integrovanou, pozitívne príjemnou súčasťou architektonického celku obytnej zóny, vďaka ktorej obyvateľom 

sídliska vyzdvihne estetickú orientáciu a atraktivitu. 

 

Účelom projektu je: 

• revitalizácia verejného priestranstva, 

• zlepšenie kvality života obyvateľov danej lokality, 

• prostredníctvom tvorby prirodzených krajinných prvkov (zelene) zvýšiť funkčnú, hygienickú 

(zníženie hlučnosti a prašnosti) a estetickú hodnotu riešeného priestoru. 

3. OPIS NÁVRHU 

Projekt je riešený za účelom regenerácie existujúcich plôch s cieľom podstatne zvýšiť atraktivitu 

územia a záujem o voľnočasové aktivity. Navrhované riešenie zabezpečí každodennú krátkodobú rekreáciu 

aktívnu (herné a fitness prvky, pešie prechádzky a pod.) i pasívnu (posedenie na lavičkách). 

3.1. Asanácie – búracie práce a výruby 

Viď výkres 1 Asanácie. 

Na výrub nie sú navrhnuté žiadne dreviny. 

Z dôvodu nevyhovujúceho funkčného, technického a estetického stavu sú na odstránenie 

navrhované pôvodné pieskoviská, betónové plochy bez funkcie (pravdepodobne základové pätky oplotenia 

a sute). Vybúrané pôvodné lavičky a koše budú nahradené.  

Pri stavebných prácach je pre prevenciu pred poškodením drevín nutné dodržiavať okrem iných aj 

ustanovenia a postupy podľa: 

• Arboristický štandard ochrana drevín pri stavebnej činnosti 

• STN 83 7010 / Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,  

3.2. Sadové úpravy 

Viď výkres 3 Vybavenie a výsadba. 

Zámerom riešenia sadových úprav je funkčné, estetické a kompozičné dotvorenie celého verejného 

priestranstva. Navrhované sadové úpravy zvýšia vekovú a druhovú diverzitu zelene. Sadové úpravy rátajú s 

výsadbou stromov, krov a so založením živých plotov, ako doplňujúcu, kompozičnú a okrasnú zeleň. 

Navrhovaný sortiment je uvedený vo výkrese a pozostáva z druhov, ktoré dobre tolerujú mestské 

prostredie a prevažujú autochtónne druhy. Navrhované sadové úpravy prispejú k znížením hlučnosti a 

prašnosti otvoreného verejne prístupného priestranstva sídliska. Navrhované dreviny sú zväčša listnaté pre 

http://www.isa-arbor.sk/wp-content/uploads/2019/02/myugaltc5n9q4pcpu6appolam1x5ss.pdf
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zvýšenie premenlivosti počas roka. Navrhovaná zeleň berie do úvahy súčasnú komunikačnú sieť chodníkov 

a niektoré vyšliapané chodníčky. Zeleň je navrhovaná vo forme alejí či línií sprevádzajúcich komunikácie a 

vo forme skupín ako doplňujúca výsadba pre existujúcu drevinovú vegetáciu. Okrasné kvitnúce kríky sú 

kompozične riešené vo voľne vysadených skupinách v rámci záujmového územia ako doplňujúca okrasná 

zeleň. Rozmiestnenie a spon výsadby jednotlivých drevín je graficky zakreslený vo výkresovej časti. 

Návrh zahrňuje aj úpravu terénov (zásyp jám, vyrovnanie) a spätné zatrávnenie. Ide najmä 

o plochy v blízkosti navrhovaného vybavenia (herných a fitness prvkov, chodníkov) a obnovu trávnatých 

plôch poškodených stavebnou činnosťou a založenie novej trávnatej plochy na asanovaných častiach.  

 

V prípade dostupnosti budú použité väčšie sadenice. Vhodné kultivarové zámeny navrhovaného 

sortimentu sú prípustné.  

3.3. Stavebno-technické riešenie: 

Viď výkres 2 Vybavenie. 

Komunikácie 

Do návrhu je zahrnutá úprava vyšliapaných chodníkov, ktoré vznikli ako prirodzené pešie prepojenia 

záujmových bodov. 

Chodník sa zrealizuje uložením priepustnej zatrávňovacej betónovej dlažby so zaštrkovanými 

otvormi na podkladné vrstvy podľa špecifikácie, v šírke 1,20 m a bez obrubníkov.  

Priečny sklon 2 %, pozdĺžny min. 0,5 % a maximálne do 8.3% (1:12). 

Dažďové vody z povrchu peších komunikácii budú odvedené sklonom a následne vsakom do 

priľahlej zelene a pôvodných rigolov. Navrhované spevnené plochy sa napájajú na jestvujúce chodníky.  

Pôvodné povrchy – vrstvy pôdy, mačiny a buriny sa odstránia v hrúbke vrstvy 310 mm. Výkopy je 

v blízkosti inžinierských sietí nutné vykonávať opatrne a ručne. V prípade odkrytia plytko uložených 

inžinierských sietí, ich zakryjeme chráničkou a obsypom zo štrkodrvy.  

Pred uložením nových podkladových vrstiev sa dno výkopu upraví zhutnením. Na takto pripravené 

podložie sa uloží vrstva štrkodrvy frakcie 16 - 32 mm s výškou 100 mm, ktorá sa zhutní na 45 MPa, následne 

sa uložia vrstvy zo štrkodrvy frakcie 8 - 16 mm a 4 - 8 mm o hrúbke 100 mm (50 mm + 50 mm). Vrstvy sa 

zhutnia zvlášť na 45 MPa. Posledná podkladová vrstva – nezhutňované lôžko dlažby frakcie 0 – 4 mm 

o hrúbke 30 mm musí vytvárať vyrovnanú plochu zrovnanú do požadovaného 2% sklonu v priečnom reze 

chodníka (pri väčších - širších plochách smerom od stredu plôch k okrajom plochy) tak, aby pochôdzna 

vrstva - dlažba výšky 80mm kopírovala tento sklon. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapeme po ňom. 

Dlažbu s otvormi nevybrujeme. Otvory dlažby úplne vyplníme strkodrvou frakcie 4-8mm. Špáry dlažby 

vyplníme kremičitým pieskom frakcie 0-2mm. 

Poznámka: 

S pokládkou začneme, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej plochy a v rohu s pravým uhlom. 

Pri ukladaní vždy postupujeme od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujeme rovnomernosť 

uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Jednotlivé tvarovky nekladieme na doraz, 

dodržujeme špáru 2-3 mm (vybraný druh dlažby má špárovacie výčnelky). Položená dlažba je ihneď 
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pochôdzna. Tvorbe výkvetov (bielych zrazenín) predídeme použitím iného než vápencového kameniva. Celá 

plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry.  

Plochu je možné v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť bez jej poškodenia. Odvodnenie 

rekonštruovaných spevnených plôch je zabezpečené tak ako pre pôvodné povrchy, teda vsakovaním. 

 

Vybavenie 

Viď príloha 6 Navrhované vybavenie a výkres 2 Vybavenie. 

Revitalizácia územia pozostáva i zo zvýšenia vybavenosti – mobiliáru a herných prvkov sídliska 

a spôsobu využívania voľného času obyvateľov. Zmena využitia či doplnenie prvkov sa plánuje na 

vyznačených plochách. Detské ihrisko a herné prvky potrebujú získať po realizácii inšpekčný certifikát ako 

celok. Nový mobiliár je plánovaný rozmiestniť v rámci riešeného územia.  

Zámerom je zlepšiť atraktivitu verejného priestoru a oddychových plôch sídliska prostredníctvom 

zvýšenia mestského mobiliáru o parkové lavičky a odpadkové koše. 

4. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

4.1. Trasovanie podzemných a nadzemných vedení  

Trasovanie jestvujúcich inžinierskych sietí a ich ochranné pásma boli pri návrhu rešpektované. Pred 

zahájením výkopových prác budú správcovia jednotlivých sietí požiadaní o vytýčenie inžinierskych sietí. Pri 

realizácii diela je potrebné akceptovať ochranné pásma inžinierskych sietí. V miestach dotyku so sieťami je 

potrebné práce vykonať ručne (hlavne výkopy), aby nedošlo k poškodeniu sietí. Navrhované stromy budú 

vysadené min. 1m od trasovanej siete, podľa ochranného pásma konkrétnej siete. Z hľadiska ochrany 

stromov je vhodné siete trasovať 2,5m od kmeňa stromu, ochranné pásmo stromov podľa STN 83 70 10 

je 1,5m. 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené inžinierske siete a ich 

zariadenia, je nutné vykonať všetky objektívne účinné opatrenia na ich ochranu. To platí najmä pri obnove 

alebo zmene povrchu v ochranných pásmach sietí, napríklad pri obnove plôch peších komunikácií a asanácii 

povrchov s následným založením trávnika. 

4.2. Príprava územia pred výsadbou 

Pred zahájením prác je potrebné odstrániť z miesta výsadby nevyhovujúce technické prvky 

a prekážajúci porast. Zároveň sa odstráni aj jestvujúci trávnikový drn - mačina.  

Založenie záhonu / živého plota 

 Na plochách záhonov sa po ich vytýčený odstráni mačina (trávne drny), prípadne ruderálny 

porast. Plocha sa upraví prekopaním a skyprí sa kultivátorom, následne sa povrch urovná. 

Príprava pôdy: prípravou pôdy pred výsadbou sa sleduje zlepšenie jej fyzikálnych a chemických 

vlastností (prevzdušnenie, rozkladu organických látok, povzbudenie rozvoja mikroorganizmov pôdneho 

edafónu), čo je bezpodmienečne nutné na uľahčenie výsadby a počiatočného vývoja vysadených drevín. 

 

Po skončení výstavby technických prvkov stavby majú nasledovať nasledujúce úkony: 
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• Odstránenie prípadného ruderálneho porastu s následným naložením a odvezením na skládku. 

• Vyzberanie kameňov a stavebnej sutiny s následným naložením a odvozom na skládku.  

• Plošná úprava terénu s urovnaním a zatrávnenie 

Pri realizácií terénnych úprav a zakladaní záhonov pre kríkové porasty treba dodržať ustanovenia 

STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou.  

4.3. Spôsob výsadby 

Stromy  

Hĺbenie jám: výkop jám sa musí 

robiť ručne. Ak sa pri výkopových prácach 

zistí, že pôda je ťažká a ílovitá, je potrebné 

zdrsniť dno aj steny jamy, aby nedošlo ku 

kvetináčovému efektu. Veľkosť jamy na 

výsadbu stromu by mala byť minimálne 1 až 

1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového 

balu stromu. Hĺbka výsadby drevín má 

zodpovedať hĺbke výsadby v škôlke. 

Koreňový krčok nesmie byť v mieste tvorby 

koreňových nábehov ponorený, ale má byť 

v úrovni s povrchom pôdy. Dno jamy 

nesmie byť zasypané zaliate ani zmiešané 

betónom, suťou či inými stavebnými 

zvyškami. 

Terén je vhodné upraviť do tvaru 

zemnej misy, ktorá zachytáva vodu zo zálievok, do výsadbovej jamy po finálnom umiestnení dreviny obtočí 

koreňového balu zavlažovacia rúra ktorej konce sa na jednej prípadne na protiľahlých stranách vyvedú až 

nad úroveň terénu po zasypaní jamy. Zavlažovacie rúry slúžia na efektívnejšiu zálievku vysadených 

stromov. 

Obr.1 1- veľkosť jamy minimálne 1 až 1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu; 2- 

odstrániť pletivo - koreňového balu (kontajnera) aby sa neobmedzoval rast nových koreňov; 3- koreňový 

krčok musí byť nad úrovňou pôdy; 4- hrúbka mulčovacieho materiálu 7-10cm a v okruhu 10-15cm od 

koreňového krčku sa nemulčuje 

Výsadba: sa má realizovať na ploche, ktorej zemina je vopred skyprená, urovnaná a upravená (viď. 

Príprava pôdy). Dreviny budú vysádzané do vopred vykopaných, dostatočne veľkých jám. Pred vysadením 

stromu treba urobiť redukčný rez koruny. Zabráni sa tak nadmernému vyparovaniu vody a podporí sa 

prekorenenie stromu. Bal sa má narušiť až v jame. Aby bol rast stromu kvalitný, treba pôdu z časti vymeniť – 

najvhodnejšie na 50% až 100%. 

Najvhodnejší termín na výsadbu stromov je počas vegetačného obdobia. Stromy pestované 

v kontajneroch možno sadiť takmer celý rok s výnimkou obdobia mrazov. Výsadba by sa mala realizovať 
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buď v ranných hodinách alebo v podvečer, a to hlavne počas slnečných dní, v prípade oblačného počasia je 

možné realizovať výsadbu v priebehu celého dňa. 

          

    

Obr.2 výsadba stromu s koreňovým balom (kontajnerový)  

Obr.3 výsadba voľnokorenného stromu (bez koreňového balu) 

Obr.4 výsadba v stupňovitom svahu 

 

Kotvenie drevín: k vysádzaným stromom osadíme 3ks (štandardný strom) prípadne 4ks (u stromov 

nadštandardných veľkostí) drevených kolov alebo 1 kôl v prípade stromov s nízko nasadenou korunou – 

napríklad ihličnany. Priemer kolu je cca 5-8 cm ukotvením sú chránené pred poškodením a vyvalením. Koly 

sa do jamy zatlčú ešte pred výsadbou stromu približne 30 cm pod úroveň dna výsadbovej jamy do rastlej 

zeminy. Koly sa navzájom spevnia textilnými popruhmi, alebo priečnymi latami. Vysadený strom sa upevní 

popruhmi ku kolom, tým sa ukotví a je chránený pred vývratom. Viazanie ku kolu má byť stabilné, ale nie 

príliš tesné, aby časom nedošlo k zaškrteniu kmienka. Stromy sa kotvia 2 až 3 roky od vysadenia, po 

uplynutí tejto doby sa kotvenie odstráni. Okolo kmeňa pri báze inštalujeme ochranu pred mechanickým 

poškodením pri kosení (chránič z hrubého filcu, juty, prípadne drôtený, či plastový), ktorý pri dostatočnej 

výške chráni aj pred poškodením slnečným žiarením.  
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Obr.5 upevnenie dreviny pomocou popruhov  Obr.6 kotvenie drevín pomocou 3 kolov 

Zálievka: má byť realizovaná hneď po vysadení drevín v množstve 50–100l/ks. Vysadené stromy je 

potrebné zalievať pravidelne a dostatočným množstvom vody v objeme 50–100 litrov 2krát týždenne, v 

období sucha 3 a viackrát týždenne podľa potreby. Postupne je možné dávky znižovať. Dôležitá je zálievka v 

1.roku počas celého vegetačného obdobia (v zimnom období nezalievame), aby dreviny dôkladne zakorenili. 

Objem zálievky závisí od množstva zrážok, od prirodzenej zásoby vody v pôde a od reakcie vysadených 

stromov na stanovište. 

Mulčovanie: po výsadbe sa stromy zamulčujú organickým mulčovacím materiálom o výške 7-10cm, 

ktorý bráni prerastaniu burín a výparu vody z pôdy. Pôda sa mulčovacím materiálom v okruhu 10-15cm od 

koreňového krčka nepokryje vôbec. Mulčovací materiál v kontakte s kmeňom drevín vytvára vlhké 

prostredie, kde sa môžu rozšíriť hubové choroby a hniloby. 

Údržba stromov: vysadené stromy je potrebné pravidelne zalievať dostatočným množstvom vody, 

predovšetkým v prvom roku po výsadbe, kým sa rastliny nezakorenia. Jeden strom sa zavlaží dávkou cca 

25l vody, 2-3krát týždenne, v období  sucha 3 a viackrát týždenne (podľa potreby). V zimnom období je 

potrebné vykonať ošetrenie pozostávajúce z odstránenia suchých a poškodených konárov, odstránenie 

kmeňových a koreňových výmladkov. 

Údržba stromov po ďalších rokoch: pre úspešné ujatie drevín je nevyhnutné riadne ošetrovanie 

všetkých drevín tri roky po výsadbe a to 2x za rok, v agrotechnických termínoch (t.j. prvé od 15. mája do 30. 

júna a druhé od 20. augusta do 15. septembra). Ošetrovanie zahŕňa zalievanie v období sucha – zálievka sa 

bude realizovať podľa aktuálnej potreby. Jeden strom sa zavlaží dávkou min. 25l vody 1krát týždenne, 

v období sucha 3 a viackrát týždenne. Pri štepených drevinách je nevyhnutné odstraňovať neušľachtilé 

letorasty vyrastajúce z podpníka. Vykonáva sa každoročné zimné ošetrenie stromov výchovným rezom. 

Kry 

Hĺbenie jám: výkop jám sa musí robiť ručne. Ak sa pri výkopový prácach zistí, že pôda je ťažká a 

ílovitá, je potrebné zdrsniť dno aj steny jamy, aby nedošlo ku kvetináčovému efektu. Odporúčaná veľkosť 

jám pre výsadby kríkov je 0,25 x 0,25 x 0,3 m, t.j. do 0,02 m3 alebo 0,4 x 0,4 x 0,3 m, t.j. do 0,05 m3, podľa 

veľkosti sadeníc. Aby bol vývoj rastlín kvalitný, treba pôdu z časti vymeniť – najvhodnejšie na 50% až 100%. 

Hĺbka výsadby má zodpovedať hĺbke výsadby v škôlke. Koreňový kŕčok nesmie byť v mieste tvorby 

koreňových nábehov ponorený, ale má byť v úrovni s povrchom pôdy. Dno jamy nesmie byť zasypané 
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zaliate ani zmiešané betónom, suťou či inými stavebnými zvyškami.  

Výsadba: na výsadbu sa požívajú rastliny v kontajneroch alebo so zemným balom. Kry pestované 

v kontajneroch je možné sadiť takmer celý rok s výnimkou obdobia mrazov a mesiacov s vysokou intenzitou 

slnečného žiarenia (júl – august). Najvhodnejšie je však sadiť počas vegetačného obdobia. Letná výsadba 

by mala byť realizovaná v ranných prípadne večerných hodinách, nie cez horúce poludnie. Po úprave 

stanovišťa (viď. Príprava pôdy) sa rastliny rovnomerne rozmiestnia do vytýčených záhonov na ich určenú 

plochu podľa osadzovacieho plánu. Pred samotným rozmiestnením a výsadbou rastlinného materiálu sa na 

zemnej pláni budúceho kríkového záhonu zníženej voči okolitému terénu do hĺbky 7cm rozprestrie vrstva z 

netkanej geotextílie, ktorá sa k povrchu upevní zapichnutím drôtu ohnutého do tvaru U v dostatočnej hustote 

po celej ploche. V mieste výsadby sa do vrstvy z netkanej geotextílie vyreže krížový otvor s cípmi zahnutými 

pod okrajmi otvoru vo veľkosti zemného balu konkrétnej rastliny. 

Pozn.: Výsadbu kontajnerových listnatých kríkov je vhodné realizovať od začiatku marca do konca 

mája a od začiatku septembra do konca októbra. Listnaté kríky je vhodné pred výsadbou skrátiť a mali by sa 

odstrániť suché a poškodené časti rastliny. 

   

Obr.7 výsadba kríku s koreňovým balom (kontajnerový)  

Obr.8 výsadba voľnokorenného kríku (bez koreňového balu) 

Mulčovanie: po výsadbe sa kry zamulčujú organickým mulčovacím materiálom o výške 5-10cm. 

Pôda sa mulčovacím materiálom v okruhu 10–15cm od koreňového krčka nepokryje vôbec. Mulčovací 

materiál v kontakte s kmeňom drevín vytvára vlhké prostredie, kde sa môžu rozšíriť hubové choroby 

a hniloby. 

Zálievka: má byť realizovaná hneď po vysadení v množstve 5–10 l/ks. Dôležitá je zálievka v 1.roku 

počas celého vegetačného obdobia, aby dreviny dôkladne zakorenili. Objem zálievky závisí od množstva 

zrážok, od prirodzenej zásoby vody v pôde a od reakcie vysadených stromov na stanovisko. 

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín: kvitnúce listnaté kry a ihličnaté kry je 

potrebné zalievať dávkou 5l vody/1 ker, 2-3krát týždenne, v období sucha 3 a viackrát  týždenne. Záhony je 
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potrebné udržiavať v nezaburinenom stave (odstraňovať prípadné buriny podľa potreby – cca 1krát 

mesačne) a dopĺňať podľa potreby mulčovací materiál alebo štrk.  

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín po ďalších rokoch: kvitnúce listnaté 

kry a ihličnaté kry je potrebné zalievať dávkou 5l vody/ 1 ker, 1–2krát týždenne, v období sucha 3 a viackrát 

týždenne podľa potreby.  

Záhony krov je v prípade potreby nutné odburiňovať a podľa potreby dopĺňať vrstvu mulčovacieho 

materiálu tak, aby dosahovali dostatočnú hrúbku. Mulčovací materiál chráni rastliny pred nadmerným 

výparom, čiastočne pôsobí aj ako bariéra pre rast burín. Vykonáva sa každoročné jesenné ošetrenie 

krovitých záhonov, čo pozostáva z odstránenie suchých a poškodených konárikov a výmladkov. 

Pozn.: Po 5 až 10 rokoch je potrebné u väčšiny krov vykonať zmladzovací rez na predĺženie ich 

veku. Kry zrežeme o 2/3 svojej výšky, alebo na 20-30 cm od zeme. Najideálnejší spôsob je pri kvitnúcich 

kroch vykonať zmladenie na dve fázy. V prvej fáze zrežeme polovicu kra a v nasledujúcom roku zrežeme 

druhú polovicu. 

4.4. Osobitné požiadavky na postup sadovníckych prác 

• Pred vyzdvihnutím stromu z pôdy v okrasnej škôlke je dôležitý jeho výber. Škôlka by mala mať 

podobné klimatické podmienky ako má predmetné stanovište. Výber drevín je vhodné realizovať za 

prítomnosti záhradného architekta. Týka sa to najmä vzrastlých drevín. 

• Pri vyzdvihnutí dreviny i jej nakladaní na dopravný prostriedok musí byť prítomný dopravca. Dreviny 

musia mať chránené kmene, zviazané koruny, kvalitne zviazaný zemný bal, bal by mal byť 

navlhčený, obnažené korene je potrebné prikryť vlhkými textíliami.  

• V prípade výsadby vzrastlých stromov je bezpodmienečne nutná dobrá koordinácia prác na seba 

nadväzujúcich, aby dovezené dreviny neboli vystavené klimatickým podmienkam, ale aby boli 

okamžite po dovoze vysadené. Je teda bezpodmienečne nutné mať všetko potrebné na výsadbu 

pripravené pri dovoze stromov (technika, materiál i personálne zabezpečenie). Musia byť teda 

vykopané dostatočne veľké jamy, pripravený materiál na zásyp, kotvenie stromov, cisterna s vodou 

apod.  

• Špecifikom sadových úprav je fakt, že založením zelene, teda realizáciou sadových úprav, ešte nie 

je zaručený dobrý výsledný efekt, následná údržba zelene hrá dôležitú úlohu, preto je potrebné 

predmetné plochy intenzívnejšie udržiavať po dobu 3-5 rokov. 

 

5. ÚDRŽBA PORASTOV 

 

Predpokladaná strata sadeníc je 10-20% v závislosti od poveternostných podmienok. Pri dobrej 

starostlivosti by však výpad drevín nemal prekročiť 10%. Údržba a teda proces pestovania drevín 

na stanovisku je súbor prác, ktorý sa mení podľa vývojového štádia porastu.  

Údržba 1.rok po výsadbe 

• Dosadba za uhynuté jedince 

• Znovuuviazanie drevín ku kolom a úprava chráničov kmienka podľa potreby 
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• Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 

• Pravidelná zálievka (aspoň v prvom roku výsadby) 

• Vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• V prvom roku sa neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu a ošetrenie drevín 

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Odstraňovanie konkurenčných burín okopávaním mís min. 2x ročne, alebo doplnenie mulču 

Údržba 2.rok po výsadbe 

• Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 

• Zálievka v čase dlhšieho sucha 

• Vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• V tomto roku sa tiež ešte neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu 

a ošetrenie drevín 

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Kosenie bylinného porast     u medzi krami 

Údržba 3.rok po výsadbe 

• Výchovný rez a presvetľovací rez – podľa potreby (pri dobre založenej korunke nie je rez 

potrebný, ak je korunka poškodená, je potrebné realizovať opravný rez) 

• Včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny, odstránenie silne poškodených drevín 

• Zálievka v čase dlhšieho sucha 

• Vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Prebierka jedincov v skupinách krov – modelovanie porastu 

• Odstránenie (ak je výsadbová misa zamulčovaná) prípadne výmena chráničov proti koseniu  

 

6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:  

Realizáciou projektu nedôjde ku negatívnym zmenám režimu povrchových a podzemných vôd.  

Úpravy budú mať kladný vplyv na životné prostredie, priestor bude atraktívnejší, scenéria bude 

pôsobivejšia, plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability sídelného útvaru. Znížením výmery 

nepriepustných povrchov a ich konverziou na plochy zelene, dosiahneme zvýšenie vsakovania dažďovej 

vody do pôdy a umožníme jej postupné vyparovanie do okolitého prostredia. Zníženie zástavby pôdy 

predstavuje opatrenie, ktoré má vplyv na znižovanie povodňových rizík. Prihnojovanie plôch zelene bude 

realizované použitím kompostu. S využívaním ropných látok na záujmovom území sa neuvažuje. 

Mechanizácia používaná pri prácach musí byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných 

látok, resp. chemikálií do pôdy. Odstávka mechanizácie je nutná na plochách k tomu vyhradených a vhodne 

upravených (napr. parkovacie plochy), opravy mechanizácie je potrebné tiež vykonávať v priestoroch k tomu 

určených. Nakladanie s odpadmi je potrebné usmerniť jednak počas výstavby parku, jednak počas 

prevádzky parku.  
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7. ODPADY A ICH ZNEŠKODNENIE 

Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie a prevádzky sa bude vykonávať 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a právnych 

predpisov vydaných na jeho vykonanie. Sú to najmä tieto právne predpisy: 

- vyhláška MŽP SR č.371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch 

- vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

Odvoz a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii stavby zabezpečí dodávateľ. Likvidácia 

stavebného odpadu bude zabezpečená uskladnením na príslušné skládky tuhého odpadu 

8.  OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

Bezpečnosť práce je závislá od dodržiavania príslušných predpisov pre prácu s mechanizačnými 

prostriedkami, pre manipuláciu s chemickými látkami a jedmi. Všetci zamestnanci vykonávajúci práce musia 

byť poučený o predpisoch z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany. Toto 

poučenie prevádzajú osoby oprávnené realizovať takéto školenia. Dielo môžu realizovať len osoby 

preškolené. Mechanizáciu môžu používať len osoby s patričným oprávnením. Za bezpečnosť pri práci 

zodpovedá zamestnávateľ. 

 

Pred začatím výsadby je zo strany investora potrebné zabezpečiť vytýčenie podzemných 

inžinierskych sietí ich správcami. 

Pri výkone jednotlivých prác počas realizácie stavby musia byť dodržané predpisy bezpečnosti práce 

vyplývajúce z platnej legislatívy a to najmä: 

• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

• vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z. na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 

• nariadenia vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci 

• nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 

• nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov 

• nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko  
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9. ROZSAH PROJEKTU 

 

Výkresová časť: 

1. 1 Asanácie 

2. 2 Vybavenie 

3. 3 Vybavenie a výsadba 

4. 4 Podrobná situácia parciel 

Dokladová časť: 

5. Rozpočet 

6. Slepý rozpočet (výkaz výmer) 

7. Sprievodná správa 

8. Navrhované vybavenie 

9. Situácia riešeného územia (GISplan - kataster) a čiastočné výpisy z listov vlastníctva pre 

jednotlivé parcely 

 

 

 


