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POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE
LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

VYMUROVANIE NOVEJ DELIACEJ PRIEČKY Z PÓROBETÓNU, hr. 100 mm01
NDP

MONTÁŽ NOVÝCH DVERNÝCH KRÍDEL VRÁTANE ZARUBNÍD-0X
NDK

OK-0X
NOK

04
NPV REALIZÁCIA NOVÝCH VRSTIEV PODLAHY - VIĎ. SKLADBY PODLÁH

05
NIM VYHOTOVENIE NOVEJ INTERÉROVEJ MAĽBY

06
NKK MONTÁŽ NOVÝCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCII

MONTÁŽ NOVÝCH OKENNÝCH VÝPLNÍ

07
NZS VYHOTOVENIE NOVÉHO KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU NA BÁZE

MINERÁLNEJ VLNY,  hr. 150 mm
08

NZO ZAMUROVANIE JESTVUJÚCEHO OTVORU V STENE

PODLAHA P01 - BYTY
- PLÁVAJÚCA PODLAHA - LAMINÁTOVÁ / ALT. KERAMICKÁ DLAŽBA  HR. 7 mm / 8 mm
- PODKLADNÁ FÓLIA POD PARKETY / ALT. LEPIDLO + ŠPÁROVANIE  HR. 2 mm
- SAMONIVELIZAČNÁ VRSTVA      HR. 10 mm
- CEMENTOVÝ POTER       HR. 58 mm
- PVC FÓLIA        HR. 1 mm
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN    HR. 40 mm
- JESTVUJÚCI  ŽELEZOBETÓNOVÝ STROPNÝ PANEL   HR. 200 mm
- INTERIÉROVÁ OMIETKA      HR. 3-5 mm
-  MAĽBA

PODLAHA P02 - SCHODISKO
- LEŠTENÝ BETÓN       HR. 50/100 mm
- JESTVUJÚCI  ŽELEZOBETÓNOVÝ STROPNÝ PANEL   HR. 200 mm

PODLAHA P03 - BYTY NAD PIVNICOU
- PLÁVAJÚCA PODLAHA - LAMINÁTOVÁ / ALT. KERAMICKÁ DLAŽBA  HR. 7 mm / 8 mm
- PODKLADNÁ FÓLIA POD PARKETY / ALT. LEPIDLO + ŠPÁROVANIE  HR. 2 mm
- SAMONIVELIZAČNÁ VRSTVA      HR. 10 mm
- CEMENTOVÝ POTER       HR. 58 mm
- PVC FÓLIA        HR. 1 mm
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA - EPS POLYSTYRÉN    HR. 40 mm
- JESTVUJÚCI  ŽELEZOBETÓNOVÝ STROPNÝ PANEL   HR. 200 mm
- LEPIDLO        HR. 5 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA     HR. 100 mm
- LEPIDLO + SKLOLAMINÁTOVÁ MRIEŽKA     HR. 5 mm
- INTERIÉROVÁ OMIETKA      HR. 3-5 mm

PODLAHA P04 - PIVNICA
- GRES MATNÝ        HR. 8 mm
- LEPIDLO + ŠPÁROVANIE      HR. 2 mm
- SAMONIVELIZAČNÁ VRSTVA      HR. 10 mm
- CEMENTOVÝ POTER       HR. 50 mm
- JESTVUJÚCI  ŽELEZOBETÓNOVÝ STROPNÝ PANEL   HR. 200 mm
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO       HR. 150 mm
- RASTLÝ TERÉN

STROP - ST01
- PVC FÓLIA        HR. 1 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA  - VOĽNE POLOŽENÁ  HR. 300 mm
- PODKLADNÝ BETÓN       HR. 200 mm
- INTERIÉROVÁ OMIETKA      HR. 3-5 mm
-  MAĽBA

09
NSK VYTOHOVENIE NOVÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA A MONTÁŽ NOVEJ

STREŠNEJ KRYTINY  ( VIĎ. SKLADBA STRECHY )
10

NOM VYTOHOVENIE NOVÉHO OPLECHOVANIA MARKÍZY
11

NZK OBALENIE KOMÍNOVÝCH TELIES EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM XPS - HR. 50 MM + NOVÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA
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