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Zvýšenie kapacity MŠ Šusteková 33, Bratislava

Vykurovanie

TECHNICKÁ SPRÁVA

1.0          Úvodom  

Projekt ústredného vykurovania podkrovia bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a

požiadaviek investora. Projekt  rieši  rozšírenie  kapacity  materskej  škôlky  zrušením   bývalého   bytu

pričlenením k  jestvujúcej  škôlky.  V rekonštruovaných  priestoroch  je  navrhnuté  radiátorové  vykurovanie

s teplotným spádom 80°/60°C Priestory budú zásobované teplom z jestvujúceho zdroja tepla škôlky.

Výpočet tepelných strát pre riešenú časť budovy bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12831

a STN EN 12828 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C a činí 11,56 kW.

4.0     Radiátorové     vykurovanie

V rámci rekonštrukcie sa jestvujúce vykurovacie telesá demontujú. V miestnostiach budú osadené

nové  panelové  radiátory  KORADO  VENTIL  KOMPAKT.  Na panelových  vykurovacích telesách budú

osadené radiátorové pripájacie sady pre ventil kompakt IVAR s termostatickou hlavicou ovládania IVAR s

diaľkovým nastavením .

6.0  Rozvody

V rámci rekonštrukcie sa jestvujúce rozvody vykurovania demontujú podľa potreby. Nové rozvodné

potrubie pre radiátory  budú z viacvrstvových rúr IVAR ALPEX TURATEC spájané lisovaním,  vedené

v podlahe a na stene, potrubia sa prepoja na jestvujúci rozvod vykurovania na 1.NP. Potrubia sa zaizolujú

trubicovou izoláciou typu ARMAFLEX-AC. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily

osadené na telesách. 

9.0 Záverečné     ustanovenia  

Po ukončení montážnych prác a tlakových skúšok bude vykonaná vykurovacia skúška podľa STN

06 0310 v dĺžke trvania 24 hodín. Počas vykurovacej skúšky bude doregulované zariadenie ÚK. Skúšky sa

prevedú v zmysle STN 06 0310, čl.134 a 142.

Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené

hodnoty ochranného systému.

Upozornenie:

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti

pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi
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