TECHNICKA SPRAVA

Zvysenie kapacity MS Sustekova 33, Bratislava

PROJEKT NA ZVYSENIE KAPACITY
ZDRAVOTECHNIKA

0.1 UVOD:

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky boli stavebné
vykresy a zameranie skutkového stavu na stavbe. Predmetom rieSenia
projektu bolo napojenie zariadovacich predmetov na existujuce potrubie
vodovodu a kanalizacie.

Pri navrhu napojenia na vodovod a kanalizaciu boli vyuzité jestvujuce
stupacky v najvaésom rozsahu.

1.0 Vodovod:

V sucCasnosti je existujuce vodovodné potrubie privedené do miestnosti
2.03-Herna, ktoré sa okapotuje. Pod stropom 1.NP v sklade je na potrubi
studenej vody osadeny existujuci vodomer .Projektované vodovodné potrubie
DN25 sa napoji na existujuce potrubie a stupne pod strop 2.NP, odkial bude
pokradovat k napojeniu elektrickému zasobniku TV ELIZ EURO 80X (230V,
50Hz) s objemom 80 litrov a k novym zariadovacim predmetom.

Pred novonavrhnutym zasobnikom TV sa na potrubi studenej vody
osadi gulovy uzatvaraci ventil DN25, poistny ventil, spatny ventil, vypustaci
kohut DN15, na potrubi teplej vody sa pred kotlom osadi uzatvaraci ventil
DN25 .

Pre novonavrhnuté zariadovacie predmety a vnutorné hydranty je
navrhnuty novy rozvod studenej vody. Pre zariadovacie predmety aj tepla
voda. Potrubia budu vedené v podlahe, stene a pod stropom.

Material vodovodného potrubia je navrhnuty z ocelovych rarok pre
poziarne hydranty DN32-DN50 a z plasthlinikovych rurok pre zariadovacie
predmety DN 15-25, ktoré budu izolované tepelnoizolacnymi trubicami.

Bilancia potreby vody:

Hydrotechnické vypoéty podla MZP SR — vyhla$ka uverejnena v Z.z. &.
684 zo 14.11.2006

Denna potreba
pocet deti celkom (navySenie o 22 deti) 120 os a 60 1/d 7200 1/d

Max. denna potreba

Qax = Qp X K4 = 7,200 x 1,4 = 10,080 m3/def



Max. hodinova potreba
Unax X Kn 10,080 X 21

Qmax= ------------------------ = 0,882 m3/h
24 24
Potreba vody podla po&tu zariadovacich predmetov: Qv = 0,583 I/s
Potreba vody pre poziarne ucely Qpoz = 2,00 l/s
Ro¢na potreba 350 dni x 10,080 m3/d........ Qr = 3528,0 m3/rok

Poziarny vodovod

Pre zabezpecCenie poziarnej ochrany su navrhnuté zdroje pre hasenie
poziaru: - 2 x novonavrhovany vnutorny poziarny hydrant (1,0 l/s, 30 m
hadica).

2.0 Kanalizacia:

V suCasnosti je pre napojenie potrubia byvalych socialnych zariadeni
vybudované stupacky K1-13. Pre odkanalizovanie niektorych novych
zariadovacich predmetov sa vyuzZije existujuca stupacka splasSkovej
kanalizacie K2. Pre odkanalizovanie novonavrhovanych umyvadiel je
naprojektovana nova kanalizaCna stupa¢ka S1 , ktora bude pod tropom 1.NP
zaustena do existujucej stupacky K1.

Mnozstvo splaskovych vod vychadza z dennej potreby vody:
Q_=100801/d =420,0 I/h =0,12 I/s

3.0 Zariadovacie predmety

Su navrhnuté podfa Standardu — zavesné systémy, vytokové batérie su
navrhnuté stojankové. Linky nie su suc€astou rieSenia projektu zdravotechniky

4.0 Ochrana a bezpeénost’ zdravia pri praci:

v

Je potrebné pri realizacii postupovat v zmysle Zakona ¢&.124/2006
o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a Nariadenia vlady ¢.444/2001
0 poziadavkach na pouZzZivanie oznaCenia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci podfla priloh 1 az 9.

Podfla §6 ¢l.2 Zakona ¢.124/2006 sa musia vyhodnotit neodstranitelné
nebezpeéenstva a neodstranitelné ohrozenia, ktoré vyplynuli
z navrhnutého rieSenia a navrhnut opatrenia.

POLOHU VEDENIA NOVONAVRHNUTYCH POTRUBiIi JE POTREBNE
ZOSULADIT S OSTATNYMI PROFESIAMI A PREVERIT POLOHY
STUPACIEK.



POCAS REALIZACIE V PRIPADE NUTNOSTI VYBUDOVAT
PREDSTIENKY. VSETKY POLOHY JESTVUJUCICH ROZVODOV PRED
REALIZACIOU PREMERAT.

PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE
NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI
CASTI PROJEKTU !

PROJEKTOVANE ROZMERY VSETKYCH STAVEBNYCH VYROBKOV A
KONSTRUKCIi JE NUTNE PRED ICH ZADANIM DO VYROBY OVERIT

PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE !

KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ
DOKUMENTACII SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE !

V Bratislave 05.2022 Vypracoval: Ing. Eva Lehotska



