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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Názov:  

- Regenerácia vnútrobloku – Oddychová zóna Čínska ulica, Košice. 

Stavebný objekt: 

- SO 01 Sadovnícko - architektonické riešenie vnútrobloku. 

Stupeň: 

- Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS). 

Investor:  

- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice. 

Lokalita:  

- Košice, MČ Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce, parc. č. 3467/3.  

Podklady:  

- geodetické zameranie lokality, katastrálna mapa, terénny prieskum.   

Zámer projektovej dokumentácie je:  

- návrh riešenia premeny existujúceho nevyužívaného priestoru vnútrobloku na oddychovú zónu 

s parkovými úpravami vrátane drobnej architektúry, mobiliáru a herných prvkov pre deti, 

- v súlade s Programom rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 pre programovú oblasť rozvoja: Košice 

mesto kvalitného životného a prírodného prostredia a cieľa 14: Skvalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta Košice, 

- regenerovať otvorené verejné priestranstvo vnútrobloku na celkovej rozlohe parcely 4192 m2 . 

Objekt:  

- verejná zeleň. 
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2. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

 

Vymedzenie a charakteristika riešeného územia 

 

 Riešené územie je situované vo vnútroblokovom priestore na Čínskej ulici č. 1 – 19 na sídlisku 

Ťahanovce v Košiciach. Územie navrhovanej oddychovej zóny sa nachádza na parcele č. 3467/3 (s 

celkovou výmerou 4 192 m2 a riešenou výmerou 1 924 m2 ) v katastrálnom území Nové Ťahanovce. 

Pozemok je vo vlastníctve mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice. Priestor vnútrobloku je situovaný 

v kopci s vyrovnanou centrálnou plochou a so svahmi po stranách z juhozápadnej strany.  Prístup do 

vnútrobloku je obmedzený na jeden vstup cez podchod z Čínskej ulice od areálu OLYMPIA a na prístupy  od 

Pekinskej ulice cez vnútroblok po oboch stranách oplotenia areálu materskej školy. Druhý podchod je 

uzavretý.  

  Na riešenej ploche sa nachádza funkčné detské ihrisko, ktoré je však nevyužívané. Obvod územia 

tvoria asfaltové chodníky, prídomová zeleň, oplotenie areálu materskej školy a samotná bytová zástavba 

vytvárajúca vnútroblok. Asfaltové chodníky a prídomová zeleň nie je súčasťou riešeného územia. Pôvodná 

mlatová spevnená plocha je zarastená bylinným krytom mimo priestoru pod hernými prvkami detského 

ihriska ktorý je zhotovený zo štrku. Zeleň tvoria stromy vysadené po obvode riešeného územia. Podrobnejšie 

k súčasnému stavu viď výkres č. 2.0 SÚČASNÝ STAV. 

 

3. POPIS RIEŠENIA NÁVRHU 

 

Architektonický a sadovnícky návrh 

 

Zámerom riešenia je návrh premeny existujúceho nevyužívaného priestoru s detským ihriskom na 

oddychovú zónu s parkovými úpravami vrátane drobnej architektúry, mestského mobiliáru a herných prvkov. 

Kompozíciu tvoria dva hlavné dláždené chodníky, ktoré sú trasované na základe súčasného využitia územia 

s pohľadu tranzitu obyvateľov – vychodené cestičky. Hlavný – diagonálny chodník je napojený na existujúci 

vstup na plochu na východnom rohu v úrovni asfaltového chodníka pri prístupe cez funkčný podchod. Je 

smerovaný ku schodom na západnom rohu. Druhý chodník smeruje zo severného rohu od pôvodných 

schodov ku schodom na západnom okraji. Pôvodné schody na severnom rohu sa navrhujú rekonštrukciou 

transformovať na terénnu rampu tak aby vznikol ďalší bezbariérový vstup na územie. Pôvodné schodiská na 

juhozápadnom svahu sú z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu navrhované na komplexnú 

rekonštrukciu.  Pozdĺž hlavného – diagonálneho chodníka je navrhovaná spevnená plocha s funkciou 

krátkodobej rekreácie. Plocha je tvorená mlatovým povrchom. Na ploche sú umiestnené lavičky 

a odpadkové koše. Prístup na mlatovú plochu je z hlavného chodníka, od navrhovaných schodov na 

juhozápadnom svahu. Návrh počíta s umiestnením šľapajových cestičiek, ktoré vytvárajú okrem doplnkových 

kompozičných osí aj dodatočné vstupy na územie. Šľapajová cestička na južnej strane je umiestnená 

v záreze do pôvodného svahu. Takto vznikne pohodlný prístup bez použitia schodov a zároveň zaujímavý 

prvok použitím terénnej modelácie. Drobnú architektúru tvoria navrhované schodiská spojené s gabionovými 

múrikmi ktoré predstavujú funkciu priestorového prvku s možnosťou sedenia. Herné prvky sú umiestnené do 
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trávnatej plochy medzi mlatovú plochu s lavičkami a kríkový záhon navrhnutý k existujúcej výsadbe krov. 

Podrobnejšie k celkovému návrhu viď výkres č. 3.0  CELKOVÁ SITUÁCIA NÁVRHU. 

 

4. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

4.1. Búracie práce  

 

 V rámci búracích prác sa navrhuje odstrániť všetky existujúce obrubníky aj s bet. lôžkom, všetky 

betónové a dláždené plochy, existujúce lavičky, rôzne kovové konštrukcie ako zábradlia schodov, stĺpiky 

smetných košov a info. tabúľ. Búracie práce ďalej obsahujú odstránenie existujúcich schodov, bet. základov 

starších už odstránených herných prvkov a základy existujúcich herných prvkov po ich demontáži 

a odstránenie konštrukcií pieskovísk (funkčných aj nefunkčných).Pri odstraňovaní bet. obruby bývalého 

pieskoviska s existujúcou výsadbou treba postupovať opatrne aby nedošlo k poškodeniu dreviny. Existujúci 

ker je potrebné opatrne zabezpečiť zviazaním upínacími popruhmi. Štrkovú plochu detského ihriska treba 

odstrániť. Všetky vzniknuté jamy treba zasypať zeminou. Na zásyp sa použije zemina získaná pri 

výkopových prácach. Podrobnejšie k búracím prácam viď výkres č. 4.0  BÚRACIE PRÁCE. 

 

Výkaz búracích prác 

 

 
 

t 

Lavičky 
ks 9 

4,68  
m3 2,34 

Herné prvky (demontáž) ks 3   

Spevnené plochy (bet. plochy,dlažba) 
m2 38,1 

20,86 
m3 10,43 

Schody 
m2 33,5 

26,8 
m3 13,4 

Bet. obrubníky  bm 205,55 41,11 

Pieskoviská 

Základové konštrukcie 
m2 12,71 

18,08 
m3 9,04 

Piesok 
m2 17,8 

13,35 
m3 8,9 

Štrková plocha 
m2 332 

34,86 
m3 23,24 

Základ. konštrkcie herných prvkov m3 2,4 4,8 

 

Poznámka:  

_Pri stavebných prácach je treba dodržiavať okrem iných aj ustanovenia a postupy podľa STN 83 

7010 / Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, obzvlášť pri 

prevencii pred poškodením drevín pri stavebných činnostiach. 

_Pred začatím búracích a výkopových prác sa musí zrealizovať ochranné debnenie kmeňov stromov, 

okrem ihličnatých zavetvených po zem. 

_Podrobnejšie k výkazu búracích prác viď výkres č. 4.0 Búracie práce, resp. rozpočtový výkaz. 

 

 



Regenerácia vnútrobloku – OOddddyycchhoovváá  zzóónnaa  ČČíínnsskkaa  uulliiccaa,,  KKooššiiccee 
k.ú. Nové Ťahanovce, parc.č. 3467/3 Technická správa  

 

 

 
55  

4.2. Návrh spevnených plôch 

 

Dláždené chodníky 

 

 Dláždené povrchy tvoria dva hlavné chodníky a nástupné plochy schodov. Obruba chodníkov je 

navrhovaná z parkových obrubníkov 1000 x 500 x 200 mm uložených v bet. základe. Navrhovaná je bet. 

dlažba 200 x 100 x 60 mm ukladaná pozdĺžne na chodníkoch a priečne na nástupných plochách pri 

schodoch. Chodníky sa vyspádujú 2% priečnym sklonom smerom do trávnatých plôch.  

Skladba dláždených plôch: 

S1 

- Bet. dlažba – 200x100x60 mm, farba sivá 

- Lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm, hr. 40 mm 

- Podklad. vrstva z drv. kameniva fr. 8-16 mm, hr. 50 mm, zhutnená na 45 MPa 

- Podklad. vrstva z drv. kameniva fr. 8-16 mm, hr. 100 mm, zhutnená na 45 MPa 

 

Podrobnejšie k návrhu dláždených povrchov viď výkresy č. 3.0, 5.0, 5.1. Pre podrobnejší popis 

navrhovaných prvkov viď priložené technické listy v prílohách. 

 

Mlatové povrchy 

 

Mlatový povrch je obdoba  povrchu z mechanicky spevneného kameniva (MSK). Na obrubu sa 

navrhuje použiť oceľovú pásovinu – širokú oceľ – hr. 8 mm š. 200 mm. Celková dĺžka predstavuje 106 m. 

Pásovina sa uloží podľa vytýčenia do požadovaných tvarov a prichytí sa zvarom k oceľ tyčiam Ø 12 mm x 

500 mm zatlčených do dna výkopu min na 350 mm. Spotreba oceľ. tyčí je 2 ks na 1 bm (2x 500 mm / m).   

Pred uložením vrstiev sa dno výkopu upraví zhutnením. Na podložie sa rozprestrie netkaná 

geotextília, ktorá sa uchytí pod obrubu z oceľ. pásoviny. Na takto pripravený povrch sa uloží vrstva štrkodrvy 

frakcie 32 -63 mm s výškou 60 mm, ktorá sa zhutní na 45 MPa, následne sa uložia vrstvy zo štrkodrvy 

frakcie 16 -32 mm a 8 – 16 mm o hrúbke 100 mm ( 50mm + 50mm ). Vrstvy sa zhutnia zvlášť na 45 MPa. 

Posledná podkladová vrstva frakcie 8 – 16 mm musí vytvárať dokonale vyrovnanú plochu a zrovnanú do 

požadovaného 2% sklonu smerom k okrajom plochy pri trávnikoch tak, aby pochôdzna (posledná - vrchná) 

vrstva kopírovala tento sklon. Pochôdzna vrstva musí mať výšku 40 mm a realizovaná má byť z vápencovej 

štrkodrvy frakcie 0 – 4 mm, pričom by frakcia do 2 mm mala obsahovať 20 – 30% podiel prachových / 

ílových častíc. Hrúbka vrstvy 40 mm sa musí dodržať z dôvodu zabezpečenia správnych technických 

vlastností povrchu - nemôže slúžiť na vyrovnanie nerovností. Pri nedodržaní požadovanej hrúbky 

pochôdznej vrstvy môže dôjsť k rozbahneniu povrchu počas topenia snehu v predjarnom období tým, že 

hrubá vrstva sa na povrchu roztopí ale hlbšie ešte ostáva zamrznutá a voda nemá kam vsakovať. 

Rozbahnenie príliš hrubej vrstvy môže nastať aj za dlhšieho daždivého počasia. Ak je vrstva menšia ako 40 

mm dochádza k častému odkrývaniu spodných vrstiev a tým vylamovaniu väčších frakcií na povrch 

a k porušeniu celkovej povrchovej jednotnosti. Vrchnú vrstvu je potrebné uložiť na dva razy +- v polovičnej 

hrúbke. Jednotlivé vrstvy sa po uložení a urovnaní zhutnia ručným vibračným valcom obe samostatne. Pri 

hutnení / valcovaní je potrebné dosiahnuť primeranú vlhkosť povrchovej vrstvy tým, že ju počas ukladania 
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kropíme vodou. Posledným krokom je namočenie celého povrchu dostatočným množstvom vody, ktorý 

necháme niekoľko hodín vsakovať. Po ľahkom oschnutí sa povrch opätovne zhutní vibračným valcom. Tento 

postup je vhodné dva až tri krát zopakovať. Takto pripravený povrch ešte niekoľko dní zreje.  

 

Skladba mlatového povrchu: 

S2 

- vápencová štrkodrva fr. 0-4 mm, hrúbka 40 mm, farba svetlo hnedá / piesková, zhutnená na 

45 MPa 

- štrkodrva fr. 8-16 mm, hrúbka 50 mm, zhutnená na 45 MPa 

- štrkodrva fr. 16-32 mm, hrúbka 50 mm, zhutnená na 45 MPa 

- štrkodrva fr. 32-63 mm, hrúbka 60mm, zhutnená na 45 MPa 

 

Navrhovaná skladba mlatového povrchu je určená pre prevádzkovú zaťaženosť pešími 

prípadne pre občasný prejazd ľahkej mechanizácie! 

 

Podrobnejšie k návrhu mlatových povrchov viď výkresy č. 3.0, 5.0, 5.1. 

 

Údržba mlatového povrchu 

 

Bežná údržba mlatových povrchov spočíva v zametaní povrchu tvrdou metlou (napr. cestná metla), 

pričom zametanie má byť vykonané zľahka aby nedošlo k nadmernému odstráneniu povrchového materiálu. 

Zametanie respektíve uhladenie väčšieho povrchu je možné realizovať aj pomocou siete ťahanej za sebou, 

podobne ako pri antukových tenisových kurtoch (tenisová sieťovačka) s intenzitou podľa potreby. Počas 

suchých letných mesiacov je možné povrch pokropiť vodou čím sa zníži prašnosť povrchu.  

Jarná údržba po zimnom období pozostáva z opatrného (jemného) rozrušenia povrchu, ktoré musí 

byť plytké. Po rozrušení sa podľa potreby doplní povrchový materiál (len v prípadoch hlbších výmoľov 

prípadne brázd), povrch sa urovná, zavlhčí a dôkladne sa uvalcuje.  

Pokiaľ dôjde k hrubému mechanickému poškodeniu povrchu ( výkopy, prejazd ťažkej mechanizácie, 

neprimerané zásahy a pod. ) je nutné obnoviť povrch ako celok, tzn. obnoviť všetky vrstvy tak ako boli 

konštruované.  

 

Šľapajové cestičky 

 

 Šľapajové cestičky sú navrhované z cestných betónových obrubníkov 1000 x 260 x 150 mm, ktoré 

sa uložia ležato v požadovanej línii v osovom rozostupe 630 mm. 

Podrobnejšie k návrhu šľapajových cestičiek viď výkresy č. 3.0, 5.0, 5.1. Pre podrobnejší popis 

navrhovaných prvkov viď priložené technické listy v prílohách. 
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4.3. Návrh drobnej architektúry 

 

Schody, gabionové múriky 

 

 Navrhované schody sú umiestnené na pôvodných miestach s miernym posunom a rozšírením. 

Konštrukcia pozostáva z betónového základu a betónových stupňov vystuženými betonárskou oceľou. Na 

schodiskové stupne sa mrazuvzdorným flexibilným cementovým lepidlom prilepia prefabrikované betónové 

schodiskové stupne – blokové schody v rozmeroch 1000 x 350 x 150 mm, 750 x 350 x 150 mm a 500 x 350 

x 150 mm. Tie sa ukladajú s cca 3 cm prekrytím. V skosenom úseku treba bet. stupne odrezaním skrátiť do 

požadovanej dĺžky a uhla.  

 Konštrukcia schodov je lemovaná gabionovými múrikmi výšky 400 mm. Do základu múrikov  sa 

uchytia stĺpiky zábradlia schodov okolo ktorých sa neskôr vybuduje gabionová konštrukcia. Z vonkajšej 

strany sa časti múrikov, ktoré zasahujú pod úroveň terénu pred prihrnutím zeminy obalia ochrannou 

nopovou fóliou prípadne geotextíliou pre predídenie zanášania konštrukcie zeminou a prípadného 

vyplavovania zeminy na strane schodov.  

 Gabionové múriky majú navrhovaný základ z betónu hĺbky 300 mm a šírky podľa jednotlivých šírok 

múrikov. Základ je vhodné vystužiť betonárskou oceľovou sieťou.  Výška múrikov má byť konštantná – 400 

mm. Oko gabionových košov je navrhované 100 x 50 mm. Výplň košov je navrhovaná zo sekaných 

kamenných hranolov ukladaných riadkovo. 

 Sedenie na múrikoch je navrhnuté formou drevených dosák z agátového dreva prierezu 60 x 60 mm. 

Dosky sa upevnia na  železnú konštrukciu – podpernú konzolu uchytenú k základu gabionového múriku. 

Povrch dreva má byť ošetrený exteriérovým bezfarebným olejovým náterom.  

Podrobnejšie k návrhu drobnej architektúry viď výkresy č. 3.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3. Pre podrobnejší 

popis navrhovaných prvkov viď priložené technické listy v prílohách. 

 

4.4. Výkaz výmer 

Chodníky a plochy  - dlažba m2 269,04 

Plochy - mlat m2 185,62 

Schody m2 12,68 

Gabionové múriky 
m2 16,95 

m3 8,8 

Šľapákové cestičky m2 9,62 

 

Výkaz materiálu – spevnené plochy, gabionové múriky (výkaz je rátaný bez rezervy na stratnom, 

podrobnejšie viď rozpočtový výkaz) 

 t 

Dlažba bet. 200x100x60 mm, sivá m2 269,04   

Obrubník parkový, 1000x500x200mm, sivý ks 196   

Pásovina - široká oceľ, 8x200mm m 106   

Oceľ. tyč Ø12 mm  (kotvenie pásoviny 212 ks x 500 mm) m 106   

Štrkodrva fr. 0-32 mm m3 26,9 40,36 

Štrkodrva fr. 8-16 mm m3 13,45 20,18 

Štrkodrva fr. 4-8 mm (lôžko pod dlažbu) m3 10,76 16,14 

Štrkodrva fr. 32-63 mm m3 11,14 16,71 
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Štrkodrva fr. 16-32 mm m3 9,28 13,92 

Štrkodrva fr. 8-16 mm m3 9,28 13,92 

Vápencová štrkodrva, fr. 0-4 mm m3 7,4 11,14 

Gabionové koše, 
 rozmer oka 5 x10 cm, drôt Ø4 mm 

m3 8,8   

Výplň gabionov - andezit A1 sekané hranoly 
hr.70-100mm,  ∅100-300 mm. Riadkové ukladanie 

m3 8,8 13,2 

Drevený hranol - agát, prierez 
60x60mm, hobľovaný so zrazenými 
vrchnými hranami, dĺžky podľa 
jednotlivých lavičiek 

Celková dĺžka m 179 

0,39  

Objem m3 0,65 

Obrubník cestný  1000 x 260 x 150 mm - šľapák uložený na ležato 
m2 9,62 

 3,6 
ks 40 

 

Výkaz materiálu – schody (výkaz je rátaný bez rezervy na stratnom, podrobnejšie viď rozpočtový výkaz) 

Blokové schody (bet. prefabrikáty) 150x350mm 

x 1000 mm 

ks 

34 

x 750 mm 5 

x 500 mm 6 

Uzavretý oceľový profil 40x40 mm, hr. 2 mm 

stĺpik 1060 mm ks 26 

madlo m 12 

spolu m 40 

Oceľ. pásovina (široká oceľ) hr. 8mm x 250 mm  m 6,3 

Oceľ. tyč Ø12mm (4ks x 500mm) m 2 

 

4.5. Návrh mobiliáru a herných prvkov 

 

Mobiliár je navrhovaný nasledovne: 

- Lavičky 8 ks 

- Odpadkové koše 7 ks 

Pre špecifikáciu mobiliáru viď prílohy – technické listy. 

Herné prvky sú navrhované nasledovne: 

- Preliezačka 1 ks 

- Balančná kladina 1 ks 

- Obiehacie koly 13 ks 

Pre špecifikáciu herných prvkov viď prílohy – technické listy. 

 

Herné prvky /detské ihrisko/ potrebujú získať po realizácii certifikát ako celok. Ihrisko musí byť 

po realizácii označené informačnou tabuľou umiestnenou v blízkosti ihriska v zmysle zákona č. 371/2019 

Z.z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 5 Označenie detského ihriska. Informačná tabuľka detského ihriska: samostatne stojaca tabuľka 

formátu A4 na kovovom stĺpiku v betónovom základe, respektíve iná vhodná alternatíva. 
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Vzor informačnej tabule (formát A4):  
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5. SADOVNÍCKE RIEŠENIE 

 

5.1. Návrh sadových úprav 

 

 Navrhované sadové úpravy pozostávajú s výsadby 7 ks listnatých stromov, založenia 170 m² 

záhonov (=768 ks krov) a z obnovy / založenia 1231,5 m2 trávnatých plôch.  

Obnova / založenie trávnatých plôch pozostáva s odstránenia existujúcej mačiny a založením 

trávnika výsevom s doplnením zeminy hr. 10 cm. Pod existujúcimi stromami je potrebné všetky práce 

(odstránenie existujúcej mačiny, prekopanie a pod.) vykonávať ručne aby nedošlo k poškodeniu stromov 

a ich koreňov. Prevažná časť plôch s existujúcimi stromami je situovaná vo svahu. 

Výsadba je umiestnená pri navrhovaných spevnených plochách oddychovej zóny. Stromy sú 

navrhnuté do ostrovčekov, ktoré vznikli z kríženia sa jednotlivých spevnených plôch aj do voľných trávnatých 

plôch. Záhony krov lemujú spevnené plochy vytvárajúc pôdopokryvný porast a väčšie plošné porasty. 

Existujúcu výsadbu krov v nefunkčnom pieskovisku obklopuje navrhovaný veľkoplošný záhon. Zo stromov sú 

navrhované aj viackmenné formy nižšieho vzrastu. 

Súčasťou návrhu sadových úprav je aj návrh ošetrenia existujúcich stromov. Ošetrenie a zásahy do 

stromov musí realizovať odborne spôsobilá osoba – akreditovaný arborista.  

Podrobnejšie k návrhu sadových úprav viď výkresy č. 3.0, 7.0, 7.1, 7.2. 

Navrhovaný rastlinný materiál  

Názov, veľkosť materiálu 

Stromy 

Acer platanoides ´Drumondii´, obv. km. 14-16 cm, vpb. ks 2,00 

Platanus acerifolia, obv. km. 16 - 18 cm, vpb. ks 1,00 

Acer tataricum subsp. Ginnala,  viackmeň, 200 -250 cm, vpb. ks 3,00 

Liquidambar styraciflua, 14-16 cmvpb alebo kon. ks 1,00 

Spolu stromy ks 7 

Kry 

Berbeis thunbergii ´Atropurpurea Nana´, kon. 20-30 cm ks 27,00 

Cornus alba ´Sibirica´, kon. 100-120 cm, kon. ks 16,00 

Deutzia gracilis ´Nikko´, kon 20-30 cm ks 154,00 

Euonymus fortunei ´Coloratus´, kon. C 1,5l / 20-30 cm ks 199,00 

Euonymus fortunei ´Emerald and Gold´, kon.  20-40 cm ks 88,00 

Euonymus japonicus, kon. 20-40 cm  ks 22,00 

Lonicera pileata, kon. 20-40 cm ks 40,00 

Spiraea x bumalda ´Goldflame´, kon. 20-30 cm ks 159,00 

Spiraea x cinerea grefsheim, kon. 15 - 20 cm ks 63,00 

Spolu kry ks 768 

 

Ostatný materiál pre sadové úpravy (výkaz je rátaný bez rezervy na stratnom, podrobnejšie viď 

rozpočtový výkaz) 

Stromy     

Zemina pre 50%VP t 0,66 

Drevené koly 2,5m Ø 5 cm  (kotvenie) ks 21,00 

Drevené koly 2,5m polov. 6 cm  ks 21,00 



Regenerácia vnútrobloku – OOddddyycchhoovváá  zzóónnaa  ČČíínnsskkaa  uulliiccaa,,  KKooššiiccee 
k.ú. Nové Ťahanovce, parc.č. 3467/3 Technická správa  

 

 

 
1111  

(spojky - horné a spodné priečne laty 9x 0,7m =>narezané z 
2,5m kolov) 

Jutový pás na ochranu kmeňa v mieste úväzu kotvenia (rolka š: 
1,1m => 0,1m pás na 1 strom) 

bal 0,70 

Popruh (uviazanie stromu ku kotveniu) bm 21,00 

Chránička kmeňa (proti mechanickému poškodeniu kosením) ks 7,00 

Zavlažovanie- melioračné rúrky Flexi - Ø 80mm (1ks na strom = 
4m rúry) 

ks 7,00 

Záslepka na zavlažovaciu rúru ks 14,00 

Mulčovacia kôra / 80l ks 14,00 

Voda pre zálievku rastlín m3 0,35 

Kry     

Zemina pre 50%VP  t 1,54 

Mulčovacia kôra / 80l ks 170,00 

Záhonová lišta EKO-BRIM  m 76,00 

Klince pre lištu EKO-BRIM (5ks/bm) ks 380,00 

Netkaná geotextília  m2 170,00 

Drôt (Ø3mm, upevnenie geotextílie k povrchu) kg 42,50 

Voda pre zálievku rastlín m3 3,84 

Založenie trávnika     

Zemina na doplnenie t 172,41 

Trávne osivo (30g/m2 ) kg 36,95 

Voda pre zálievku rastlín (trávnik) m3 12,315 

 

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA VÝSADBY 

 

Pri realizácii sadových úprav treba dodržiavať postupy a ustanovenia v zmysle: 

- STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí aj stavebných prácach), 

- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, 

- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba, 

- Arboristických štandardov: Výsadba stromov a krov (SPU v Nitre 11/2019, ISBN 978-80-552-2107-6), 

Rez stromov (SPU v Nitre 06/2015, ISBN 978-80-552-1364-4), Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 

(SPU v Nitre 10.2018, ISBN 978-80-552-1896-0). 

 

6.1 Trasovanie podzemných a nadzemných vedení  

 

Pred zahájením výkopových prác je treba vytýčiť inžinierske siete ich správcami za účelom ich 

ochrany pri realizácii sadových úprav. 

 

6.2 Príprava územia pred výsadbou 

 

Pred zahájením prác je potrebné odstrániť z miesta výsadby nevyhovujúce technické prvky 

a prekážajúci  stavebný materiál a pod.. 

Založenie záhonu: Na plochách záhonov sa po ich vytýčený odstráni mačina (trávne drny), prípadne 

ruderálny porast. Plocha sa upraví prekopaním a skyprí sa kultivátorom, následne sa povrch urovná. 
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Príprava pôdy: prípravou pôdy pred výsadbou sa sleduje zlepšenie jej fyzikálnych a chemických vlastností 

(prevzdušnenie, rozkladu organických látok, povzbudenie rozvoja mikroorganizmov pôdneho edafónu), čo je 

bezpodmienečne nutné na uľahčenie výsadby a počiatočného vývoja vysadených drevín. 

Po skončení stavebných prác majú spravidla nasledovať nasledujúce úkony: 

• Odstránenie prípadného ruderálneho porastu s následným naložením a odvezením na skládku. 

• Vyzberanie kameňov a stavebnej sutiny s následným naložením a odvozom na skládku.  

• Plošná úprava terénu s urovnaním pri nerovnostiach terénu nad +50 do +100 mm. 

• Obrobenie pôdy kultivátorom a úprava povrchu pôdy hrabaním.  

6.3 Spôsob výsadby 

 

6.3.1 Stromy  

Hĺbenie jám:: výkop jám sa musí robiť ručne. Veľkosť jamy na výsadbu stromu by mala byť 

minimálne 1 až 1,5-krát väčšia ako veľkosť 

koreňového balu stromu. Steny a dno výsadbovej 

jamy sa rozrušia tak, aby nepôsobili ako 

nepriepustná prekážka pre korene (kvetináčový 

efekt obtáčania koreňov po obvode nádoby). Hĺbka 

výsadbovej jamy by nemala byť väčšia ako výška 

koreňového balu sadenice. Dno jamy nesmie byť 

zhutnené, zasypané, zaliate ani zmiešané betónom, 

suťou či inými stavebnými zvyškami.  

Výsadba: Pred vysadením treba urobiť 

komparatívny rez koruny sadenice. Zabráni sa tak 

nadmernému vyparovaniu vody a podporí sa 

prekorenenie stromu. Po uložení sadenice do jamy 

sa drôtené pletivo balu v hornej časti uvoľní, vrchný 

sťahovací drôt sa prestrihne (platí pre sadenice pestované vo voľnej pôde). Aby bol rast stromu kvalitný, 

treba pôdu z časti vymeniť – najvhodnejšie na 50% až 100%. Hĺbka výsadby drevín má zodpovedať hĺbke 

výsadby v škôlke. Koreňový krčok nesmie byť v mieste tvorby koreňových nábehov ponorený, ale má byť v 

úrovni s povrchom pôdy. Terén je vhodné upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá zachytáva vodu zo zálievok. 

Vo výsadbovej jame sa po finálnom umiestnení dreviny obtočí okolo koreňového balu zavlažovacia rúra 

ktorej konce sa na jednej prípadne na protiľahlých stranách vyvedú až nad úroveň terénu. Zavlažovacie rúry 

slúžia na efektívnejšiu zálievku vysadených stromov. Voľnokorenné sadenice sa sadia v dormancii. Výsadba 

sa nevykonáva v mraze a do zamrznutej pôdy. Stromy s koreňovým balom sa môžu vysádzať aj vo 

vegetačnom období, ak boli zodpovedajúcim spôsobom pripravené. Stromy pestované v kontajneroch 

prípadne v systémom „air pots“ sa môžu sadiť v priebehu celého roka, pokiaľ nie je zamrznutá pôda.   

Obr.1 1- veľkosť jamy minimálne 1 až 1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu; 2- odstrániť pletivo - 

koreňového balu aby sa neobmedzoval rast nových koreňov; 3- koreňový krčok musí byť nad úrovňou pôdy; 4- hrúbka 

mulčovacieho materiálu 7-10cm a v okruhu 10-15cm od koreňového krčku sa nemulčuje 
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Obr.2 výsadba stromu s koreňovým    Obr.3 výsadba voľnokorenného stromu Obr.4 výsadba v stupňovitom svahu 

balom (kontajnerový)      („holý“ – bez koreňového balu) 

Kotvenie drevín: k vysádzaným stromom osadíme 3ks 

(štandardný strom) prípadne 4ks (u stromov nadštandardných 

veľkostí) drevených kolov alebo 1-2 ks kolov v prípade stromov 

s nízko nasadenou korunou – napríklad ihličnany alebo listnaté 

stromy viackmennej formy – krovitého rastu s rozvetvením 

nižšie nad zemou. Priemer kolu je cca 5-8 cm. Vysadené 

stromy sú ukotvením chránené pred poškodením a vyvalením. 

Koly sa do jamy zatlčú ešte pred výsadbou stromu približne 30 

cm pod úroveň dna výsadbovej jamy do rastlej zeminy. Koly sa 

navzájom spevnia priečnymi latami (koly polkruhového 

prierezu) v hornej časti. Na spodnú časť kolov sa taktiež 

upevnia priečne laty v dvoch radoch. Prvý rad priečnych lát sa 

upevní cca 20-25 cm nad terénom a druhý rad cca 50 cm nad 

terénom. Vysadený strom sa upevní popruhmi ku kolom, tým 

sa ukotví a je chránený pred vývratom. Viazanie ku kolu má 

byť stabilné, ale nie príliš tesné, aby časom nedošlo 

k zaškrteniu kmienka. Stromy sa kotvia 2 až 3 roky od 

vysadenia, po uplynutí tejto doby sa kotvenie odstráni. Okolo 

kmeňa pri báze inštalujeme ochranu pred mechanickým 

poškodením pri kosení (chránič z hrubého filcu, juty, prípadne 

drôtený, či plastový), ktorý pri dostatočnej výške chráni aj pred 

poškodením slnečným žiarením.     

Obr.5 upevnenie dreviny pomocou troch kolov 
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Obr.5b upevnenie dreviny pomocou troch kolov   Obr.6 upevnenie dreviny pomocou popruhov 

 

 

Zálievka: zavlažovacia dávka sa odvodzuje od objemu koreňového balu. Objem vody použitej na 

jednu zavlažovaciu dávku sa stanovuje v rozmedzí 100 – 120 % objemu koreňového balu. Všeobecne sa 

odporúča k priemerne veľkej sadenici stromu zálievka v množstve 50–100l/ks. Frekvencia zavlažovania je 

podmienená najmä typom a veľkosťou sadenice, priebehom počasia, pôdnym typom, expozíciou terénu 

a pod.. Dôležitá je zálievka v 1.roku počas celého vegetačného obdobia. Pri odrastených stromoch s balom 

sa uskutočňuje v intervale 7 – 14 dní počas prvého roka po výsadbe. V období sucha sa odporúča zalievať 

častejšie tzn. 2-3 krát týždenne. Pri zavlažovaní stromov a krov sa musí prevlhčiť celý profil výsadbovej 

jamy. V ďalších rokoch po výsadbe sa interval zavlažovania zdvojnásobí na každý ďalší rok po výsadbe. 

Mulčovanie: po výsadbe sa stromy zamulčujú organickým mulčovacím materiálom o výške 7-10cm, 

ktorý bráni prerastaniu burín a výparu vody z pôdy. Pôda sa mulčovacím materiálom v okruhu 10-15cm od 

koreňového krčka nepokryje vôbec. Mulčovací materiál v kontakte s kmeňom drevín vytvára vlhké 

prostredie, kde sa môžu rozšíriť hubové choroby a hniloby. 

Údržba stromov: vysadené stromy je potrebné pravidelne zalievať dostatočným množstvom vody, 

predovšetkým v prvom roku po výsadbe, kým sa rastliny nezakorenia (prípadne podľa potreby). V zimnom 

období je potrebné vykonať ošetrenie pozostávajúce z odstránenia suchých a poškodených konárov, 

odstránenie kmeňových a koreňových výmladkov. 

Údržba stromov v ďalších rokoch: pre úspešné ujatie drevín je nevyhnutné riadne ošetrovanie 

všetkých drevín tri roky po výsadbe a to 2x za rok, v agrotechnických termínoch (t.j. prvé od 15. mája do 30. 

júna a druhé od 20. augusta do 15. septembra). Ošetrovanie zahŕňa zalievanie v období sucha – zálievka sa 

má realizovať podľa aktuálnej potreby. Jeden strom sa zavlaží dávkou min. 25l vody. Pri štepených 

drevinách je nevyhnutné odstraňovať neušľachtilé letorasty vyrastajúce z podpníka. Vykonáva sa 

každoročné zimné ošetrenie stromov výchovným rezom. 
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6.3.2 Kry 

Hĺbenie jám: výkop jám sa musí robiť ručne. Steny a dno výsadbovej jamy sa rozrušia tak, aby 

nepôsobili ako nepriepustná prekážka pre korene (kvetináčový efekt obtáčania koreňov po obvode nádoby). 

Odporúčaná veľkosť jám pre výsadby kríkov je 0,25 x 0,25 x 0,3 m, t.j. do 0,02 m3 alebo 0,4 x 0,4 x 0,3 m, t.j. 

do 0,05 m3, v závislosti od veľkosti sadeníc. Hĺbka výsadbovej jamy by nemala byť väčšia ako výška 

koreňového balu sadenice. Dno jamy nesmie byť zhutnené, zasypané, zaliate ani zmiešané betónom, suťou 

či inými stavebnými zvyškami.  

Výsadba: na výsadbu sa požívajú rastliny voľnokorenné, kontajnerované alebo so zemným balom. 

Voľnokorenné kry sa vysádzajú v období vegetačného pokoja. Nesmú sa sadiť počas mrazov a do zmrznutej 

pôdy. Kry pestované v kontajneroch a vo voľnej pôde (so zemným balom)  sa môžu sadiť v priebehu celého 

roka, ak boli zodpovedajúcim spôsobom pripravené a nie je zamrznutá pôda. Najvhodnejšie je sadiť počas 

vegetačného obdobia. V prípade vysokých teplôt (nad 25 °C) sa výsadba neodporúča. Letná výsadba by 

mala byť realizovaná v ranných prípadne večerných hodinách, nie cez horúce poludnie. Po úprave 

stanovišťa (viď. Príprava pôdy) sa rastliny rovnomerne rozmiestnia do vytýčených záhonov na ich určenú 

plochu podľa osadzovacieho plánu. Pred samotným rozmiestnením a výsadbou rastlinného materiálu sa na 

zemnej pláni budúceho kríkového záhonu zníženej voči okolitému terénu do hĺbky cca 7cm rozprestrie vrstva 

z netkanej geotextílie, ktorá sa k povrchu upevní zapichnutím drôtu ohnutého do tvaru U v dostatočnej 

hustote po celej ploche. V mieste výsadby sa do vrstvy z netkanej geotextílie vyreže krížový otvor s cípmi 

zahnutými pod okrajmi otvoru vo veľkosti zemného balu konkrétnej rastliny. Aby bol vývoj rastlín kvalitný, 

treba pôdu z časti vymeniť – najvhodnejšie na 50% až 100%. Koreňový kŕčok nesmie byť v mieste tvorby 

koreňových nábehov ponorený, ale má byť v úrovni s povrchom pôdy.  

Pozn.: Výsadbu kontajnerových listnatých kríkov je vhodné realizovať od začiatku marca do konca 

mája a od začiatku septembra do konca októbra. Listnaté kríky je vhodné pred výsadbou skrátiť a mali by sa 

odstrániť suché a poškodené časti rastliny. 

   

Obr.7 výsadba kríku s koreňovým balom (kontajnerový) Obr.8 výsadba voľnokorenného kríku („holý“ 

       – bez koreňového balu) 

Mulčovanie: po výsadbe sa kry zamulčujú organickým mulčovacím materiálom o výške 5-10cm. 

Pôda sa mulčovacím materiálom v okruhu 10–15cm od koreňového krčka nepokryje vôbec. Mulčovací 

materiál v kontakte s kmeňom drevín vytvára vlhké prostredie, kde sa môžu rozšíriť hubové choroby 
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a hniloby. 

Zálievka: má byť realizovaná hneď po vysadení v množstve 5–10 l/ks. Frekvencia zavlažovania je 

podmienená najmä typom a veľkosťou sadenice, priebehom počasia, pôdnym typom, expozíciou terénu 

a pod.. Dôležitá je zálievka v 1.roku počas celého vegetačného obdobia, aby dreviny dôkladne zakorenili. 

Skupiny krov sa po výsadbe môžu zavlažovať celoplošne. Jedna zavlažovacia dávka predstavuje pri 

celoplošnom zavlažovaní 15 – 20 mm vody. Zavlažovanie sa nevykonáva aplikáciou vody pod tlakom, aby 

nedochádzalo k vymývaniu pôdy a zhoršeniu jej  fyzikálnych vlastností. 

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín: vysadené sadenice je potrebné 

pravidelne zalievať dostatočným množstvom vody, predovšetkým v prvom roku po výsadbe, kým sa rastliny 

nezakorenia (prípadne podľa potreby). Záhony je potrebné udržiavať v nezaburinenom stave (odstraňovať 

prípadné buriny podľa potreby) a dopĺňať podľa potreby mulčovací materiál alebo štrk.  

Údržba krovitých záhonov z listnatých a ihličnatých drevín po ďalších rokoch: záhony krov je v 

prípade potreby nutné odburiňovať a podľa potreby dopĺňať vrstvu mulčovacieho materiálu tak, aby 

dosahovali dostatočnú hrúbku. Mulčovací materiál chráni rastliny pred nadmerným výparom, čiastočne 

pôsobí aj ako bariéra pre rast burín. Vykonáva sa každoročné jesenné ošetrenie krovitých záhonov, čo 

pozostáva z odstránenie suchých a poškodených konárikov a výmladkov. 

Pozn.: Po 5 až 10 rokoch je potrebné u väčšiny krov vykonať zmladzovací rez na predĺženie ich 

veku. Kry zrežeme o 2/3 svojej výšky, alebo na 20-30 cm od zeme. Najideálnejší spôsob je pri kvitnúcich 

kroch vykonať zmladenie na dve fázy. V prvej fáze zrežeme polovicu kra a v nasledujúcom roku zrežeme 

druhú polovicu. 

  

6.3.3 Založenie trávnika výsevom 

Výsev: založenie je navrhované formou výsevu s doplnením zeminy hrúbky 10 cm. Vysiate trávne 

osivo je treba niekoľkokrát uhrabať a zavalcovať (na osiatej ploche sa môže nachádzať obnažené trávne 

osivo max. 20% z celkového vysiateho množstva) a zaliať dávkou vody 10 – 15 l/m². Zalieva sa podľa 

potreby tak aby naklíčené osivo neuschlo. Za priaznivých podmienok osivo za cca 14 dní vyklíči. Prvú kosbu 

je potrebné vykonať pri výške trávnika 100-150 mm. 

Údržba: novozaložený trávnik je potrebné kosiť, zavlažovať a odburiňovať. Pre kvalitný vývoj 

trávnika je rozhodujúca intenzita údržby, t.j. pravidelné kosenie a hnojenie trávnika. Prvé kosenie sa vykoná 

vtedy, keď tráva dorastie do výšky 100-150 mm, pričom odporúčame ju skosiť do výšky 60-70 mm 

s následným pohrabaním zvyškov. Počas roka j potrebné kosbu vykonať min 4-5 krát optimálne 12x.  

Zavlažovanie je potrebné  min. do vzídenia trávneho osiva a výšky trávy min. 30 mm dávkou vody 10 l / m². 

Zavlažovanie sa ďalej vykoná v dlhšom období bez zrážok v uvedenom množstve ráno alebo večer.  

Rovnako je dôležité každoročné odstraňovanie burín podľa potreby. 

Pri kosbe trávnika je potrebné dbať na to, aby neboli poškodené rastové vrcholy tráv a kosbou 

odstraňovať 1/2 až 3/4 časti stebiel a listov tráv. Pokosené zvyšky sa musia pohrabať a v čo najkratšom 

čase odstrániť z plochy trávnika, odvezené zvyšky sa skompostujú. Trávnik je nutné prevzdušniť, najlepšie 

vertikutátorom, alebo hrabľami a riedke miesta dosypať trávnym osivom. Vertikutátor čistí pôdu od nečistôt 

a prereže trávu pomocou oceľových nožov, ktoré sa zarezávajú do zeme do hĺbky 1-2cm. Okrem toho 
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odstraňuje mach, staré plsti a odumretú trávu. Na viac povrch pôdy kyprí a tá lepšie prijíma vlahu, živiny 

a vzduch. Vertikutáciu by sme mali aplikovať 2x ročne na jar a na konci leta. Prevzdušňuje sa zapojený 

trávnatý porast v druhom roku po založení ( prípadne v prvom roku ako bol trávnik založený skôr t.j. na jar až 

leto).  

 

6.4 Osobitné požiadavky na postup sadovníckych prác 

• Pred vyzdvihnutím stromu z pôdy v okrasnej škôlke je dôležitý jeho výber. Škôlka by mala mať 

podobné klimatické podmienky ako má predmetné stanovište. Výber drevín je vhodné realizovať za 

prítomnosti záhradného architekta. Týka sa to najmä vzrastlých drevín. 

• Pri vyzdvihnutí dreviny i jej nakladaní na dopravný prostriedok musí byť prítomný dopravca. Dreviny 

musia mať chránené kmene, zviazané koruny, kvalitne zviazaný zemný bal, bal by mal byť 

navlhčený, obnažené korene je potrebné prikryť vlhkými textíliami.  

• V prípade výsadby vzrastlých stromov je bezpodmienečne nutná dobrá koordinácia prác na seba 

nadväzujúcich, aby dovezené dreviny neboli vystavené klimatickým podmienkam, ale aby boli 

okamžite po dovoze vysadené. Je teda bezpodmienečne nutné mať všetko potrebné na výsadbu 

pripravené pri dovoze stromov (technika, materiál i personálne zabezpečenie). Musia byť teda 

vykopané dostatočne veľké jamy, pripravený materiál na zásyp, kotvenie stromov, cisterna s vodou 

apod.  

• Špecifikom sadových úprav je fakt, že založením zelene, teda realizáciou sadových úprav, ešte nie 

je zaručený dobrý výsledný efekt, následná údržba zelene hrá dôležitú úlohu, preto je potrebné 

predmetné plochy intenzívnejšie udržiavať po dobu 3-5 rokov. 

 

 

 

7. ÚDRŽBA PORASTOV 

 

Predpokladaná strata sadeníc je 10-20% v závislosti od poveternostných podmienok. Pri dobrej 

starostlivosti by však výpad drevín nemal prekročiť 10%. Údržba a teda proces pestovania drevín 

na stanovisku je súbor prác, ktorý sa mení podľa vývojového štádia porastu.  

7.1 Údržba 1.rok po výsadbe 

• Dosadba za uhynuté jedince 

• Znovuuviazanie drevín ku kolom a úprava chráničov kmienka podľa potreby 

• Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 

• Pravidelná zálievka (aspoň v prvom roku výsadby) 

• Vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• V prvom roku sa neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu a ošetrenie drevín 

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Odstraňovanie konkurenčných burín okopávaním mís min. 2x ročne, alebo doplnenie mulču 
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7.2 Údržba 2.rok po výsadbe 

• Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 

• Zálievka v čase dlhšieho sucha 

• Vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• V tomto roku sa tiež ešte neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu 

a ošetrenie drevín 

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Kosenie bylinného porastu medzi krami 

7.3 Údržba 3.rok po výsadbe 

• Výchovný rez a presvetľovací rez – podľa potreby (pri dobre založenej korunke nie je rez 

potrebný, ak je korunka poškodená, je potrebné realizovať opravný rez) 

• Včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny, odstránenie silne poškodených drevín 

• Zálievka v čase dlhšieho sucha 

• Vykonávanie nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  

• Vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 

• Prebierka jedincov v skupinách krov – modelovanie porastu 

• Odstránenie (ak je výsadbová misa zamulčovaná) prípadne výmena chráničov proti koseniu  

 

8. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

Bezpečnosť práce je závislá od dodržiavania príslušných predpisov pre prácu s mechanizačnými 

prostriedkami, pre manipuláciu s chemickými látkami a jedmi. Všetci zamestnanci vykonávajúci práce musia 

byť poučený o predpisoch z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany. Toto 

poučenie prevádzajú osoby oprávnené realizovať takéto školenia. Dielo môžu realizovať len osoby 

preškolené. Mechanizáciu môžu používať len osoby s patričným oprávnením. Za bezpečnosť pri práci 

zodpovedá zamestnávateľ. 

 

Pred začatím výsadby je zo strany investora potrebné zabezpečiť vytýčenie podzemných 

inžinierskych sietí ich správcami. 

Pri výkone jednotlivých prác počas realizácie stavby musia byť dodržané predpisy bezpečnosti práce 

vyplývajúce z platnej legislatívy a to najmä: 

• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

• vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z. na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení 

• nariadenia vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci 

• nariadenia vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 
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• nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov 

• nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko 

 

 

9. Odpady a ich zneškodnenie 

 

 Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie rekonštrukcie a počas prevádzky 

sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami Zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a právnych  predpisov vydaných na jeho vykonanie.  

Sú to tieto právne predpisy : 

• vyhláška MŽP SR č.371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 

neskorších predpisov  

• vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov 

 

Zaradenie odpadov, ktoré vznikajú počas realizácie stavby: 

Kód Druh odpadu Kategória 

 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  

17 01 07 - zmesi betónu O  obyčajný 

17 02 01 - drevo O 

17 02 03 - plasty O 

17 04 05 - železo, oceľ O 

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 O 

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09     
02 a 17 09 03 

O 

 

Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška MŽP SR č. 284/2001 

Zb. z. a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Zb. z.. Odvoz a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii stavby 

zabezpečí dodávateľ.  Likvidácia stavebného odpadu bude zabezpečená uskladnením na  príslušné skládky 

tuhého odpadu. 

 

 

Košice, 06/2020 Vypracoval:  

 Ing. Benjamín Fodor 


