

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Odvodňovací žľab a dažďová kanalizácia	EČO	
		Miesto	Oravská Polhora
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy SR š.p.		
Projektant	Ing. Dušan Grék		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		28.08.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	22 713,98	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	39 981,11	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	818,89	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 263,44	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		66 777,42	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		532,50	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
								23	Súčet 7, 12, 19-22		67 309,92
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 67 309,92		13 461,98
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		80 771,90
								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							