BURACIE PRACE - POPIS

- BURACIE PRACE VYCHADZAJU Z BURACICH PRAC NAVRHNUTYCH V PROJEKTE - SKATEPARK MOST SNP - U/U STUDIO, KTORY RIESI
BURANIE BETONOVEHO OPLOTENIA, BURANIE RYH PRE ULOZENIE HLAVNYCH DAZDOVYCH POTRUBI PRE ODVODNENIE PLOCHY DO

VSAKU
- BURACIE PRACE WORKOUT ZONY POD MOSTOM SNO SPOCIVAIU V NAREZAN{ A VYBURANI PODKLADOVYCH CESTNYCH PANELOV V
MIESTE NOVYCH ZAKLADOV POD WORKOUT PRVKAMI, ZARIADENIAMI A POD NOVYMI OBRUBNIKMI

- DEMONTAZ POVODNYCH POKLOPOV NA VSETKYCH SACHTACH
- DEMONTAZ POVODNYCH OCELOVYCH DVERI DO KOTEVNEJ KOMORY (DEMONTAZ VYKONAT AZ V BODE KED BUDE ZABEZPECENE
STAVENISKO PRED VSTUPOM CUDZICH 0SOB) A NASLEDNE JE NUTNE ZABEZPECIT OTVOR PRED VSTUPOM 0OSOB DO KOTEVNEJ KOMORY
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POZNAMKY
- PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY VCAS ZABEZPECIT VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI TAK, ABY NEDOSLO K

| PILIER MOSTA snp o |

ICH POSKODENIU!
- PRED ZACATIM PRAC JE DODAVATEL POVINNY PRIZVAT SPRAVCOU SIETi A OVERIT FUKENOST JESTVUIJUCICH SACHT, POKLOPOV A

SUPATIEK
- DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC ZABEZPECI ICH REALIZACIU TAK, ABY TIETO BOLI VYKONAVANE V SUCINNOSTI S PLATNOU

LEGISLATIVOU V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA SPRACOVANA PODLA ARCH. STUDIE - WORKOUT POD MOSTEM SNP - U/U Studio, s.r.o. A PODLA

POZIADAVIEK HMSR BRATISLAVY A PODLA GEODETICKEHO ZAMERANIA DODANEHO INVESTOROM

| | BURANIE CESTNYCH PANELOV ARYHY | | |
- HLAVNE ODVODNENIE JE RIESENE INYM PROJEKTOM
- NOVY CHODNIK ZO STRANY SADU JANKA KRALA JE RIESENY INYM PROJEKTOM

, | §.300mm PRE ZAKLADOVY PAS |
| BURACIE A VYKOPOVE PRACE PRE NOVE ZAKLADY - VEETKY VYKOPOVE PRACE MUSIA BYT REALIZOVANE RUENE A OPATRNE PRE MOZNOST TRASOVANIA INZINIERSKYCH SIET
. - PLOCHA EPDM NAD VODOMERNOU $ACHTOU BUDE KOPIROVAT OBRYS VODOMERNEJ $ACHTY A BUDE ROZDIELNE) FARBY AKO
ZVYSOK EPDM
- PRESNE UMIESTNENIE PRVKOV A KONSTRUKCIE SA URET NA MIESTE PRI VYTYEOVANI KOMPETENTNOU OSOBOU
- PRI REALIZACII A DODAN{ JEDNOTLIVYCH PRVKOV A ZARIADEN{ JE POTREBNE SPLNIT NORMU STN EN 16630:2018

- VSETKY OCELOVE PRVKY MUSIA BYT OPATRENE ZIARIVYM POZINKOM A PRASKOVOU FARBOU - ODTIEN FARBY PRE CELU

KONSTRUKCIU AJ S OPLASTENIM JE NUTNE SKONZULTOVAT S KRAJSKYM PAMIATKOVYM URADOM
- PRED ZACATiIM PRAC JE NUTNE STATICKE POSUDENIE STROPU VODOMERNEJ SACHTY - STALE ZATAZENIE OD

NOVYCH PODLAHOVYCH VRSTIEV A UZITKOVEHO ZATAZENIA OD PREVADZKY WORKOUT ZONY!
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