NOVE ZAKLADY

ALTERNATIVNE RIESENIE PO

POZNAMKY
- PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY VCAS ZABEZPECIT VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI TAK, ABY NEDOSLO K
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ODSUHLASENI STATIKOM

/.

NOVA ZAKLADOVA PATKA/PAS

NADBETONOVANIE ZAKLADU PRE
OSADENIE PRVKOV (VYSTUZENY BETON)

KOTVENIE S PRESAHUM DO CESTNYCH
PANELOV

* PRI OVERNENi DOSTATOCNEJ) HRUBKY PODKLADOVEHO BETONU (CESTNYCH
PANELOV) JE MOZNE ZAKLADY VYHOTOVIT NAD UROVEN ZAKLADOVEJ DOSKY - PO

ODSUHLASENI KOMPETENTOU OSOBOU - STATIKOM
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* HLBKA ZAKLADOVEJ PATKY 800mm POD UROVEN EPDM
* HORNA HRANA ZAKLADOVEJ PATKY JE NUTNE URCIT NA MIESTE STAVBY

PO DOHODE REALIZATORA STAVEBNYCH PRAC A DODAVATELA

WORKOUT KONSTRUKCIi
* PRESNE UMIESTNENIE PRVKOV A KONSTRUKCIE SA URCi NA MIESTE PRI

VYTYCOVANIi KOMPETENTNOU OSOBOU PO DOHODE REALIZATORA S
INVESTOROM

ICH POSKODENIU!
- PRED ZACATIM PRAC JE DODAVATEL POVINNY PRIZVAT SPRAVCOU SIETi A OVERIT FUKENOST JESTVUIJUCICH SACHT, POKLOPOV A

SUPATIEK
- DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC ZABEZPECI ICH REALIZACIU TAK, ABY TIETO BOLI VYKONAVANE V SUCINNOSTI S PLATNOU

LEGISLATIVOU V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
. WORKOUT POD MOSTEM SNP - U/U Studio, s.r.o. A PODLA

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA SPRACOVANA PODLA ARCH. STUDIE
POZIADAVIEK HMSR BRATISLAVY A PODLA GEODETICKEHO ZAMERANIA DODANEHO INVESTOROM

- HLAVNE ODVODNENIE JE RIESENE INYM PROJEKTOM

- NOVY CHODNIK ZO STRANY SADU JANKA KRALA JE RIESENY INYM PROJEKTOM
- VSETKY VYKOPOVE PRACE MUSIA BYT REALIZOVANE RUCNE A OPATRNE PRE MOZNOST TRASOVANIA INZINIERSKYCH SIET{

- PLOCHA EPDM NAD VODOMERNOU SACHTOU BUDE KOPIROVAT OBRYS VODOMERNEJ SACHTY A BUDE ROZDIELNEJ FARBY AKO

ZVYSOK EPDM
- PRESNE UMIESTNENIE PRVKOV A KONSTRUKCIE SA URCi NA MIESTE PRI VYTYCOVANI KOMPETENTNOU OSOBOU
- PRI REALIZACII A DODANI JEDNOTLIVYCH PRVKOV A ZARIADENI{ JE POTREBNE SPLNIT NORMU STN EN 16630:2018
ODTIEN FARBY PRE CELU

- VSETKY OCELOVE PRVKY MUSIA BYT OPATRENE ZIARIVYM POZINKOM A PRASKOVOU FARBOU -
KONSTRUKCIU AJ S OPLASTENIM JE NUTNE SKONZULTOVAT S KRAJSKYM PAMIATKOVYM URADOM
- PRED ZACATIM PRAC JE NUTNE STATICKE POSUDENIE STROPU VODOMERNEJ SACHTY - STALE ZATAZENIE OD

NOVYCH PODLAHOVYCH VRSTIEV A UZITKOVEHO ZATAZENIA OD PREVADZKY WORKOUT ZONY!

novacie zariadenie sluZiace na precvicenie, posilnenie a rozvoj svalov hrudnika a tricepsu, rozmer 2384 x 1450 x 1218mm,

exteriérové posill

N urc¢ené pre 1 osobu
W exteriérové posilnovacie zariadenie sliZiace na precvicenie, posilnenie a rozvoj chrbtovych svalov, rozmer 1710 x 1224 x 1103mm, urcené pre 1
osobu
h exteriérové posilnovacie zariadenie sliZiace na precvicenie, posilnenie a rozvoj svalov ramien, rozmer 1596 x 1628 x 1498mm, urcené pre 1
osobu
m exteriérové posilnovacie zariadenie sliZiace na precvicenie, posilnenie a rozvoj bicepsov, rozmer 1187 x 1233 x 1055mm, uréené pre 1 osobu
NAZOV PROJEKTU
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PROJEKTANT YARD PRO, s.r.o. I€0: 51088746 4 PECIATKA
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