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oplastenie ocelove]j konstrukcie

fasady a strechy trapézovym plechom ~

(farebné rieSenie a presny typ trapézového
plechu je nutné skonzultovat s KPU)

ocelovy stip, jakl 100x60mm

ocelovy profil, jakl 60x60mm
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ocelova krokva, jakl 100x100mm

ocelové vaznice, jakl 60x100mm

ocelovy $ikmy stip, jakl 200x60mm,

kotveny do betédnového piliera

7B zéklad a ZB zakladova doska

poistna podlahova vpust

priprava pre napojenie kondenzatu

priprava pre napojenie vertikdlneho

7 z kotevnej komory PVC DN110

2% —>

stresnych splavenin (DN podla

0,
e 2% jestvujuceho zvodu)

< 2%

1 2%

betéonovy zakladovy pas
$.300mm a v. 800mm
(osadenie min. 20 mm nad
uroven buduceho asfaltového
beténu v najnizsom bode)

ocelovy ikmy stip, jakl 100x60mm,
kotveny do beténového piliera

ocelovy stip, jakl 100x60mm

Zelezobetdnova doska so spadovanim
do poistnej podlahovej vpuste

(vyska podla vstupnej chodby do
kotevnej komory)

ocelovy stip, jakl 100x60mm
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~ Q \ Cocelovy sikmy stip, jakl 100x60mm,
m i O L1 kotveny do beténového piliera
= ocelovy stip, jakl 100x60mm
i [ N S S S E— h =l NN N DU N S — Satriové skrinky - zvarované ocelové
3 ﬂ skrinky 2x zostava 4x3 v.1800 x $.1200
ocelovy stlp, jakl 100x100mm \ | _ (o 3kl 100 x h.500 mm
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fasady a strechy trapézovym plechom AN - /
(farebné rieSenie a presny typ trapézového ~/
plechu je nutné skonzultovat s KPU)
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oplastenie ocelove]j konstrukcie

fasady a strechy trapézovym plechom

(farebné riesenie a presny typ trapézového

plechu je nutné skonzultovat s KPU)
Satnové skrinky - zvarované ocelové skrinky
2x zostava 3x3 v.1800 x §.1200 x h1.500 mm

7

ukoncovacia lista s pretmelenim styku s pilierom mosta za ucelom
zabrdnenie zatekania vody po fasade piliera
perforovanad Cast fasady pre zabezpeéenie
prudenia vzduchu do kotevnej komory
(min. velkost pre zabezpedenie 150m3/h)

Satriové skrinky - zvarované ocelové skrinky
\Tx zostava 3x3 v.1800 x §.1200 x hI.500 mm
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vstupné dvere, plné 1000x2200mm

s bezpeénostnym kovanim
s bezpecnostnym zamkom

beténovy zaklad

* PRESNY POCET SATNIKOVYCH SKRIN JE MOZNE UPRAVIT - ZOHLADNIT KONECNY ROZMER PRI
REALIZACNEJ DOKUMENTACII ZHOTOVITELA OCELOVEJ KONSTRUKCIE!

zvodu daZzdovej kanalizacie cez lapac

* cela konstrukcia je navrhovana ako montovana z ocelovych profilov a trapézového plechu - nieje
hermeticky uzatvorena a pri zaklade je ponechana medzera pre vetranie + ¢ast fasady je
navrhnuta ako perforovana

* celad konstrukcia musi byt opatrena Ziarivym pozinkom a praskovou farbou

* konstrukcia ma byt montovana na mieste

* farebné rie$enie a presny typ trapézového plechu musi byt skonzultovany z KPU (krajskym
pamiatkovym uradom)

* projektova dokumentdcia nieje vykresom pre realizaciu

* zhotovitel je povinny vypracovat dielenski dokumentaciu posidenu statikom, navrhované

profily a nosny systém je mozné zamenit

POZNAMKY

- PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY VCAS ZABEZPECIT VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETI TAK, ABY NEDOSLO K

ICH POSKODENIU!

- PRED ZACATIM PRAC JE DODAVATEL POVINNY PRIZVAT SPRAVCOU SIETi A OVERIT FUKENOST JESTVUJUCICH SACHT, POKLOPOV A

SUPATIEK

- DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC ZABEZPECI ICH REALIZACIU TAK, ABY TIETO BOLI VYKONAVANE V SUCINNOSTI S PLATNOU
LEGISLATIVOU V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA SPRACOVANA PODI'A ARCH. STUDIE - WORKOUT POD MOSTEM SNP - U/U Studio, s.r.o. A PODLA
POZIADAVIEK HMSR BRATISLAVY A PODI'A GEODETICKEHO ZAMERANIA DODANEHO INVESTOROM

- HLAVNE ODVODNENIE JE RIESENE INYM PROJEKTOM

- NOVY CHODNIK ZO STRANY SADU JANKA KRALA JE RIESENY INYM PROJEKTOM

- VSETKY VYKOPOVE PRACE MUSIA BYT REALIZOVANE RUCNE A OPATRNE PRE MOZNOST TRASOVANIA INZINIERSKYCH SIET{

- PLOCHA EPDM NAD VODOMERNOU SACHTOU BUDE KOPiIROVAT OBRYS VODOMERNEJ SACHTY A BUDE ROZDIELNEJ FARBY AKO

ZVYSOK EPDM

- PRESNE UMIESTNENIE PRVKOV A KONSTRUKCIE SA URCi NA MIESTE PRI VYTYCOVANI KOMPETENTNOU OSOBOU

- PRI REALIZACII A DODANI JEDNOTLIVYCH PRVKOV A ZARIADENI JE POTREBNE SPLNIT NORMU STN EN 16630:2018

- VSETKY OCELOVE PRVKY MUSIA BYT OPATRENE ZIARIVYM POZINKOM A PRASKOVOU FARBOU - ODTIEN FARBY PRE CELU
KONSTRUKCIU AJ S OPLASTENIM JE NUTNE SKONZULTOVAT S KRAJSKYM PAMIATKOVYM URADOM

- PRED ZACATIM PRAC JE NUTNE STATICKE POSUDENIE STROPU VODOMERNEJ SACHTY - STALE ZATAZENIE OD

NOVYCH PODLAHOVYCH VRSTIEV A UZITKOVEHO ZATAZENIA OD PREVADZKY WORKOUT ZONY!

NAZOV PROJEKTU
WORKOUT POD MOSTOM SNP
PROJEKTANT YARD PRO, s.r.o. I€0: 51088746 4 PECIATKA
Lamacdska cesta 69 IC DPH: SK2120598436 1
841 03 Bratislava www.yardpro.sk
INVESTOR Hlavné mesto SR Bratislava
Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava
MIESTO STAVBY p.C. 5104/1, k.0. Petrzalka (804959)
obec Bratislava - Petrzalka
ZODPOVEDNY Ing. Peter $oltés DATUM CISLO PARE
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HLAVNY INZINIER | Ing. Jakub Halkovi¢ MIERKA
PROJEKTU 1:50
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