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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Chystaný záměr – stavba skateparku je plánována na část území pod mostem SNP. Aktuální stav 

území lze definovat jako dlouho neřešený a zanedbaný, čemuž odpovídá i špatný technický stav 

pozemků. Přesto touto oblastí denně projde velké množství lidí přecházejících od mostu SNP do 

sadu Janka Kraľa, sídelního centra Petržalka, nákupního střediska a k zastávkám MHD. Záměr si 

klade za úkol zlepšit kvalitu této důležité pěší trasy a zároveň podpořit rozvoj sportovních aktivit 

ve městě.  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Předmětný záměr bude realizován v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hlavního města 

Bratislavy schváleného usnesením SR Bratislavy č. 123/2007 ze dne 31.5.2007 a jeho závazná část 

byla vydaná Všeobecné závazné nařízení hlavního města  SR Bratislavy č. 4/2007 .  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

V rámci dokumentace nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny v rámci celé dokumentace. 

e) výčet a závěry provedených výzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemků.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

V rámci krajino-architektonické studie, jež je podkladem pro PD skateparku, bylo projednáváno a 

odsouhlaseno s Městským Ústavem Ochrany Památek hl. m. Bratislavy, o umístění a podobě 

v rámci Mostu SNP jakožto Technické Národní Památky. Dále v rámci studie proběhlo jednání dle 

zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a Vyhlášky MŽP SR č. 

24/2003 v posledním znění předpisu, kterou vykonává zákon o ochraně přírody a krajiny v rámci 

přípravných prací staveniště a zprávy s vyhodnocením dřevin, jež proběhlo v souladu.  

Nejsou jiné právní předpisy. 

g) poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba svojí podstatou neovlivňuje stávající podmínky v záplavovém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 

Nová stavba nemá vliv na stávající stavby a pozemky v jejím okolí. Odtokové poměry v území 

zůstávají stejné.  

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/VZN/VZN%204-2007%20-ktor%C3%BDm%20sa%20vyhlasuje%20z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A1%20%C4%8Das%C5%A5%20%C3%BAzemn%C3%A9ho%20pl%C3%A1nu%20hlavn%C3%A9ho%20mesta%20Slovenskej%20republiky%20Bratislavy.rtf


6 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Z důvodu zapuštění stavby pod úroveň stávajícího chodníku se musí odstranit stávající betonová 

podlaha pod konstrukcí mostu. Ke kácení nedojde, eventuelně dojde k likvidaci nízké náletové 

zeleně. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci výstavby není žádný zábor půdního fondu ani pozemků určených k plnění k funkci lesa. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Návrh je napojen na stávající cyklostezku a pěší komunikace a je bezbariérově přístupný.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice, 

Žádné investice ani věcné časové vazby nejsou v době zpracování projektové dokumentace 

známy. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Návrh je na parcelách č. 5104/1, 5122, 5123, 5105/87 v k.ú. Petržalka, vlastnické právo Hlavní 

město Bratislava 

Číslo LV k.ú. Druh pozemku Využití pozemku Parcelační číslo 

1 Petržalka Zastavěná plocha a nádvoří Pozemek s inženýrskou stavbou a její 
součásti 

5104/1 

4191 Petržalka Zastavěná plocha a nádvoří Pozemek s inženýrskou stavbou; cestní, 
místní, účelová komunikace, lesní, polní 
cesta, chodník, nekryté parkoviště 

5122 

1748 Petržalka Ostatní plochy Pozemek se skálou, svahy, roklinami, 
výmoly, vysokými mezemi s kamením  

5123 

1 Petržalka Ostatní plochy Pozemek se skálou, svahy, roklinami, 

výmoly, vysokými mezemi s kamením 
5105/87 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Na žádném pozemku podle katastru nemovitostí nevzniká ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o stavbu skateparku, jež je dimenzována dle platné normy STN EN 14974 2020 Skatepark 

– Bezpečnostní požadavky a metody, umístěnou v části pod mostem Slovenského národního 

povstání, který spojuje Staré Město a sídliště Petržalka. Záměrem je zkvalitnění tohoto 

specifického veřejného prostoru, který se kultivovaně napojí na své okolí. Stavba tak přiláká nejen 

skateboardingovou komunitu a další sportovní nadšence, ale i zpříjemní průchod místem široké 

veřejnosti. 
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b) účel užívání stavby 

Sportovní a rekreační užití. Nová plocha pro skateboarding je určena k aktivní sportovní činnosti, 

ale i odpočinku a rekreaci. Záměr tak přináší nový prostor a možnost k odreagování ve volném 

čase, podporuje fyzickou aktivitu i psychické uvolnění. Rovněž poskytnutím prostoru pro 

různorodé sportovní aktivity ve veřejném prostoru pomáhají předcházet kriminalitě mládeže. 

Záměr především cílí na skateboardingovou komunitu, ale díky svému umístění a charakteru 

veřejného prostoru slouží ke sportu a relaxaci i široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se 

počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V rámci dokumentace nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny v rámci celé dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Nejsou jiné právní předpisy. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek apod., 

Zastavěná plocha skateparku – 1390 m2 

Zastavěná plocha cesta, mlatová plocha s dřevěným podiem – 400 m2 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a vod, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod., 

Stávající odtokové poměry zůstávají zachovány. Na řešeném území je navrženo spádování 

povrchu tak, aby voda tekla směrem do dešťových vpustí, které jsou rovnoměrně 

rozdistribuovány podél obou stran skateparku a vedou do dvou kanálů jež jsou napojeny na 

potrubí a vsakovací drenáž, která vodu dále odvádí do pléna. Záměr počítá s umístěním několika 

odpadkových košů na směsný a tříděný odpad.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná výstavba – neznámo, jedná se o jednu výstavbovou etapu. 

j) orientační náklady stavby 

300 000 EUR bez DPH. 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Předložený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, neboť naplňuje svým 

charakterem požadavek na využití území jakožto sport a rekreační aktivity, které podstatně 

nenarušují přírodní charakter území a funguje jako veřejně přístupné sportovní hřiště. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Jedná se o skatepark, který je umístěn pod částí mostu SNP. Samotný návrh sleduje liniovou 

formu mostu a svým charakterem podporuje technický charakter této mostní stavby. Koncept se 

opírá a vychází z dimenze konstrukce mostu, kterou využívá pro návrh a díky ní stanovuje své 

rozměry a plochy přiřazené jednotlivým funkcím. Plocha skateparku je v převážné míře navržena 

jako nová betonová, hlazená podlaha, pouze část je z rozebíratelné dlažby, pod kterou je 

situováno vedení sítí. Překážky samotné jsou navrženy jak z pohledového, monolitického, 

hlazeného betonu, tak některé z nich jsou navrženy jako ocelové prvky.  

Návrh neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti.  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Skatepark je navržen jako volně přístupný veřejný prostor a spolupracuje se současnou funkcí 

území. Návrh bude zhotoven na základě výrobní dokumentace a dokumentace o provedení 

stavby dle zavedených technologických postupů. Návrh je vypracován v souladu s normou STN 

EN 16899 (942815) ze dne 1.11.2019 Vybavení pro sport a rekreaci – Vybavení pro parkur 

(freerunning/umění přemístění) – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Dále normy STN EN 

14974 (94 2708) ze dne 1.11.2019 Skatepark – Bezpečnostní požadavky a metody.  

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O PODMÍNKÁCH PRO 

VÝKON PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

Stavba je bezbariérově přístupná a je brán ohled na užívání stavby lidí se sníženou schopností 

pohybu a orientace a splňuje znění vyhlášky č. 532/2002 Z. z. část 4. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh je vypracován v souladu s normou STN EN 16899 (942815) ze dne 1.11.2019 Vybavení pro 

sport a rekreaci – Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) – Bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody. Dále normy STN EN 14974 (94 2708) ze dne 1.11.2019 Skatepark – Bezpečnostní 

požadavky a metody.  

 

 

https://www.slovenske-normy.sk/norma-stnen-16899-1.6.2017.html
https://www.slovenske-normy.sk/norma-stnen-14974-1.11.2019.html
https://www.slovenske-normy.sk/norma-stnen-16899-1.6.2017.html
https://www.slovenske-normy.sk/norma-stnen-14974-1.11.2019.html
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

Hlavní součástí stavby je betonáž nové hlazené podlahy a monolitických překážek, dále položení 

prefabrikovaných betonových a ocelových překážek. Dále zbudování asfaltové a mlatové plochy. 

Výroba a umístění nového mobiliáře. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Betonová plocha je monolitická železobetonová deska minimální tloušťky 150 mm, separována 

od zhutněné štěrkodrtě geotextilií 300 g/m2. Monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm je tvořena 

betonem C 35/45; ; XF3; Cl 0,2; Dmax 22; S3; (klasifikace dle STN EN 206+A1) a výztuží R10 á 200 

mm v obou směrech nebo 1x kari síť 8x150x150mm, osazená při spodním povrchu desky 

(přibližně v 1/3 tl. desky), c=min. 35 mm. Štěrkopískový podsyp je tvořen štěrkodrtí frakce 0/32 se 

spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef,2 = min 30 MPa, 

Edef,2/Edef,1= max 2,5. Při výstavbě betonové plochy a betonových překážek bude zohledněno 

spádování a bude kladen důraz na kvalitu zpracování detailů a výslednou rovinnost a hladkost 

betonové plochy, která je pro jízdu na skateboardu stěžejní.  

Bude provedena rekonstrukce asfaltové cesty u nově budovaného skateparku, která plynně 

naváže rozměrově i výškově na cestu stávající. V místě u mostní komory se napojí na stávající 

asfaltovou cestu v její šířce, 2600 mm a na druhé straně se napojí na stávající betonový chodník 

(prefabrikované betonové panely), zůstává ve stejné šířce 2600 mm. Technologické provedení 

vychází z Technických listů města Bratislavy, Konštrukcia chodníkov s asfaltovým povrchom, č. TL 

503-2020, TYP CH A 2. Cesta je vyhotovena z asfaltobetonové vrstvy ACO8-11 CH se zrnitostí do 8 

mm, provedena v klasické černé barvě v tloušťce 50 mm dle STN 13108-1. Podkladní materiál 

asfaltobetonu je R-Materiál 20 RA 0/8 v tloušťce 50 mm dle STN 13108-8. Štěrkopískový podsyp je 

tvořen štěrkodrtí frakce 0/32 se spojitou zrnitostí UM ŠD 0/31,5 Gc dle STN 73 6126, hutněný po 

vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5. Při výstavbě 

asfaltové plochy bude zohledněno spádování a bude kladen důraz na kvalitu zpracování detailů a 

výslednou rovinnost a hladkost plochy, která je pro jízdu na menších kolečkách stěžejní.  

Dlažba je navržena jako betonová dlažba tl. 50 mm.  

Mlatová plocha je navržena jako žlutá písková. Bude tvořena vápennou prosívkou (uhličitan 

vápenatý) min. 40 mm žluté písčité barvy, položeno na zhutněné drcené kamenivo, nejprve 

jemnější frakce 0-32 v tloušťce 60 mm a pak vetší frakce 32-63 v tloušťce 100 mm. Obě vrstvy 

štěrkodrtě jsou zhutněny na 30MPa. Pod nimi je geotextilie a PE folie, jež zabraňuje prorůstání 

zeleně do nového povrchu. Všechny vrstvy musí být utužené vibračním válcem. Samotná vrchní 

vrstva mlatu je silná minimálně 40 mm. 

Mobiliář je převážně navržený jako projektový, v kombinaci z ocelových rámů S355, dřeva C24. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce betonové a asfaltové plochy 

nevyžaduje provádět statické posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční 

požadavky při realizaci díla. Železobetonová skořepina navržená v tloušťce min. 150 mm bude 

staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných 

ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu 

je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny. Je nutné provést dilataci betonové plochy, a to 

cca po 4 metrech podle velikosti použité výztuže. Dále budou dilatovány betonové překážky.  



10 

 

U Asfaltobetonové plochy postačí též dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci.  

Všechny použité materiály jsou vhodné a odolné do exteriéru. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) Technické řešení 

Jediné technické zařízení v areálu je veřejné osvětlení nově navrhované osvětlení v konstrukci 

mostu, kladené do mostních nik a LED pásky ve vodorovné rovině schodů. Více ohledně VO viz 

SO.04 zpracovávané v samostatné dokumentaci. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

SO.04 – Veřejné osvětlení, více viz vlastní dokumentace a technická zpráva k SO.04 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Zásady požárně bezpečnostního řešení se nemění vůči stávajícímu stavu. Stavba svým 

charakterem, použitým materiálem a absencí vnitřních prostor není zatížena požárním rizikem a 

nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“.  

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  

Na základě charakteru stavby se neřeší. Jedná se o stavbu venkovního parku, tudíž objekt nemá 

žádné energetické požadavky ani jej nelze tepelně technicky hodnotit. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, 

VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY 

ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD. 

Větrání – jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude větrána, 

charakter stavby to nevyžaduje. 

Vytápění – jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude vytápěna, 

charakter stavby to nevyžaduje. 

Osvětlení – nově navržené veřejné osvětlení, v podobě LED osvětlení v kci mostu, kladené do 

mostních nik, více viz samostatný projekt SO.04 – Veřejné osvětlení.  

Zásobování vodou – neřeší se. 

Odkanalizování – odvod dešťových vod bude zbudován v podobě vpustí, jež budou svedeny do 

kanálků vedených podél obou stran skateparku a dále do vsaku. 

Odpady – v prostoru budou instalovány odpadkové koše v rámci městského mobiliáře. Odvoz 

odpadů bude smluvně zajištěn přes společnost, která má oprávnění nakládat s komunálním 

odpadem. Četnost odvozu odpadu bude stanovena smluvně. 

Vibrace – vlastní provozování stavby nebude vyvolávat žádné vibrace, ve stavbě není instalováno 

žádné zařízení, které by vibrace vyvolávalo. 
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Hluk – na stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo hluk, který by přesahoval 

stanovené max. hodnoty dle platných hygienických předpisů.  

Prašnost – jedná se o celo betonovou konstrukci s povrchem odolným proti obrusu. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na základě charakteru stavby se neřeší. Vzhledem k tomu, že se ve stavbě nenacházejí obytné ani 

pobytové místnosti, není třeba provádět radonový průzkum event. navrhovat ochranu proti 

radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Na základě charakteru stavby se neřeší. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Na základě charakteru stavby se neřeší. 

d) Ochrana před hlukem 

Na základě charakteru stavby se neřeší. 

e) Protipovodňová opatření 

Na základě charakteru stavby se neřeší, území se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Na základě charakteru stavby se neřeší. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod 

Stavba není připojena na vodovodní řád. 

Elektrorozvody NN 

Není napojeno. 

Plynové potrubí 

Není napojeno. 

Veřejné osvětlení 

Je napojeno na stávají kabel VO, který je veden podél stávající cyklostezky; více viz samostatný 

projekt SO.04 – Veřejné osvětlení. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Je umožněna prostupnost celým řešeným územím, přístup je umožněn z více míst. Stavba je 

bezbariérově přístupná a je brán ohled na užívání stavby lidí se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Dopravní řešení se nemění. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní řešení v území se nemění. 

c) doprava v klidu 

V rámci návrhu nejsou navržena žádná nová parkovací stání.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Návrh počítá s rekonstrukcí stávající pěší asfaltové stezky, která se napojuje na stávající 

komunikace a slouží k lepší přístupnosti do nově navrhovaného sportoviště. Dopravní řešení 

v území se nemění. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy, 

Nejprve se provede očištění terénu od náletové zeleně. Současný asfaltový/betonový/zemní 

povrch se sejme a dle stavu podloží pod asfaltem se provede zhutnění, popřípadě se naveze 

štěrkodrť frakce 16-32 mm, na kterou bude provedena kce nové podlahy. Detailnější postup 

terénních úprav je popsán v Technické konstrukční zprávě E.1.1. a výkresové dokumentaci SO.05 

Bourací a přípravné práce. 

b) použité vegetační prvky, 

Nebudou nově vysázené vegetační prvky. 

c) biotechnická opatření. 

V rámci projektu není předmětem řešení. 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Stavba zachovává a nesnižuje ekologickou stabilitu území. Stavba též nevytváří nepropustnou 

bariéru. Navržený skatepark se svými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku 

EIA. Na území se nenachází žádné chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny ani 

živočichové. Nově navržená cyklostezka zasahuje do oblasti kořenového systému dvou stromů, pro 

něž je vymezena část v povrchu cyklostezky a mění se zde na dlažbu, která umožní volný růst 

kořenů. Pro navržené sportoviště nebudou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, 

nebudou stanovena žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Charakter stavby a její umístění to nevyžaduje. Stavba neovlivní negativně životní prostředí. 

Uvažovaný provoz multifunkční plochy není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, otřesů, vibrací, 
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prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných 

produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani škodlivého záření. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Viz. B.6–a) 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Viz. B.6–a) 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

V současné chvíli stanovisko není podkladem. 

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů.  

Viz. B.6–a) 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. Vzhledem ke své výšce nad terénem a použitému 

materiálu neohrozí obyvatelstvu zřícením, popř. výbuchem nebo požárem. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při výstavbě bude potřeba tohoto média: 

- el. energie – pokryto el. generátory  

- voda – pokryto z barelů vody, které si zajistí stavba. 

Zhotovitel stavby musí mít k dispozici měrná zařízení k určení spotřeby. 

b) odvodnění staveniště 

Bude odvedeno na místě do pléna. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na silniční dopravní tah, Vídeňská cesta, která obslouží dopravu nutnou 

pro výstavbu skateparku. Příjezd po napojení je po stávající cyklostezce, která bude po dobu 

stavby omezena, ale průchod i průjezd bude stále umožněn. Průchod na východní straně mostu 

je omezen, ale je navržena obchozí trasa, která umožňuje průchod oblastí. Dopravní značení viz 

výkresová dokumentace, F.3 Projekt organizace výstavby a dle požadavků dopravních orgánů.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Realizace 

stavby nebude probíhat v době nočního klidu. Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní 

úklid celého staveniště a stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací. 

Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Budovaný záměr bude během stavby řádně oplocen, prostor staveniště bude jasně vymezen. 

Vstup na staveniště bude vyznačen cedulí. Vstupující na staveniště budou dbát pracovního a 

bezpečnostního řádu stavby.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábor staveniště bude dočasný. Bude se nacházet v prostoru stavby a částečně v prostoru 

přiléhající pěší komunikace. Průchod územím bude umožněn v omezené míře, bude zajištěna 

bezpečnost kolemjdoucích. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště zasáhne do prostupnosti území a bude řešeno obchozí trasou, která bude vytyčena 

příslušnými místními orgány, pro optimalizaci trasy.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti 

ve smyslu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadech v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 

oprávněny. Před zahájením užívání objektu budou předloženy doklady o zneškodnění odpadů. 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 

- Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, překližka) bude průběžně odvážen do 

spalovny (recyklace) 

- Odpadní dešťové vody ze staveniště a příp. voda vyčerpaná ze stavebních jam budou 

vypouštěny do plenéru 

- Komunální odpad vzniklý během provádění stavby bude shromažďován v nádobách na 

odpad, které budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. Likvidace komunálního 

odpadu bude řešena na základě smlouvy s oprávněnou organizací. 

- Vhodné místa pro ukládání a likvidaci odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby 

v rámci dodávky stavby. 

Odhadované množství odpadů, které vznikne výstavbou skateparku 

 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou ve smyslu 

ustanovení zákona o odpadech č. 79/2015 Z.z., náležitě odstraněny odvozem na legální skládku a 

úložiště či recyklovány. Nakládání se stavebním odpadem bude realizováno dle platné vyhlášky. 

Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen nebo po nezbytně nutnou dobu bude ukládán 

do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zatřídění 

specifikovaných stavebních a demoličních odpadů bude provedeno podle Katalogu odpadů 

přílohy č. 1 k vyhlášce č. 365 /2015 Z. z.  

 

Technický odhad množství a specifikace odpadů vzniklých stavbou – předpokládané množství 
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Číslo druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu  

Kategorie 

odpadu 

Množství 

odpadu 

17 05 06   

Výkopová zemina jiná než uvedené pod 

číslem 17 05 05 

Bude zpětně použita při terénních úpravách 

O 0 m3 

17 05 04  
Zemina a kamenivo jiné než uvedené pod 

číslem 17 05 03  
O 5 m3 

15 01 02  Plastové obaly  O 1 kg 

15 01 01  Papírové obaly  O 2 kg 

17 02 03  Plasty  O 0,5 kg 

17 02 01 Dřevo O 2 kg 

17 04 05 Železo a ocel O 5 kg 

 

Papírové a plastové obaly budou recyklovány, přebytečná zemina a kamení budou odvezeny do 

sběrného dvora 

Kategorie odpadu: N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací viz. výkresová dokumentace SO.05 Bourací a přípravné práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel je při výstavbě povinen 

- Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. 

- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanismů a strojů. 

- Zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době 

nutných přestávek zastavovat motory strojů. 

- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 

- Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.). 

- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezí 

pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 

- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků 

a strojů. 

- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstranit. 

- Udržovat pořádek na staveništi. 

- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. 

- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 

- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. 

- V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 

- Dbát zvýšené opatrnosti při výkopových prací kolem kořenů stávajících stromů a v oblasti 

kořenového systému provádět výkopy ručně. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora BOZP 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení musí být dodržovány základní požadavky 

dle zákona č. 124/2006 Z. Z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci. 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 

s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 

seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 

zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s 

vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště 

musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být 

opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na 

staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich příp. označení 

nebo vypnutí a zastavení. Vzhledem k rozsahu plánované stavby není třeba koordinátor BOZP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Plánovanou výstavbou nebude snížena bezbariérovost okolních staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Neřeší se, stavba bude probíhat mimo veřejnou silniční síť. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou určeny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín započetí stavby: léto 2022 

Předpokládaný termín dokončení stavby: zima 2022 

Jedná se o předpokládaný termín, během kterého by mělo dojít k realizaci stavby. Doba konání 

stavby od započetí po dokončení, by za předpokladu dobré koordinace dodavatelů, neměla 

překročit 8 týdnů.  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťová voda bude odvedena pomocí odtokového kanálu PVC TR DN160 uloženého ve 

štěrkovém loži, a to ve dvou trasách, při východní a západní straně betonové plochy skateparku. 

Přičemž bude voda do kanálu natékat odtokovými kruhovými vpusťmi o průměru 200 mm 

s kalovou prohlubní (košem) k mechanickému zachycení hrubých nečistot, litinová mříž tř. 

zatížení A 15 a pozinkovaným košem, rozmístěnými po obvodu betonové podlahy je variabilní dle 

navrženého skateparku, viz. výkresová dokumentace, Schéma odvodnění, detaily. Na výtoku ze 

zahloubeného kanálu pod sklonem bude osazen filtr DN160 a následně bude potrubí PVC 160 

napojeno do vsakovacího systému tvořeným štěrkem frakce 22-32 mm, drenážním potrubím TR 

PVC DN 160 (perforace 360°) a geotextilií s plošnou hmotností min. 200 g.cm2, která odděluje 

štěrkovou vrstvu vsakovacího tělesa od vrstvy stávajícího podloží s travnatým porostem, tedy 

vlastní skladby podloží Sadů Janka Kraľe. Zasakovací plocha je určena dle výpočtu a je 

rovnoměrně navržena v celkové maximální ploše 5x17 m, 25x6,5 m, 45x5 m, dle umístění 

drenážního potrubí.  
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Potrubí venkovní dešťové kanalizace bude provedeno z TR PVC-SN 4, uložených na 150 mm 

pískovém loži a do výše 300 mm nad horní hranu potrubí je proveden štěrkopískový zásyp. Poté 

bude výkop. zemina zhutněna a terén uveden do požadovaného stavu. 

Zkouška vodotěsnosti potrubí není zapotřebí. 

Vsakování vody je provedeno podzemním vsakovacím zařízením navrženo s lapačem splavenin a 

v místě s očekávaným přítokem je navržena filtrace pro případné odstranění usaditelných částic; 

podzemní prostor vyplněný štěrkem a drenážními trubkami. Drenážní systém bude proveden z 

trubek PVC DN 160 s perforací 360°, vložených do štěrkového vsakovacího tělesa. 

Nutná je pravidelná revize a údržba odvodňovacího systému, včetně čistění kalového koše a úklid 

napadaného listí v místech vpustí.  

Více podrobněji rozebráno v E.1.1-A – Technická konstrukční zpráva. 

B.10 ZÁVĚREM 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky potencionálního dodatečného průzkumu či vydaným stanoviskem. 

Detailní výrobní dokumentaci zajistí dodavatel stavby. 

 

V Praze, prosinec 2021                                                          vypracoval: Ing. arch. Nikola Žuchová MSc. 

 


