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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

I. Pakiety od 1 do 3 

1. Prace w zagospodarowania lasu, pozyskania surowca drzewnego, ochrony lasu i 

pozostałe prace w gospodarce leśnej rozliczane będą w oparciu o „Katalogi norm czasu 

dla prac leśnych” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 21 listopada 2003. Wykonanie nowych grodzeń rozliczane będzie 

za 1HM (hektometr), wykonanego grodzenia – materiały do wykonania grodzenia 

zapewnia Wykonawca, za wyjątkiem siatki i słupków grodzeniowych które zapewnia 

Zamawiający.  

2. Prace z zakresu utrzymania obiektów wodno-melioracyjnych w Pakietach od 1 do 3 

rozliczane będą w oparciu o katalogi norm kosztorysowych nr 2-11 (melioracje). 

 

3. Zrywka surowca drzewnego rozliczana będzie za 1 m3 zerwanego surowca drzewnego 

przy odległości zrywania od 1 do 500 metrów niezależnie od rodzaju sortymentu i 

odległości zrywania.  

 
Zamawiający przewiduje możliwość pojawienia się zrywki na odległość powyżej 500 

metrów. W takiej sytuacji stawka określona w ofercie jest zwiększana o 10% na każde kolejne 
100 metrów zrywki (tj. w przypadku zrywki na odległość 501-600 metrów stawka ofertowa jest 
mnożona razy 1,1; w przypadku zrywki na odległość 601-700 metrów stawka podstawowa jest 
mnożona razy 1,2 itd.). 

4. Pozostałe prace, które nie są ujęte w aktualnych „Katalogach norm czasu dla prac 

leśnych” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 21 listopada 2003, i nie są objęte uszczegółowieniem określonym 

w punktach 1-4 rozliczane będą wg faktycznej liczby wykonanych jednostek 

rozliczeniowych. 
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Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 

pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 

objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. 

poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy 

rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano 

przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 

stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku 

do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku 

możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia 

itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również 

więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 

stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 

wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia 

itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 

zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez 

wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 

wpływającej na jakość pomiaru. 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 

zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 

wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 

wpływającej na jakość pomiaru. 

 

 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 

rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 

gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 

jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 

dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 

powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 

Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 

(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 

stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 

posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.   Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów bieżących [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności siewu z opisem 

czynności i zleceniem oraz obliczeniem długości obsianych pasów na podstawie pomiaru 

powierzchni wykonanego siewu z uwzględnieniem, że powierzchnia ta powinna być 

zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunków oraz istniejące w wydzieleniu 

takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastąpi 

przy pomocy np.: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp. Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie 

odległość pomiędzy pasami wynosi 1,5 m (+/- 10%) jest 6600 mb (metrów bieżących) 

wykonanych pasów. (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz: 

1) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę 

drzewek na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 

odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 

ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 
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Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana 

zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 

formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem 

czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) określenie więźby drzewek zabezpieczonych, 

4) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i 

przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 

powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się 

tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku 

możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne 

zabagnienia itp.), 

5) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.3 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.4 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.5 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 

wykonania grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.6 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 

materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.7 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 

(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.8 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 
SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.9 PRACE W OCHRONIE LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 

formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie 

na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 

sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 

w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 

realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 

wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 

korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 

warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 

jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 

ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 

zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 

na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 

drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.3 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 

faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
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III.4 POZYSKANIE DREWNA HARWESTEREM I ZRYWKA DREWNA FORWARDEREM  

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3].  

Procedura odbioru prac odbywa się analogicznie jak w pkt. III.1 i III.2 ale prace rozliczane są 1 

stawką określoną łącznie dla pozyskania harwesterem i zrywki forwarderem 1 m3 surowca 

drzewnego (łącznie).  
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Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem. Pomiar długości terenu podlegającego porządkowaniu w połowie jego 

szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie 

szerokości uporządkowanego terenu zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń 

wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy 

kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH 
PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 

mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 

potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

2.   Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów bieżących [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności siewu z opisem 

czynności i zleceniem oraz obliczeniem długości obsianych pasów na podstawie pomiaru 

powierzchni wykonanego siewu z uwzględnieniem, że powierzchnia ta powinna być 

zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunków oraz istniejące w wydzieleniu 

takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastąpi 

przy pomocy np.: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp. 

 

IV.3 DYZUROWANIE NA WIEŻACH OBSERWACYJNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac 

obejmujących dyżurowanie w punktach obserwacyjnych z opisem czynności i zleceniem oraz 

potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

 (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 

ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

• dokonanie weryfikacji zgodności remontu co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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Dział VII – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

VIII.1 Uboczne użytkowanie lasu 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz 

potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 | S t r o n a  

 

Dział IX – UTRZYMANIE OBIEKTÓW LEŚNYCH 

Utrzymanie obiektów wodno-melioracyjnych i infrastruktury drogowej 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu elementy nie objęte zabiegiem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z utrzymaniem obiektów wodno-melioracyjnych z opisem czynności i zleceniem 

oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

5. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

• dokonanie weryfikacji zgodności remontu przepustów co do ilości, jakości i 

zgodności ze zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

6.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest  metr [M] 

Pomiar nastąpi przy pomocy np.: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

• zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

• zweryfikowanie pomiaru długości cieku z którego był usuwany namuł, 

• sprawdzenie wyrównania powierzchni – rozplantowania namułu i oczyszczenia 

pasów wzdłuż krawędzi cieku. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 


