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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov (d'alej
len ,,Obchodny zakonnik“)na dielo — stavbu:

Objednavatel’:

sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

( d’alej len ,, objednavatel™)

a

Zhotovitel”:
sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

( d’alej len ,,zhotovitel™)

w»Parkovisko Na Horke 31-35%
(dalej len ,,zmluva™)

MESTO NITRA

Stefanikova tr. 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primator

00 308 307

202 110 2853

SK 202 110 2853

Slovenska sporitelna, a.s.
SK0409000000005028001139

MIHUVA stav, s.r.o.
Pohranice 539, 951 02 Pohranice

Ing. Juraj Varga - konatel’

53 147 391

2121282812

SK2121282812

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
SK 14 7500 0000 0040 2821 5212

CL 1 Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania podlimitnej zakazky na
predmet: ,,Parkovisko Na Horke 31-35“ uskutoCnenej v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom

obstaravani®).

1. Vychodiskové udaje:
Nazov diela:

Miesto stavby:
Investor:

CL II Predmet zmluvy

Parkovisko Na Horke 31-35
(dalej len ,,Dielo™),

ulica Na Horke, Nitra
mesto Nitra



Zhotovitel sa zavazuje, ze v rozsahu dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;
a za podmienok vyplyvajucich zo sitaznych podkladov a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zhotovi vo vlastnom mene anavlastna zodpovednost pre objednavatela
a odovzda objednavatel'ovi Dielo.

Objednavatel’ sa zaviazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutu cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve a poskytnat’
zhotovitel'ovi pozadované spolupdsobenie.

Zhotovitel'ovi sa odporuca prezriet’ si miesto, kde sa ma Dielo realizovat’ pred zacatim
realizacie Diela aza tymto uCelom si od objednavatela vyziadat vSetky potrebné
podklady a informacie, ktoré suvisia s realizaciou Diela a zdrovenn je objednavatel
povinny jemu dostupné informacie zhotovitel'ovi poskytnut’.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou
starostlivostou potrebné.

Predmet zmluvy musi byt spracovany v sulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon“),zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,BOZP*, d’alej je nutné sa riadit’
nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni,
nariadenim vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Zhotovitel sa zavazuje pri
realizacii diela dodrziavat’ vyhlaSku Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlaSku Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkadch na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu a orientacie v platnom zneni a ustanovenia zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v platnom zneni.

CL. III Kvalita Diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie
Diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje odovzdat’ Dielo podl'a €l. II ods. 1 tejto zmluvy, za podmienok

a v termine podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu realizovanych prac, ato od zaCiatku po

ukoncenie Diela najma tymito dokumentami:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a ,odchylok od
dokumentacie — projekt skuto€ného vyhotovenia (3 x tla¢, 1x na CD nosi¢i),

c) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych kontrolnych cinnostiach na
Castiach diela zakrytych v Case ich realizacie, protokolmi o skiSkach zmontovaného
zariadenia, protokolmi o vykonanych reviznych skuSkach, v zmysle STN
a technickymi normami EU,

d) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov,



e) osvedCeniami o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopiami zo stavebného dennika,

g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

i) fotodokumentaciou z priebehu vystavby, najmi fotodokumentaciou zakryvanych
Casti pred ich zakrytim, na CD nosici,

j) geodetickym vytyCenim stavby, geodetickym porealizanym zameranim stavby a
geometrickym planom, ak su potrebné.

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné poruSenie tejto

zmluvy.

CL. IV Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

Zacatie prac: do 5 dni po protokolarnom odovzdani staveniska.
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 60 dni od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora by mohla branit’ alebo stazovat’ realizaciu Diela z dévodu
prediZenia &asu plnenia.

Omeskanie zhotovitela s plnenim pracovnych postupov v zmysle harmonogramu z
dovodov na strane zhotovitel'a o viac ako 5 pracovnych dni sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dovodu
dojde k preruSeniu vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu
prerusenia vykonavania Diela. Dobu prerusenia a presny dovod preruSenia vykonavania
Diela potvrdi opravneny zastupca objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prediZenia terminu realizacie Diela v pripade
objektivnych nepredvidatelnych skuto€nosti (napr. nepriaznivé po€asie vylucujiuce vykon
prac, zivelna pohroma) alebo na zaklade podnetu tretich osob (napr. organy Statnej
spravy) formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Cl. V Cena Diela

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach a predstavuje sumu:

Celkova cena Diela bez DPH: 99.730,76 €

DPH: 19.946,15 €

Celkova cena Diela vratane DPH: 119.676,91 €

(slovom: Stodevatnast'tisic $estosedemdesiatSest’ euro devatdesiatjeden centov)



Podrobna 3pecifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €. 3— rozpocet Diela.

Cena dohodnuta ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zahriia vetky prace a dodavky potrebné na

dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla

tejto zmluvy a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela ako celku a v poZzadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov stanovenych: v STN a technickych
normach EU (vztahujucich sa na Dielo alebo s Dielom suvisiacich);inych normach a
technickych podmienkach, uvedenych v dokumentacii,

¢) splnenie podmienok realizacie Diela,
d) dalsie naklady zhotovitel'a, ktoré mu vznikni pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.
Cena menej prac, t. j. cena prac, ktoré neboli realizované, bude z dohodnutej ceny diela
odpocitana. Zavaznym podkladom na tucely ocenenia menej prac bude rozpocet Diela
tvoriaci Prilohu €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel nema narok na zvyS$enie ceny diela z titulu objavenia ¢innosti, prac a dodavok,
ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z predlozenej dokumentacie a zhotovitel
ich vzhl'adom na svoje odborné znalosti a odbornu spdsobilost’ mal zahrniit’ do rozpoétu
Diela.
Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, priC¢om pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace vopred nepredvidatelné,
neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer a pritom nevyhnutné
pre riadne ukonCenie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast’ projektovej dokumentacie
pred vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo
vykresovej Casti projektovej dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, sa budu realizovat’
anasledne aj fakturovat’ len po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat’ iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vieobecne

zavaznych pravnych predpisov, ato najma/nie vyluCne zadkona o verejnom obstaravani

a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a, ktory bude

vydany na zaklade predlozenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel'a tykajucej sa naviac

prac. Predlozena cenova ponuka zhotovitela tykajuca sa naviac prac bude zostavena na
zéklade nasledovnych principov a bude obsahovat’:

- ceny poloziek, materialu a prac, ktoré uz st ocenené v rozpocte Diela (Priloha €. 3),
budu ocenené v rovnakej vyske ako je uvedena v rozpocte Diela,

- ceny poloziek, materiadlu a prac, ktoré nie su ocenené v rozpocte Diela (Priloha €. 3),
budu ocenené maximalne vo vySke urCenej stavebnym softvérom CENKROS ak sa
strany nedohodnti na pouziti iného softvéru,

- uvedenie vietkych skutonosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’alSie naviac naklady,

- vycislenie uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prac mohla vyvolat’
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit’.

V3etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznafenim, Ze sa jedna o

naviac prace. Suhlas objedndvatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku

zmluvy bude vyjadreny uzatvorenim dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k

zmluveako formy akceptdcie naviac prac zo strany objednavatela nie je zhotovitel

opravneny naviac prace vykonat’, ani fakturovat’ Potreba naviac prac musi byt’ v def ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru.
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Naviac prace po ich schvaleni uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne
platnych pravidiel uvedenych v zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak naviac
prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom
harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac
ako pat’ (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon¢enia
Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Cl. VI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy. Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi aZz po pisomnom
protokolarnom odovzdani a prebrati celého Diela podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel preberie Dielo az po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zostavit’ stpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v prilohe €. 3— rozpocet Diela. K stpisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati
ho zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude
vykonavat’ vzdy do 5 pracovnych dni od ukoncenia diela. Podkladom pre vystavenie
faktary bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok odsuhlasenych technickym
dozorom objednavatel'a a zaevidovanych v stavebnom denniku. Celkova fakturovana
suma nesmie presiahnut’ celkova cenu Diela dohodnutt v €1. V ods. 1 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktar je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat' nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktara nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktre,
bude takato faktira zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynutt odo dna dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.
Zhotovitel'om predlozena faktura na uhradu musi d’alej obsahovat’ naleZzitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a dolozku
o0 zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiluje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatela zdanite[ného plnenia) na objednavatela (prijemcu zdaniteI'ného plnenia)
v zmysle § 69 ods.12 pism.j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni.Zhotovitel' je povinny vystavit' fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou: ,,Uplatiiuje sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69
ods.12 pism.j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Uznanie faktary objednavatel'om vylucuje dodatocné naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac na diele z dévodov na strane objednavatel’a, vykonané prace
budi fakturované podla skutotne zdokladovanych nadkladov zo strany zhotovitela,
zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati Casti
Diela resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu Vo vyske 5%
z fakturovanej ceny bez DPH ¢asti Diela ako zadrzné, ktoré bude zhotovitel'ovi uvol'nené
do 14 dni od uplynutia zaru¢nej doby na celé Dielo, resp. po predlozeni bankovej zaruky.
Zadrzné bude sluzit’ vylu¢ne na thradu nakladov, ktoré vznikni objednavatelovi
v stvislosti s tym, ze vady Diela alebo jeho €asti nebudi v€as a riadne odstranené zo
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strany zhotovitel'a, resp. zhotovitel' reklamované vady Diela alebo jeho €asti odmietne
odstranit’.

Objednavatel' je opravneny oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. VII Odovzdanie staveniska

Objednavatel pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za uCelom realizacie Diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie
zhotovitel'om bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne a zapisom
do stavebného dennika. Neprevzatie staveniska zhotovitelom bude povazované za
podstatné porusSenie povinnosti zhotovitela.

Ak pracami na Diele budu dotknuté inzinierske siete, pri Cinnostiach v blizkosti tychto
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit vyjadreniami dotknutych spravcov
sieti. VytyCenie vSetkych podzemnych IS (pred zaCatim zemnych prac) si zabezpeti
zhotovitel’ na svoje naklady.

Cl. VIII Povinnosti objedndvatel’a

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi 1 vyhotovenie dokumentacie v papierovej forme a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.
Objednavatel' zvolava a riadi raz za mesiac a pripadne podla potreby kontrolny deft
stavby, z ktor¢cho za 1casti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta
a zhotovitel'a, Technicky dozor investora vyhotovi zdznam, ktory doru¢i vsetkym
ucastnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sihlasi.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojich zastupcov opravneny kontrolovat’ Dielo alebo
jeho casti v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’
poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim Diela alebo jeho Casti a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objednavatel’a, povazuje takéto konanie zhotovitel'a za podstatné porusenie
zmluvy.

Technickym dozorom investora (d’alej len ,,TDI®) je: .............ocoooiviviiiiien.
Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat™ ........................cocoooeen.

Cl. IX Povinnosti zhotovitela .

Zhotovitel je povinny viest’ od prvého diia odovzdania staveniska objedndvatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik v zmysle prislu§nych pravnych predpisov.
Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spoloénom rokovani
zmluvnych strdn pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku za uCelom priebeznej kontroly a uskutotnenia zapisov opravnenych osdb



10.

zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, tUdaje o polte pritomnych pracovnikov (vratane
subdodavatel'ov), pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac,
udaje dolezité na posudenie prac orgidnmi S$tatnej spravy, popis uskutoCnenia prac,
informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim diela. Zapisy do stavebného
dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto.
Do stavebného dennika moézu robit ziznamy iba osoby podla §46d ods. 3
Stavebnéhozédkona.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ aby bol Stavbyveduci pritomny na stavbe denne.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
Diela a tykajuce sa Diela, v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

Ak pri zhotovovani Diela resp. jeho Casti dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac,
alebo Casti Diela, je zhotovitel' povinny pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti zhotovitel' v zapise
oznami min. jeden pracovny deii vopred predpokladant hodinu a denn kontroly
zakryvanych prac resp. Casti Diela. Zo zakryvanych casti sa bude vykonavat
fotodokumentacia jednak zhotovitel'om a jednak objednavatelom. V pracach sa bude
pokraCovat’ az po odsuhlaseni objednavatelom zastipenym TDI.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela resp. jeho Casti, ktoré mu dal
objednavatel’ poCas zhotovovania Diela, ak zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré¢ mu
vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych
pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatel'a az do €asu, ked’
takuto nevhodnost’ mohol zistit’.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo resp. jeho Cast’ zhotovit’ a
ktoré mu brania zhotovit’ Dielo alebo jeho ¢ast’ riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky
oznamit' objednavatelovi a projektantovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit
objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutocni v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' Dielo resp. jeho Cast’ proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele az do ¢asu pisomného
odovzdania jednotlivych casti Diela objednavatelovi. Po¢as realizicie jednotlivych Casti
Diela zhotovitel' zabezpe¢i Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu
sposobent pri vykone ¢innosti na dobu realizacie prac naDiela minimalne do vysky
celkovej cenyDiela. Na poziadanie objednavatela zhotovitel preukdZze poistenie
najneskor do 10 dni. P

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vietkych osob v
priestore staveniska a ochrannej zone staveniska, vykona také bezpefnostné opatrenia,
aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpe€nostné pasky a pod.). Akékol'vek
Skody a naroky poskodenych znasa zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na
ochranu zdravia pracovnikov zhotovitel'a resp. jeho subdodavatelov v zmysle planu
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BOZP vypracovanom koordinatorom bezpe€nosti a predlozenom objednavatel'ovi
najneskor do odovzdania a prevzatia staveniska. Odborné prace musia byt’ vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktori maju prisludnua kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a si odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je
povinny re$pektovat’ a riadit’ sa pokynmi koordiniatora BOZP a zabezpeCit', aby vSetci
pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatel'ne zaskoleni v oblasti BOZP a dodrziavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP poCas vystavby
v zmysle planu BOZP. Akékol'vek $kody a naroky poskodenych znasa zhotovitel’.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky prac a zhotovit' jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi
Zhotovitel’ sa zavazuje dodrziavat’ vietky STN, vyhlasky a predpisy, ktoré sa tykaji sa
jednotlivych ¢asti Diela. Vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia
mat’ certifikat o preukazani zhody platny aj pre EU. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
podmienky Krajského pamiatkového uradu Nitra, objednavatela a podmienky
vyplyvajuce z projektovej dokumentéciea stavebného povolenia.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok na mieste realizacie jednotlivych Casti Diela a
zabezpetit’ koordinaciu svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije).

Zmena subdodavatela musi byt vopred pisomne oznamena objednavatelovi, resp.
opravnenému zastupcovi objednavatel'a a musi byt objednavatelom pisomne schvalena.
Porudenie tejto oznamovacej povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.
Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ak mu takito povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri realizacii jednotlivych Casti Diela nepouzije materialy,
prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré si chranené priemyselnymialebo
autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych oso6b.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich 0sob. Akékol'vek Skody a naroky poSkodenych znasa
zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ organom $tatnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu (napr. Statny stavebny
dohl'ad, In$pektorat, Zivotného prostredia, InSpektorat prace).

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpe¢nosti
prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vSetky naklady s
tym spojené su zahrnuté v celkovej cene Diela.

Zhotovitel poCas realizdcie stavby zabezpeCi také opatrenia, ktorymi bude
minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a zivotné prostredie a neddjde k
spdsobeniu §kod na cudzom majetku a aby neprislo k ohrozeniu tretich osob.

Zhotovitel je povinny do 14 dni od u€innosti zmluvy predlozit’ plan organizacie vystavby
s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zariadenia staveniska na schvalenie
objednavatelovi, v opatnom pripade to bude objednavatel pokladat’ za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zucastnit sa 1x za mesiac av pripade potreby, aj CastejSie
kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacni
tabulu s identifikaénymi Gdajmi o stavbe v zmysle Stavebného zdkona podl'a pokynov
objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podla tohto €l. IX zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitela.



Cl. X Odovzdanie a prevzatie Diela

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v€as splni zhotovitel' protokolarnym odovzdanim
jednotlivych Casti Diela objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov.

Ak vieobecne zavizné pravne predpisy, STN, technické normy EU alebo RPD uréuju
vykonanie skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Gspe$né vykonanie
takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu jednotlivych casti Diela.
Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit objednavatelovi pisomne
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej Casti Diela je zhotovitel povinny pripravit’ doklady
v zmysle ¢l. 11T ods. 3 tejto zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako
je to uvedené v ¢l. I1I ods. 3 tejto zmluvy ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati €asti Diela odovzdat’ Cast’ Diela vy€istenu
od zvy$nych materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie €asti Diela
tak, aby bolo mozné ¢ast’ Diela riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovenu ¢ast’ Diela
uzivat.

Ak pri preberani Casti Diela objednavatel zisti, ze tato ma vady, Cast’ Diela neprevezme a
spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat' tato Cast Diela po odstraneni tychto vad a
objednavatel’ ma povinnost’ ¢ast’ Diela bez vad a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni ¢asti Diela zhotovitelom je pisomny protokol o odovzdani a prevzati
¢asti Diela, ktorym zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie Casti Diela bez vad a
nedorobkov.

Po ukonceni poslednej Casti Diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol
na celé Dielo.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko do 5 dni po podpisani preberacieho protokolu
na celé Dielo. V pripade omeSkania s vypratanim staveniska ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny zaDielo bez DPH za kazdy deni omeskania.

Cl. XI Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu Diela

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielobude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢€l. II a III

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dieloma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela podla ¢l. III ods. 3 tejto
zmluvy

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika v zneni neskorSich
predpisov, alebo je Dielozat’azené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli preukdzatelne spdsobené  ,dodrziavanim

nevhodnych pokynov vydanych objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov

alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej

starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad

zhotovitel'om uhradi objednavatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.



10.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela,
zhotovitel'zodpoveda pocas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba na Dielo ako celok, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60mesiacov.
Zaruéna lehota zacina plynutt dnom protokolarneho odovzdania celého Diela
zhotovitel'om a prevzatia Diela objednavatelom. Zaru¢na lehota neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol Dielo uZzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruka sa
nevzt'ahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany objednavatela alebo tretej
osoby.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty sposobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel’ sa zavazuje uplatnit’ reklamaciu vady Diela bezodkladne po jej zisteni v
pisomnej forme. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-
mailom alebo listovou zasielkou prostrednictvom poSty.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim vad Dielado 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy a odstranit’ vady bez zbyto¢ného
odkladu. Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi odhadovany c¢as trvania
odstranenia vad do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie. Objednavatel
pisomne schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZziada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad. Ak zhotovitel’ neodstrani vady
Dielav objednavatel'om schvalenej lehote, objednavatel’ ma narok na zniZenie ceny Diela
alebo jeho Casti. Na naroky objednavatela z vad diela sa vzt'ahuji primerane ustanovenia
Obchodného zakonnika.

O odstraneni vady spiSe objednavatel” protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, Zze budi v priebehu realizacie Dielazistené také vady, ktoré budu mat za
nasledok zvy3enie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje
sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny
Diela resp. jednotlivych ¢asti vo vySke 10% alebo odstapit od zmluvy. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

Cl. XII Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade, ze zhotovitel™

a) nedoda Dielo v rozsahu podl'a ¢l. IT a III tejto zmluvy a v termine podla €l. IV ods. 1
zmluvy, alebo

b) neprevezme stavenisko v lehote podla €l. VII ods. 1 tejto zmluvy,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny za Dielo bez

DPH denne do 14. diia omeSkania a vo vyske 0,2% z celkovej ceny za Dielo bez DPH

denne pocnic 15. diiom omeSkania. Pofnuc 15. diiom omeSkania vnika sucasne

objednavatel'ovi pravo odstupit’ od zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel' pravo na udrok

z omeSkania vo vyske 0,02% z dlZznej sumy za kazdy zaCaty deni omeSkania, ktora sa od

15. dna omeskania vratane zvySuje na 0,1% zdlznej sumy za kazdy zaCaty den

omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omesSkania s odstranenim vad Diela podla €l. XI ods. 8

zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke

0,05% z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy deni omeskania.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivych bodov
tohto ¢lanku zmluvy budi uplatnené vystavenim samostatnych faktar stranou opravnenou
so splatnostou 14 dni od ich vystavenia.

Cl. XIII Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
v sulade s § 345 Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov za podstatné
poruSenie zmluvy, mdéze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial to pisomne oznami
druhej zmluvnej strane doporuCenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom
do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany. Odstupenie od zmluvy je u¢inné ditlom
dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Ak ide o nepodstatné porusenie, moze druha zmluvna strana podla § 346 Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je
v omeSkani so splnenim svojej povinnosti, nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani,
vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, moze druha strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.
Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuji za podstatné poruSenie tejto
zmluvy, ak zhotovitel”:
a) bude v omeskani s terminom plnenia dohodnutym v ¢1.IV zmluvy o viac ako 15 dni,
b) bude preukdzatelne wvykonavat dielo vadne, tzn. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Ide otaké vady diela, na ktoré bol zhotovitel
objednavatel'om v priebehu realizacie diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej iehote na to urCene;,
¢) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat’ dielo alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat’ v plneni predmetu zmluvy,
d) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretie osoby,
e) ostatné pripady uvedené v tejto zmluve.
Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade, Ze objednavatel’ preukazatel'ne
odmietne poskytnat’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, ktoré podstatnym sposobom znemoziiuju zhotovitel'ovi plnit’ podmienky tejto
zmluvy. Tieto okolnosti je zhotovitel' povinny podrobne dokladovat’ a $pecifikovat’.
Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnt povinnost’ byt’ zapisany v tomto
registri zmysle zdkona ¢€.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Objednavatel moéze odstipit od zmluvy uzavretej so
zhotovitel'om aj v pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zdkonni povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. 3
Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nadhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.
Pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
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b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od
odstupenia od zmluvy, priCom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢1. VI tejto zmluvy,

¢) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich
vzdjomnom odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry
objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi podrobni spravu o diele a vietku

dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu

Diela. Ak zhotovitel’ neposkytne riadnu stcinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu

odstupenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobni spravu a vietku dokumentéciu,

objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory
vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok
sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

CL XIV Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade vzniku Skody
poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma
druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie DielazabezpeCuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je si¢astou maximalnej celkovej ceny Diela podla €1. V ods. 1
tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania
do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpeéenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie Diela znaSa zhotovitel', a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela
zhotovitel'om a prevzatia Diela objednavatel'om.

CL XV Zavereéné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutdrnymi

zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v platnom zneni

a) Mesto Nitra zverejni v Centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnend podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej
uzatvorenia, moze ulastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy
v Obchodnom vestniku.

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom

na § 47a ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy Mesto

Nitra vyda G¢astnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

NedeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 —dokumentécia

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3— Rozpocet Diela



7. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych 3 si urené pre
objednavatel’a a 1 pre zhotovitela.

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadruju sthlas s jej obsahom a vyhlasuju, ze ju
uzatvaraju slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavatel” Zhotovitel

VNitredda .......oovvveeeennn. V Pohraniciach dia 30.06.2022

MIHUVA stav, s.r.0.

”\ 951 02 Pohranice &. 53%
¥ 1CO: 53 147 391 - <
MIBUVA 22 7
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UR OSNIta; 53, Sfo, VK
Marek Hattas & ' Inngw%fM&?g&ék p—
primator mesta Nitra konatel
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