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1. Oprava komunikácie Hronská 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby:  Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, 
Oprava komunikácie Krosnianska, Hronská, Škultétyho, Masarykova 

 
Miesto stavby: Košice – staré mesto 
 
Okres:   Košice I. 
Kraj:   Košický 
Katastrálne územie: Staré mesto 
 
Charakter stavby: Rekonštrukcia 
 
Stupeň PD:  DSPRS - Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
 

1.2 Identifikačné stavebníka 

Názov stavebníka/Investor: Magistrát mesta Košice 
 
Korešpondenčná adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
 

1.3 Projektant 

Projektant:  RRi design s.r.o., 
Južná trieda 48, 040 01 Košice 
 

IČO :     53 112 695 
 

1.4 Skladba projektovej dokumentácie 

Dokumentácia DSPRS má nasledujúcu skladbu a časti, ktorých rozsah je stanovený podľa 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 
2021 a podľa zadania obstarávateľa: 

Rozsah spracovanej projektovej dokumentácie: 

1. Technická správa 
2. Prehľadná situácia 
3. Situácia 
4. Vzorový priečny rez 
5.  Dočasné dopravné značenie 
6. Výkaz výmer 
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku  dokončenej stavby 

2.1. Základné údaje stavby 
Stavba sa nachádza v meste Košice,  na  ulici Masarykovej  v MČ Košice – Staré mesto.   
 

2.2. Účel stavby 
Projekt rieši úpravu asfaltového krytu vozovky na ulici Hronská.  
 

2.3. Kapacitné údaje stavby 
 
Dĺžka úpravy cestnej komunikácie  547,650 m 
Šírka cestnej komunikácie   13,55 m/ 16,55 m 
Plocha vozovky celkom    10 338 m2 
Vybúranie spevnenej plochy   220 m2 
Zriadenie zelene        2155 m2 
 

3. Prehľad použitých podkladov 

• Zadanie stavby 
• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme Balt p.v., 
• Obhliadka miesta stavby 
• Pracovné porady 
• Právne predpisy platné pre investičnú výstavbu v SR 
• Platné normy, predpisy, zákony a nariadenia NR SR 

 

Platné normy               

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 

komunikáciách (TP 04/2005) 
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o znení 
 a doplnení niektorých zákonov 

4. Umiestnenie stavby 

Stavba sa nachádza v meste Košice,  na  ulici Masarykovej, katastrálne územie Staré 
mesto.  
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5.  Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej 
lokality v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK). Ďalej  boli zrealizované jadrové vrty 
za účelom zistenia skladby existujúcej konštrukcie vozovky.  Okrem toho boli vykonané tieto 
prieskumy: miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného stavu. 

6.  Technické riešenie 

6.1 Existujúci stav 

V súčasnosti sa na danom mieste nachádza existujúca miestna komunikácia s asfaltovým 
krytom, lemovaná obrubníkom a  chodníkom taktiež s asfaltovým krytom a zeleňou vrátane 
parkovacích miest.  

Začiatok úprav je na dotyčnici ulíc Stromová a Bencúrová vrátane parkovacích plôch 
a pokračuje smerom na kruhový objazd ulíc Alvinciho – Svätoplukova.  

Technický stav obrusnej vrstvy krytu vozovky je nevyhovujúci, na mnohých miestach 
vykazuje povrchové nerovnosti, sieťové rozpady, výtlky a vady. V niektorých častiach 
komunikácie  je  rozpadnutý, resp. chýbajúci obrubník.  

6.2 Nový stav 

Na celom riešenom úseku komunikácie sa navrhuje na základe výsledkov prieskumných 
vrtov  odfrézovať asfaltovú obrusnú vrstvu v hrúbke 30mm na celej ploche zámeru.  
Na začiatku úseku sa vyfrézuje aj parkovisko s výmenou obrubníkov za betónové pričom v časti 
parkoviska pred budovou ZSR sa realizuje znížený obrubník pre plynulý prejazd vozidiel na 
parkovaciu plochu ktorá je tvorená asfaltom hrúbky 60 mm, pričom pôvodný asfalt sa vybúra. 
Parkovacie plochy do km cca 0,025 – 0,285 sa vyfrézujú a existujúci travertínový obrubník sa po 
vybúraní opäť vloží do pôvodnej polohy pričom sa uvažuje s doplnením poškodených 
obrubníkom z výzisku s ostrovčekoch na rozhraní parkoviska a ulice v pomere 50/50.  
Ostrovčeky predeľujúce ulicu a parkovaciu plochu sa vybúrajú a znova sa osadia na pôvodné 
miesto pričom sa použijú betónové 250/150 uložené do betónovej zmesi triedy betónu C16/20. 
Ostrovčeky po realizovaní sa vyplnia štrkodrvou fr. 32-63 mm v zmysle vzorového detailu. 
Osadenie obrubníkov - obrubníky sa osadzujú do betónového lôžka z vlhkej betónovej zmesi 
dostatočne hrubej (cca 200 mm). Po osadení obrubníkov je potrebne dobetónovať obrubníky z 
oboch strán (tzv. bočná opora). Trieda betónu ma byť min. C16/20. Ako podkladový materiál 
pod betónové lôžko je potrebne uložiť štrkodrvu v min. hrúbke 100 mm. Obrubníky je potrebne 
ukladať zasadne so škárami v šírke cca 5 mm a tato škára sa nevyplňuje!!!. Len v prípade, ak 
bude škára vyplnená plastickou priľnavou hmotou, musí byť škára medzi obrubníkmi šírky min. 
10 mm. Obrubníky sú ukladané zapustené v mieste vjazdu a výjazdu a nezapustené z výškou 
okopu 100 mm v medziúsekoch.  
Okružná križovatka v km 0,325 sa po pokládke nového asfaltu obnoví vodorovným dopravným 
značením ako sú priechody pre chodcov vrátane  a dopravné tiene. Trvalé dopravné značenie 
(zvislé, aj vodorovné) je spolu s ostatnými vodiacimi a bezpečnostnými zariadeniami dôležitým 
faktorom pre bezpečnosť cestnej premávky po ukončení výstavby.  
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V km 0,375 a 0,400 sa vybuduje nová zastávka pre BUS vrátane vodorovného dopravného 
značenia a novej skladby vozovky: 
 
Skladby navrhovaných úprav: 
Komunikácia 

 
asfaltový betón  AC 11 O; CA 50/70; II; STN EN 13108-1   0,05 m 
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; II; STN EN 13108-1    0,05 m (uvažované iba  
         lokálne pre 10% plochy)  
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129  (uvažované iba lokálne) 
____________________________________________________________________________________ 
SUMA  
 

6.3 Úprava autobusových zastávok 

 
V miestach autobusových zastávok je kryt vozovky z cementobetónu so stmelenými 

podkladovými vrstvami celkovej hrúbky 640 mm.  
 

Cementobetónový kryt CB II, C30/37-XF4-Dmax 32 220 mm STN EN 206 
Asfaltový betón hrubý AC 16 L, PMB 45/80-75; I 40 mm STN EN 13108-1 
Asfaltový infiltračný postrek PI; A 0,8 kg/m2 STN 73 6129 
Kamenivo spevnené cementom CBGM C 5/6 180 mm STN 73 6124-1 
Nestm. vrstva zo ŠD, fr. 0-63 mm UM ŠD; 0/63 GC 200 mm STN 73 6126 
Spolu   640 mm 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky: Edef,2 ≥ 90 MPa, Edef,2 / Edef,1 < 
2,5. 
Návrhový modul pružnosti podložia: Ep,n = 60 MPa. 
 
 

Po obvode zastávky sa na styku obrubníka  asfaltu sa realizuje pružná asfaltová zálievka. 
Obrubníky 100/200 sa osadia do betónového lôžka pričom sa realizujú po celom obvode okrem 
miesta nástupu kde sa nachádza obrubník Kasselsky.  

 
 
6.4 Úprava parkovacích plôch 
 
Parkovacie plochy sú definované v pôvodných miestach pričom sa delia na pozdĺžne 

parkovanie a kolmé parkovanie. Podľa konkrétnej situácie a podľa požiadaviek objednávateľa sa 
povrchová úprava realizuje v dvoch variant.  
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- Asfaltová úprava 
- Úprava zatrávňovacích prefabrikátov so zaštrkovaním 

 
Asfaltová úprava je definovaná v zmysle vzorových priečnych rezoch v celkovej hrúbke 340 mm. 
Úprava zaštrkovaním je celkovej hrúbky 420 mm. Obe parkovacie plochy sú z hľadiska 
odvodnenia vyspádované smerom ku vozovke a priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 
uličných vpustí.  
 

V km 0,390 – 0,455 sa po pravej časti v mieste parkovania osobných áut na zelenej ploche 
realizuje úprava zaštrkovaním pomocou zatrávňovacích dlažieb s preštrkovaním.  

Plocha novej spevnenej časti bude realizovaná v nasledujúcej skladbe: 
 

Zatrávňovacia dlažba   DL; 80 mm; STN 73 6131-1         0,08 m 
hrubé drvené kamenivo fr. 4/8; 40 mm; STN 73 6126        0,04 m 
štrkodrvina   UM ŠD; 0/16 GC; 150 mm; STN 73 6126      0,15 m    
štrkopiesok   UM ŠD CDeklarovaná; 0/31,5 GE; 150 mm; STN 73 6126   0,15 m 
netkaná geotextília  separačná, filtračná funkcia 
zemná pláň   Edef2≥15MPa        

SPOLU          0,420 m 
 

6.5 Úprava odvodnenia 

V rámci pravotočivej zákruty pri vchádzaní do ulice Masarykova z kruhového objazdu je 
problematické odvodnenie z dôvodu kumulácie vody v danom úseku. V danom mieste sa 
nachádza lievik kde sa kumuluje voda a na základe tohto faktu  je potrebné osadiť 3 ks uličných 
vpustí a napojiť na kanalizačnú šachtu v mieste stredu vozovky aby kumulovaná voda bola 
odvedená do kanalizačnej siete.  
 
Skladby navrhovaných úprav: 
Komunikácia 

 
asfaltový betón  AC 11 O; CA 50/70; II; STN EN 13108-1   0,05 m 
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129 
asfaltový betón  AC 16 L; CA 50/70; II; STN EN 13108-1    0,05 m (uvažované iba  
         lokálne pre 10% plochy)  
postrek spojovací PS-E; C50B4 0,50 kg/m²; STN 73 6129  (uvažované iba lokálne) 
____________________________________________________________________________________ 
SUMA           0,05 m (0,10 m lokálne) 
 

Smerové, výškové a šírkové usporiadanie komunikácie ostáva nezmenené, priečny sklon 
sa zachováva. 
Únosnosť podložia ostáva zachovaná  
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6.6 Úprava zatrávnením 

V rámci projektu je potrebné realizovať aj vegetačné úpravy.   

Aby boli vegetačné úpravy čo najskôr funkčné, je nutné urobiť výsadby bezprostredne po 
ukončení výstavby technickej časti, prípadne ešte počas jej výstavby, ale v zodpovedajúcom 
(vhodnom) agrotechnickom termíne. Skorou výsadbou na nových plochách ihneď po ukončení 
výstavby sa zamedzí osídleniu upravovaných plôch inváznymi druhmi bylín (zaburinenie). Preto 
je nutné urobiť zatrávnenie okamžite po ukončení stavebných prác. Počas výstavby je nutný 
monitoring plôch, nakoľko sa tu môžu vyskytovať invázne druhy rastlín - nutné začať s 
likvidáciou okamžite po zistení ich výskytu, pokiaľ nie sú ešte úplne zakorenené a rozrastené. 
Taktiež je potrebná kontrola dovezených rastlín, pretože dochádza k zavlečeniu inváznych 
rastlín v kontajneroch. To isté platí aj pre zeminu, ktorá bude použitá na zahumusovanie plôch 
stavebných objektov - musí byť zabezpečená okamžitá likvidácia inváznych rastlín (mechanicky, 
preparením zeminy a pod.). V prípade ak budú zistené akékoľvek zmeny pri výstavbe, napr. 
nedostatok zeminy na zahumusovanie plôch, zistené zhoršené pôdne podmienky pri 
chemickom rozbore zemín, zmeny vo výstavbe oproti PD a pod., ktoré nemohli byť známe pri 
vypracovávaní projektovej dokumentácie, je potrebné bezodkladne informovať projektanta 
objektu vegetačných úprav. Po zhodnotení nových skutočností bude následne navrhnutá nová 
alebo upravená technológia výsadby drevín, trvaliek a zakladania trávnikov. 
V rámci vegetačných úprav sa uvažuje s odstránením zeminy hrúbky 100 mm a nahradením 
novou zeminou pričom sa realizuje zatrávnenie.  
 

Výsadby drevín v celom riešenom území musia rešpektovať existujúce a navrhované 
inžinierske siete a ich ochranné pásma. Pred začiatkom realizácie vegetačných úprav je 
potrebné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne ich správcami, aby nedošlo k ich 
poškodeniu (Zákon č.70/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov). Taktiež je nutné dodržať 
bezpečnostné vzdialenosti od jednotlivých trás inžinierskych sietí podľa pokynov ich 
správcov.  

  

6.7 Trvalé zvislé dopravné značenie 

Zvislé dopravné značenie ostáva pôvodné. 
 

Trvalé vodorovné dopravné značenie 
Umiestnenie a typ značenia je zrejmý z výkresovej prílohy č.2. 
Uvažuje sa preznačiť celý úsek s novým asfaltovým krytom. 
 

Realizované bude nástrekom bielej farby s balotinovou úpravou. 
 

Použité VDZ: 
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6.4 Dočasné dopravné značenie 

Umiestnenie a počet prenosných DZ je zrejmý z výkresovej prílohy č.5. 

7.  Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

7.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Postup výstavby si zvolí realizátor stavby. 

7.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky objektu je správca objektu povinný vykonávať pravidelné prehliadky a 
údržbu objektu podľa príslušných predpisov.  

7.3 Ochrana životného prostredia 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - dopravné obmedzenia na cestách 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 

konštrukcií a materiálov, ktoré majú za následok skvalitnenie prejazdu vozidiel po komunikácie, 
zníženie hlučnosti a bezpečnosť chodcov. 

7.4 Zemné práce a výkopy 

Zemné práce budú pozostávať z výkopu pre osadenie obrubníka. 

7.5 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi a vyzískanými materiálmi sa bude riadiť platnými 
predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, 
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ktoré budú vyprodukované počas stavebných prác, je uvedená v  prílohe č.2 tejto technickej 
správy. 

 

7.6 Bezpečnostné požiadavky 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby preškolením a poučením pracovníkov stavby.  

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.  

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky BOZP, vyplývajúce zo zákona NR SR 124/2006 o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä 
povinnosť zamestnávateľa, zástupcov zamestnancov, komisie BOZP, bezpečnosť technickej 
služby, závodnej zdravotnej služby a povinnosti a práva zamestnancov.  

Všetci pracovníci zadelení do pracovného procesu musia byť poučení o príslušných 
bezpečnostných predpisoch včítane preskúšania. Na strojnom zariadení môžu pracovať len 
kvalifikovaní pracovníci. V prevádzke musia byť označené nebezpečné priestory a miesta 
možného zdroja úrazov aj farebným označením a výrazným písomným upozornením resp. 
značkami a pracovníci musia rešpektovať vyhlášku o bezpečnosti na stavbách 147/2013.  

 

V Košiciach, 02/2022 
Vypracoval: Ing. Marcela Habarová  
 
Prílohy: 
Príloha č.1  Rozhodujúce ukazovatele 
Príloha č.2  Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
Príloha č.3  Mapa prieskumných vrtov 
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Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
 
Poradové 

 číslo 
Názov materiálu Merná 

jednotka Množstvo 

1. Frézovanie asfaltového krytu komunikácie (hr. 50mm) m2 10 338 

2. Rezanie exist . asfaltového krytu  m 220 

3. Odstránenie poškodených obrubníkov  m 1765,20 

4. Cestný obrubník  m 1472 

5. Výkop pre obrubník  m3 211,824 

6. Spatné osadenie obrubníka m 293,2 

7. Úprava uličných vpustov   ks 26 

8. Oprava poklopov ks 41 

9. Asfaltový kryt vozovky  m2 10 338 

10.   Zriadenie nových chodn íkov m2 223 

11.  Vybúranie asfaltovej plochy (chodník)  m2 223 

12.  Zatrávňovacia dlažba s  preštrkovaním  m2 308 

13.  Dovezenie  zeminy (násyp)  m3 2 

14.  Zahumusovanie  + osiatie trávnym semenom  m2 2155 

15. VDZ -  podľa prí lohy č. 3   

16. DDZ – podľa prí lohy č. 5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 
Katalógové Názov druhu odpadu Kategória Merná Množstvo 
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číslo jednotka 

17 01 01 Betón O t  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené  
v 17 03 01 O t  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené 
 v 17 05 03 O t  

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Masarykova ulica: 
Na Masarykovej  ulici sa realizovali tri vrty pričom jeden sa realizoval na pozdĺžnej parkovacej 
ploche oddelenej pozdĺžnymi ostrovčekmi. Vrt č. 1 a č. 2  boli hrúbky 40 mm v obrusnej časti 
a cca 25-35 mm v ložnej časti kompaktné bez prasklín. Na obúchanie o cestu bez porušenia 
a praskliny.  



Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, 
Oprava komunikácie Krosnianska, Hronská, Škultétyho, Masarykova  

Príloha č. 1.  Technická správa 
 

 12. 
 

 

  
                      Vrt č.1    Vrtč.2                                          Vrt č.3 
 
Vrt na parkovacej ploche je kompaktný v celku hrúbky 150 mm.  
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