



## **PONUKA NA ZVEREJNENIE**

# **Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa**


08.07.2022

**Uchádzač – skupina dodávateľov:**

**EUROVIA SK – BFF Central Europe**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

**Vedúci člen:**  
**EUROVIA SK, a.s.**  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31 651 518

**Člen:**  
**BFF Central Europe s.r.o.**  
Mostová 2  
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
IČO: 44 414 315



**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice

**Názov zákazky:** Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa

**Uchádzač:** Skupina dodávateľov pozostávajúca zo spoločnosti:  
EUROVIA SK, a.s. a BFF Centrálna Európa s.r.o.

**Vedúci člen skupiny:** EUROVIA SK, a.s.  
**IČO:** 31651518  
**Adresa:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

## **OBSAH PONUKY:**

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI  
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV  
PLNÁ MOC PRE ČLENA SKUPINY  
POTVRDENIA, DOKLADY A DOKUMENTY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE  
PODMIENOK ÚČASTI :**

**Osobné postavenie uchádzača :**

- Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov – 2x
- Plnomocnenstvo

**Ekonomické a finančné postavenie uchádzača :**

- Ukazovatele likvidity 2.stupňa

**Technická alebo odborná spôsobilosť :**

- Zoznam stavebných prác
- Referencie – 6x
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
- Životopis stavbyvedúceho
- Čestné prehlásenie stavbyvedúceho

**DOKLAD O ZLOŽENÍ ZÁBEZPEKY**

**NÁVRH ZMLUVY O DIELO**

- Harmonogram
- Ocenený výkaz výmer PDF – EXCEL – samostatný súbor
- Splátkový kalendár

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA**

**ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ**

V Košiciach 8.7.2022

**Ing. Štefan Balint**  
riadiťel závodu Košice  
na základe plnej moci

**EUROVIA SK, a. s.,** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

T/ +421 55 7261 101 – F/ +421 55 7261 110 – [www.eurovia.sk](http://www.eurovia.sk)

IČO : 31651518, DIČ : 2020490274, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. vo vložke 248/V, oddiel : Sa

**Všeobecné informácie o uchádzačovi**

Obchodné meno alebo názov uchádzača  
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov  
uchádzača

**EUROVIA SK, a.s.**  
**vedúci člen skupiny dodávateľov**

Názov skupiny dodávateľov  
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom  
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá  
ponuku

**Skupina dodávateľov pozostávajúca zo  
spoločnosti: EUROVIA SK, a.s.  
a BFF Centrál Europe, s.r.o.**

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania  
uchádzača

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO

31651518

Právna forma

Akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri  
označenie Obchodného registra alebo inej  
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný  
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa  
spravuje

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel:  
Sa, vložka číslo: 248/V

Štát  
názov štátu, podľa právneho poriadku  
ktorého bol uchádzač založený

SR

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Predstavenstvo: Ing. Martin Borovka, Ing. Róbert Šinály,  
Ing. Juraj Dančíšín, Ing. Daniel Hanko, Paul Scippa,  
na základe plnej moci: Ing. Štefan Balint

Kontaktné údaje uchádzača  
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas  
verejného obstarávania

Kontaktná adresa:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Ing. Štefan Balint

Telefón, email

+421 557 261 328, ponuky-ke@eurovia.sk

V Košiciach, dňa 08.07.2022

.....  
Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci

**Všeobecné informácie o uchádzačovi**

Obchodné meno alebo názov uchádzača  
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

**BFF Central Europe s.r.o.**  
**člen skupiny dodávateľov**

Názov skupiny dodávateľov  
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

**Skupina dodávateľov pozostávajúca zo spoločnosti: EUROVIA SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o.**

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

Mostová 2,  
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO

44 414 315

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri  
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 55250/B

Štát

názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

SR

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

MVDr. Ladislav Valábek, konateľ

Kontaktné údaje uchádzača  
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania

Kontaktná adresa:

Mostová 2,  
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

MVDr. Ladislav Valábek - konateľ

Telefón, email

+421 2 54 13 13 40

+421 911 373 378

info-sk@bff.com

MVDr. Ladislav Valábek, konateľ  
BFF Central Europe s.r.o.

**Uchádzač/skupina dodávateľov: pozostávajúca zo spoločnosti:**  
**EUROVIA SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o.**

**Obchodné meno :** EUROVIA SK, a.s., vedúci člen skupiny  
**Adresa spoločnosti :** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**IČO :** 31 651 518

**Obchodné meno :** BFF Central Europe s.r.o., člen skupiny  
**Adresa spoločnosti :** Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
**IČO :** 44 414 315

**Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov**

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie predmetu zákazky „**Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2022 pod číslom 29295 - MSP dňa 14.06.2022 sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

- EUROVIA SK, a.s.
- BFF Central Europe s.r.o.

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

**EUROVIA SK, a.s.**  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31 651 518

06 -07- 2022

Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva

**BFF Central Europe s.r.o.**  
Mostová 2  
811 02 Bratislava – mestská časť  
Staré Mesto  
IČO: 44 414 315

04 -07- 2022

MVDr. Ladislav Valábek, Konateľ

**Plná moc  
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov**

**Spinomocniteľ:**

*BFF Central Europe s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.: 55250/B, IČO: 44 414 315 uchádzač - člen skupiny dodávateľov, zastúpený MVDr. Ladislav Valábek, konateľ, trvalý pobyt Borinka 424, 900 32 Borinka, SR*

**udeľuje plnomocenstvo**

**spinomocnencovi:**

*EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V, IČO: 31651518, uchádzačovi - vedúcemu členovi skupiny dodávateľov, zastúpený Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva, trvalý pobyt Opatovská cesta 2394/24A, 040 01 Košice - Vyšné Opátske, SR a Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva, trvalý pobyt Veselá 3, 080 01 Prešov, SR*

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „**Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2022 pod číslom 29295 - MSP dňa 14.06.2022, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

04 -07- 2022

MVDr. Ladislav Valábek, konateľ  
BFF Central Europe s.r.o.

Plnomocenstvo prijímam:

06 -07- 2022

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.



## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 01.07.2022

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	EUROVIA SK, a.s.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Osloboditeľov66 66 Košice
<b>IČO:</b>	31651518
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2020/1-PO-B4054
<b>Platnosť zápisu od:</b>	10.01.2020
<b>Platnosť zápisu do:</b>	10.01.2023
<b>Zoznam osôb:</b>	Ing. Róbert Šinály, člen štatutárneho orgánu Ing. Juraj Dančíšín, člen štatutárneho orgánu Ing. Martin Borovka, člen štatutárneho orgánu Ing. Daniel Hanko, člen štatutárneho orgánu Patrick Jutier, člen dozorného orgánu Ing. Milan Lechman, člen dozorného orgánu Ludovic Demierre, člen dozorného orgánu Paul Scippa, člen štatutárneho orgánu
<b>Spôsob konania:</b>	Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.

### Predmet podnikania

- kovoobrábanie,
- zámočníctvo,
- opravy motorových vozidiel,
- tesárstvo,
- prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí,
- vykonávanie dopravných stavieb,
- budovanie inžinierskych a priemyselných stavieb,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb,
- veľkoobchod a maloobchod - priemyselný, elektrikársky tovar,
- veľkoobchod a maloobchod - stavebný materiál, betonárske výrobky, prefabrikáty, kamenivo, živicové a obalovacie zmesi,
- konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania,



- výroba kameniva v kameňolomoch a štrkovniach,
- vykonávanie trhacích prác,
- revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a bleskozvodov v objektoch tr. A, revízie nízkeho napätia a bleskozvodov triedy C podľa čl. 6 ČSN 343800 a skupiny C6,
- montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodných ochrán do objektov triedy A,
- výroba elektrických rozvádzačov,
- vykonávanie prekládok elektrických vedení - nízke a vysoké napätie,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy + + +, v kempingoch triedy + + + a vo vyšších triedach,
- výroba transportného betónu,
- výroba malty,
- výroba produktov z betónu a cementu,
- prípravné práce pre stavbu,
- demolácia a zemné práce,
- prieskumné a podzemné práce,
- prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom,
- opravy spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom dopravných zariadení,
- inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru,
- vykonávanie pozemných stavieb,
- stavba komunikácií, letísk a športových areálov,
- vykonávanie dopravných stavieb vrátane električkových a železničných tratí,
- vykonávanie vodných stavieb (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií),
- montáž káblových rozvodov,
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
- geodetické a kartografické práce,
- laboratórna činnosť,
- fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,
- cestná nákladná doprava,
- zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m<sup>3</sup> horniny,
- výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry,
- výroba cementového tovaru a umelého kameňa,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- spracovanie prírodného kameňa,
- vedenie účtovníctva,
- recyklácia stavebných materiálov a predaj recyklátov,
- drvenie a triedenie stavebných materiálov,
- recyklácia nekovového odpadu,
- výroba asfaltových emulzií, modifikovaných asfaltov a obalovanej zmesi,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- čistenie kanalizačných systémov,
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- vykonávanie odťahovej služby,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- skladovanie



## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	21.11.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Paul Scippa)	Register trestov Českej republiky	07.09.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	17.12.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	17.12.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	17.12.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		03.12.2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Úrad pre vybrané hospodárske subjekty	15.11.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Košice	12.11.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	11.11.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	11.11.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	11.11.2019
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	11.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Martin Borovka)	Register trestov Českej republiky	06.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Milan Lechman)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Juraj Dančíšín)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.11.2019

**Podmienka účasti podľa**

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Róbert Šinály)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Daniel Hanko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Patrick Jutier)	Ministerstvo spravodlivosti, Správa pre trestné veci a udeľovanie milosti, Štátny register trestov	05.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Ludovic Demierre)	Register trestov Českej republiky	05.11.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	05.11.2019



## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 01.07.2022

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	BFF Central Europe s.r.o.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
<b>IČO:</b>	44414315
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2021/2-PO-F5748
<b>Platnosť zápisu od:</b>	26.02.2021
<b>Platnosť zápisu do:</b>	26.02.2024
<b>Zoznam osôb:</b>	Marek Duban, člen štatutárneho orgánu MVDr. Ladislav Valábek, člen štatutárneho orgánu Krzysztof Bogumil Kawalec, člen dozorného orgánu Rafal Piotr Karnowski, člen dozorného orgánu Michele Antognoli, člen dozorného orgánu
<b>Spôsob konania:</b>	Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

### Predmet podnikania

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- reklamné a marketingové služby,
- faktoring a forfaiting,
- finančný leasing,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- administratívne služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1  
zákona č.  
343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum  
vydania

§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (MVDr. Ladislav Vaňábek)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.02.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Marek Duban)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.02.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.02.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	26.02.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	26.02.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	26.02.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	26.02.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	26.02.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	26.02.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		23.02.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Krzysztof Bogumil Kawalec )	Ministerstvo spravodlivosti, Informačné miesto Štátneho registra trestov v Lodži pri Okresnom súde pre Lodž-Stred mesta	05.02.2021

**Podmienka účasti podľa**

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Rafal Piotr Karnowski)	Ministerstvo spravodlivosti, Informačné miesto Štátneho registra trestov v Lodži pri Okresnom súde pre Lodž-Šted mesta	05.02.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	02.02.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	02.02.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	25.01.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Michele Antognoli)	Ministerstvo spravodlivosti, Informačný systém registra trestov, Štátna prokuratúra Miláno	21.01.2021

# PLNOMOCENSTVO

## EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice, Slovensko  
statutárny orgán: Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva  
IČO: 31 651 518

zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V  
(splnomocniteľ)

ako vedúci člen skupiny dodávateľov oprávnený zastupovať a konať za člena skupiny: **BFF Central Europe s.r.o.**,  
Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko, IČO: 44 414 315, zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55250/B v Súťaži a to na základe plnomocnenstva,

týmto splnomocňuje

**Ing. Štefan Balint**

riaditeľ závodu Košice

bydlisko:

dátum narodenia:

(splnomocnenec)

na zastupovanie spoločnosti EUROVIA SK, a.s. a na zastupovanie spoločnosti EUROVIA SK, a.s. ako vedúceho člena skupiny dodávateľov, oprávneného konať za všetkých členov skupiny dodávateľov vo veci súťaže na zákazku „**Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa**“ vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 136/2022 zo dňa 14.06.2022 pod značkou 29295 – MSP (ďalej len „Súťaž“), ktorej verejným obstarávateľom je: **Mesto Košice**, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika, IČO: 00691135 (ďalej len: „Verejný obstarávateľ“) a to na vykonávanie všetkých právnych úkonov za všetkých členov skupiny dodávateľov v Súťaži, najmä však na:

- podpísanie a podanie ponuky do Súťaže, vrátane súvisiacich dokladov a dokumentov v súlade s požiadavkami Verejného obstarávateľa;
- podpísanie a predloženie návrhu zmluvy o dielo (vrátane príloh), predkladanej ako súčasť ponuky do Súťaže;
- podpísanie a predloženie všetkých dokladov, dokumentov, formulárov, príloh, vyhlásení, čestných vyhlásení, certifikátov, zoznamov, prísľubov, zábezpek, poverení, návrhov na plnenie kritérií a podobne, predkladaných v súvislosti so Súťažou a/alebo v rámci procesu uzatvorenia zmluvy o dielo s Verejným obstarávateľom a to v súlade s požiadavkami Verejného obstarávateľa;
- prijímanie pokynov Verejného obstarávateľa a komunikáciu s Verejným obstarávateľom v Súťaži;
- vysvetľovanie a na uplatňovanie revízných postupov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk v Súťaži;
- aby za splnomocniteľa realizoval všetky úkony v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE;
- prijímanie pokynov a komunikáciu s Verejným obstarávateľom pri plnení zmluvy o dielo uzavretej s Verejným obstarávateľom vrátane konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov;
- vykonávanie všetkých ďalších úkonov súvisiacich so Súťažou.

Košice,

08.07.2022

EUROVIA SK, a.s.:

.....  
**Ing. Daniel Hanko**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Juraj Dančišín**  
člen predstavenstva

Plnomocnenstvo prijímam: .....

**Ing. Štefan Balint**, riaditeľ závodu Košice



**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice

**Názov zákazky:** Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa

**Uchádzač:** Skupina dodávateľov pozostávajúca zo spoločnosti: EUROVIA SK, a.s. a BFF Centrál Europe s.r.o.

**Vedúci člen skupiny:** EUROVIA SK, a.s.  
**IČO:** 31651518  
**Adresa:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Ukazovatele likvidity 2.stupňa za roky 2019, 2020 a 2021 vedúceho člena skupiny dodávateľov – spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

– aritmetický priemer je: 2,185

účtovné závierky sú zverejnené na stránke registra účtovných závierok:

<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/173694>

V Košiciach 08.07.2022

**Ing. Štefan Balint**  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci



## ZOZNAM VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC

uskutočnených za predchádzajúcich päť

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518

P.č.	Obchodné meno/názov zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO	Názov / stručná charakteristika stavby	Cena diela / cena za práce podobného charakteru	Miesto stavby	Lehota uskutočnení a stavby	Zhodnotenie uskutočnenia stavebných prác podľa obchodných podmienok	Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
1.	Obec Geča, Kostolná 8, 044 10 Geča, 00690236	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča / sadové úpravy, chodníky, plochy z plastových zatravnovacích panelov, mobiliár, verejné osvetlenie	378 150,82 bez DPH 75 630,16 DPH 453 780,98 s DPH	obec Geča	07/2019 05/2020	referencia zverejnená na ÚVO a je v prílohe	MVDr. Patrik Rusnák,
2.	Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, 00324868	Komplexná rekonštrukcia a údržba MK na území obce Veľká Ida v roku 2018 / lokálne opravy výtlkov, obnova krytov a podkladných vrstiev pozemných komunikácií, odvodnenie, spevnenie krajníc	751 636,08 bez DPH 150 327,22 DPH 901 963,30 s DPH	obec Veľká Ida	10/2018 04/2019	referencia zverejnená na ÚVO a je v prílohe	Peter Nagy, starosta,
3.	Košický Samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto	Rekonštrukcia cesty III/3680 Veľká Tŕňa - cesta I/79 / obnova povrchu vozovky, rekonštrukcia priepustov, oprava krajnice, vodorovné značenie	301 005,21 bez DPH 60 201,04 DPH 361 206,25 s DPH	cesta III/3680, k.ú. Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa	06/2018 04/2019	referencia zverejnená na ÚVO a je v prílohe	Ing. Alžbeta Naďová,
4.	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov	I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka/ úprava križovatky, zriadenie autobusových z zastávok, úprava priepustov a odvodnenia, úprava podložía v určených úsekoch, výmena ložnej a obrusnej vrstvy, zvislé a vodorovné značenie	1 047 385,61 bez DPH 209 477,12 DPH 1 258 862,73 s DPH	cesta I/79 a III/3680, k.ú. Čerhov, Malá Tŕňa	06/2020 12/2020	referencia zverejnená na ÚVO a je v prílohe	Ing. Roman Šplíchal

P.č.	Obchodné meno/názov zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO	Názov / stručná charakteristika stavby	Cena diela / cena za práce podobného charakteru	Miesto stavby	Lehota uskutočnení a stavby	Zhodnotenie uskutočnenia stavebných prác podľa obchodných podmienok	Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
5.	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov	I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most/ Rekonštrukcia križovatky a mosta, nový most, kanalizácia, chodníky, trakčné vedenie, trolejové vedenie, preložky optických trás, VTL, STL a NTL plynovodov, vodovod	6 561 867,69 bez DPH z toho práce na výstavbe ciest a chodníkov: 2 296 158,87 bez DPH 459 231,77 DPH 2 755 390,64 s DPH	meto Prešov	05/2018 12/2019	referencia zverejnená na ÚVO a je v prílohe	Ing. Štefan Ungrady
6.	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, 00691135	Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II./rekonštrukcie pozemnej komunikácie - výmena konštrukčných vrstiev vozovky a dotknutých prífahých chodníkov, výšková úprava/zriadenie odvodňovacích zariadení, výmena obrúbnikov, výšková úprava poklopov, úprava priechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, výmena zvislých dopravných značiek/zariadení, vodorovné značenie krytu,	568 682,33 bez DPH 113 736,47 DPH 682 418,80 s DPH	mesto Košice, MČ KVP	03/2021 10/2021	referencia zverejnená na ÚVO a je v prílohe	Ing. Jozef Mikula
spolu v € bez DPH:			5 343 018,92				

V Košiciach dňa 08.07.2022

**Ing. Štefan Balint**  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Obec Geča**

IČO: 00690236

Kostolná 8, 044 10 Geča

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Monika Palenčárová

Telefón: +421 556999821

Email: monika.palencarova@obecgeca.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Osloboditeľov

**Číslo:** 66

**Mesto/Obec:** Košice

**PSČ:** 04017

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 4905.8061028KKO

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.04.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné dielo je rozdelené na niekoľko zón podľa funkčnosti:

Územie č.1 / námestie pred kostolom a kaštieľom /

-Oddychová zóna a detské ihriská + informačná tabuľa s údajmi o obci

-Oddychové zóny s altánkom a sedenie pri dominantnom ihličnatom strome

a kvetinové okrasné záhony na námestí

-Verejno-spoločenská zóna vytvorenie plochy pre usporiadanie obecných slávností

-Zóna pre šport, fitness a posilovanie v exteriérovom prostredí

-Pikniková zóna s ohniskom a sedením s lavicami a stolom

-Posilnenie peších komunikácií v obci

-Výsadba zelených prvkov pre ochladenie a živých zelených oplotení od cestného telesa

-Výsadba ovocných stromov

-Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch -verejné osvetlenie

Územie č.2 / ulica Široká /

-Posilnenie peších komunikácií v obci

-Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa

-Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch

Územie č.3 / ulica Obecná /

-Posilnenie peších komunikácií v obci

-Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa

-Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch

-Vytvorenie zelených spevnených plôch s prirodzeným vsakovaním do podlažia

Územie č.4 / ulica Kostolná /

-Posilnenie peších komunikácií v obci

-Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa

-Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Jedno stavebné dielo rozdelené do štyroch fakturačných celkov

Miesto dodania: intravilán obce Geča

Cena bez DPH: 378 150,82 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.05.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 305

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Hodnotenie

z preberacieho protokolu: stavba je zrealizovaná v súlade so schválenou PD a voči kvalite prác neboli vznesené pripomienky

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

#### **4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

##### **4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 7622-IPP, číslo VVO 75/2019 z 16.04.2019

Dátum vyhotovenia referencie: 10.02.2021

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Obec Veľká Ida  
IČO: 00324868  
Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida  
Slovensko  
Kontaktná osoba: Peter Nagy  
Telefón: +421 556992155  
Email: ouvida@stonline.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.  
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia  
IČO: 31651518  
Sídlo / Miesto podnikania:  
Ulica: Osloboditeľov  
Číslo: 66  
Mesto/Obec: Košice  
PSČ: 04017  
Štát: Slovensko  
Internetová adresa (URL): <http://www.eurovia.sk>

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy  
Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo 4905.8061023DDV  
Druh zmluvy: zmluva  
Počet opakovaných plnení: 1

### INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.10.2018  
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Komplexná rekonštrukcia a údržba MK na území obce Veľká Ida v roku 2018  
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: pokládka živice AC 11 O- 13909 m2,pokládka živice AC 22 P hr.70mm - 2414 m2,zhotovenie priepustu DN 30, spevnenie krajníc 3650 m2,podklad z CBGM C5/6 - 2632 m2  
Miesto dodania: obec Veľká Ida  
Cena bez DPH: 751 636,08 EUR  
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.04.2019  
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 60  
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé  
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavba realizovaná bez závad v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa.  
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy  
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania  
Číslo oznámenia vo VVO: 14296-IPP, číslo VVO 202/2018 z 11.10.2018

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zverejnená výzva na predloženie ponúk - oznámenie 10656- WYP, uverejnené vo vestníku č.150/2018  
Dátum vyhotovenia referencie: 20.02.2020

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta nad'ová

Telefón: +421 557268235

Email: alzbeta.nadova@vucke.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 17214/2018/LG

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.06.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia cesty III/3680 v dvoch úsekoch:

- 1.úsek: v extraviláne medzi obcami Veľká Trňa a Malá Trňa v km 3,968 00 km 4,647 00, dĺžka úpravy 649,0 m

- 2. úsek: v extraviláne za obcou Malá Trňa po križovatku s cestou I/79 s vynechaním úseku pri železničnom priecestí, dĺžka úpravy je 1667,0 m

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Obnova povrchu vozovky vyrovnaním povrchu asfaltovou zmesou, aplikáciou spojovacieho postreku a uloženia obrusnej vrstvy z asfaltobetónu. Rekonštrukcia štyroch priepustov na 2.e úseku, oprava nespevnenej krajnice a vodorovné dopravné značenie.

Miesto dodania: cesta III/3680, úsek 1 - medzi obcami Veľká Trňa Malá Trňa v km 3,968 00 km 4,647 00 a úsek 2 - za obcou Malá Trňa, po križovatku s cestou I/79 (cca 50 m pred hranicou križovatky) na úseku km 5,643 km 7,340, s vynechaním úseku v km 7,236 až km 7,266 pri železničnom priecestí.

Cena bez DPH: 301 005,21 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 23.04.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 300

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: dodanie v termíne, dobrej kvalite, 100 % veľmi dobrá spolupráca

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 9253-VSP, číslo VVO 134/2018 z 09.07.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 15.05.2019

## ZMENA REFERENCIE

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest  
IČO: 00003328  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov  
Telefón: +421 557277200  
Email: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** EUROVIA SK, a.s.  
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia  
**IČO:** 31651518  
Sídlo / miesto podnikania:  
**Ulica:** Osloboditeľov  
**Číslo:** 66  
**Mesto/Obec:** Košice  
**PSČ:** 040 17  
**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy  
Názov/číslo zmluvy: ZoD č.1011/6300/2020/PL-02/19 na uskutočnenie stavebných prác "I/79 a III/3680 Malá Trňa, križovatka "  
Druh zmluvy: zmluva  
Počet opakovaných plnení: 1

### INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.06.2020  
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavba pozostávala zo 4 stavebných objektov. Pri rekonštrukcii úseku sa uvažovalo s nasledovným technickým riešením :  
- Úprava križovatky I/79 a III/3680,  
- Zriadenie 2 autobusových zastávok mimo jazdné pruhy,  
- Zriadenie označeného priechodu pre chodcov s pasívnymi bezpečnostnými prvkami,  
- Úprava 5 priepustov a odvodňovacích zariadení,  
- Úprava podlažia v určených úsekoch,  
- Pokládka výstužnej geomreže v exponovaných úsekoch,  
- Výmena obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky,  
- Výmena a montáž zvodidiel a smerových stípičkov,  
- Montáž EA koncoviek,  
- Výmena zvislého dopravného značenia, konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou NE a HE,  
- Osadenie dopravných gombíkov s detekciou pohybu pred priechodmi pre chodcov.  
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Cieľom stavby bolo vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami, vylepšenie jej technického stavu, komfortnejšie napojenie cesty I/79 na cestu III/3680, usporiadanie jazdných pruhov a úprava nadväzného úseku cesty I/79 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečenie plynulosti dopravy, zníženie nehodovosti a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na cestnom ťahu medzinárodného významu  
Miesto dodania: štátna cesta I/79, k.ú. Čerhov, Malá Trňa; okres Trebišov, kraj Košický.  
Cena bez DPH: 1 047 385,61 EUR  
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 180  
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé  
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodávateľom dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy.  
Predčasnú ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy  
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania  
Číslo oznámenia vo VVO: 23103-IPP, číslo VVO 137/2020 z 30.06.2020  
Dátum vyhotovenia referencie: 18.02.2021



## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest  
IČO: 00003328  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov  
Slovensko  
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Ungrady, Ing. Janka Šimanská  
Telefón: +421 557277200  
Email: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.  
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia  
IČO: 31651518  
Sídlo / Miesto podnikania:  
Ulica: Osloboditeľov  
Číslo: 66  
Mesto/Obec: Košice  
PSČ: 04017  
Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy  
Názov/číslo zmluvy: ZoD č.1244/6300/2018/VS-02/17 na uskutočnenie stavebných prác "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most"  
Druh zmluvy: zmluva  
Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.05.2018  
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Cieľom stavby je rekonštrukcia štátnej cesty I/18 v zastavanom území mesta Prešov.

Stavba sa nachádza na ulici Levočská v blízkosti železničného priecestia a mosta 18-445 cez rieku Torysa. Križovatka ciest I/18 (Levočská ulica, smer Poprad Vranov nad Topľou) Obrancov mieru (smer Košice) V. Clementisa v Prešove sa nachádza v urbanizovanom území mesta. Je po celej trase temer súvislo obostavaná obytnými objektmi (ul.Obrancov mieru, časť Levočskej ulice a ulica V. Clementisa) alebo objektmi verejných služieb príp. výrobnými areálmi (ul.Levočská, ul. V. Clementisa).

Sadovnicke úpravy sídliskovej zelene oddelujú komunikácie, na ktorých prebieha intenzívna vnútromestská i tranzitná doprava od objektov postavených po ich obvode.

K stavebným prácam a úpravám v križovatke náležia aj stavebné úpravy na všetkých komunikáciách ústiach do križovatky z prislúchajúcich úsekov.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 33 stavebných objektov, cesty, mosty, kanalizácia, chodníky, trakčné vedenie ŽSR, trolejové vedenie, preložky optických trás, preložky VTL, STL a NTL plynovodov, preložka vodovodu  
Miesto dodania: SR, štátna cesta I/18, k.ú. Prešov, okres Prešov, kraj Prešovský  
Cena bez DPH: 6 561 867,69 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 540

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo dodávateľom dodané v rozsahu, v kvalite a spôsobom dohodnutým v zmluve.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 7495-VSP, číslo VVO 105/2018 z 29.05.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 25.11.2020

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Košice

IČO: 00691135

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mikula

Telefón: +421 556419261

Email: jozef.mikula@kosice.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04017

Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 2021000459 - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.03.2021

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné práce na vykonaní diela Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II. v rozsahu podľa DSPRS, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie pozemnej komunikácie - výmena konštrukčných vrstiev vozovky a dotknutých príľahlých chodníkov, výšková úprava/zriadenie odvodňovacích zariadení, výmena obrubníkov, výšková úprava jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, úprava priechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, výmena zvislých dopravných značiek/zariadení, vodorovné značenie krytu, a. i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane dopravy na miesto použitia, služby a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonanie diela a jeho odovzdanie objednávateľovi podľa zmluvy a jej príloh.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy

Miesto dodania: okres Košice II, mestská časť Košice KVP, miestna cesta na ul. Jána Pavla II.

Cena bez DPH: 568 682,33 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 06.10.2021

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 183

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: plnenie bolo vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 16527-IPP, číslo VVO 76/2021 z 26.03.2021

Dátum vyhotovenia referencie: 26.10.2021



**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# **O s v e d č e n i e**

**o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti**

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Kamil Kováč**

narodný/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti


**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **11834**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**25. 2. 2011**  
Dátum vydania



  
**prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.**  
Predseda SKSI

## ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO ODBORNÍKA<sup>1</sup>

V Košiciach dňa 29.06.2022

Ing. Kamil Kováč

V Košiciach, dňa 29.06.2022

Ing. Kamil Kováč

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice

**Názov zákazky:** Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa

**Uchádzač:** EUROVIA SK, a.s.  
**IČO:** 31651518  
**Adresa:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

## ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Ja **Ing. Kamil Kováč**, ako odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby (dopravné stavby), evidenčné číslo osvedčenia 11834, pracovné zaradenie – hlavný stavbyvedúci, týmto čestne prehlasujem, že som zamestnancom spoločnosti EUROVIA SK, a.s., v pracovnoprávnom vzťahu, na dobu neurčitú a budem k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby predmetnej stavby ako stavbyvedúci. Zároveň týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely tohto verejného obstarávania v zmysle platných predpisov.

Košice dňa: 29.06.2022

.....  
**Ing. Kamil Kováč**

.....  
**Ing. Štefan Balint**  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci

**Mesto Košice**  
Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice-Západ  
IČO: 00 691 135

Bratislava  
04.07.2022

**Záruka č. 959/CC/16 – BG936**  
podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.: 248/V (ďalej „**Uchádzač**“) predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 00 691 135 (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2022 zo dňa 14.06.2022 pod označením 29295 – MSP a v zmysle súťažných podkladov zo dňa 08.06.2022, ktorého predmetom je zákazka:

„**Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa**“  
(ďalej „**Verejně obstarávanie**“).

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 100.000,-.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku  
maximálne do výšky Záručnej sumy:

**100.000,- EUR**  
slovom: jednototísíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
- (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)  
(ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.



Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky:

- (i) v listinnej podobe na adresu:  
Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok  
Tomášikova 48,  
832 37 Bratislava; alebo
- (ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

**Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.08.2023.**

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“); alebo
- (iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo treťou osobou preukázané, že:
  - a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo
  - b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
  - c) Uchádzač bol vylúčený z Verejného obstarávania ako neúspešný; alebo
  - d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným obstarávateľom prijatá.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené Banke prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; alebo
- (iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**

*podpísané elektronickým podpisom*

Ing. Ingrid Al Fakhouriová  
Produktový špecialista senior  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok

*podpísané elektronickým podpisom*

Martina Kupčová  
Produktový špecialista  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Obchodné meno:** Mesto Košice  
**Sídlo:** Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta  
**Bankové spojenie:** Príma banka Slovensko a.s.  
**IBAN:** SK03 5600 0000 0004 4248 6001  
**IČO:** 00691135  
**DIČ:** SK2021186904

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

(ďalej aj len ako „*objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**Obchodné meno:** EUROVIA SK, a.s.  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 248/V,  
**zastúpený:** Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice, na základe plnej moci  
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: predstavenstvo  
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný  
námestník závodu Košice

**stavbyvedúci:** Ing. Kamil Kováč  
**bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**číslo účtu:** SK77 0900 0000 0050 2528 4698  
**IČO:** 31651518  
**DIČ:** 2020490274  
**IČ DPH:** SK2020490274  
**telefón:** +421 557 261 328  
**e-mail** ponuky-ke@eurovia.sk

(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „*Zmluva*“) za nasledovných podmienok.

#### Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „*Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa*“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
3. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
4. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastností uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s Výkazom výmer predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
6. Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

## Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je:
  - Oprava miestnej cesty - Krosnianska
  - Oprava miestnej cesty – Hronská
  - Oprava miestnej cesty – Masarykova
  - Oprava miestnej cesty – Turgenevova
  - Oprava miestnej cesty – Obrancov mieru
  - Oprava miestnej cesty – Petzvalova
  - Oprava miestnej cesty – Americká trieda
  - Oprava miestnej cesty – Magnezitárska

Zhotoviteľ je povinný zamerať ohraničenie miestnych komunikácií na ktorých sa dielo vykonáva, prostredníctvom GPS a toto zameranie uvedie v preberacom protokole.

## Článok III. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **2 621 156,68 € (slovom: dva milióny šesťstodvadsaťjedentisíc stopäťdesiatšesť eur a šesťdesiatosem centov) bez DPH.** Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **3 145 388,02 € (slovom: tri milióny stoštyridsaťpäťtisíc tristoosemdesiatosem eur a dva centy)**, sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 524 231,34 €. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne a úplné zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platí po celú dobu plnenia.
3. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky, celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela.
4. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky,

vyjadrenia, služby, náklady na financovanie ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. (Dielo sa dodáva tzv. na kľúč a zahŕňa všetky náklady spojené s riadnym vyhotoveným diela v požadovanej kvalite)

5. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžii zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžii, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

#### **Článok IV. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehotách stanovených v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolámom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu prác (Príloha č.1 tejto Zmluvy ) do 3 mesiacov.
3. Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkol'vek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
5. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 30-tich pracovných dní od ukončenia diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do 30-tich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do 30-tich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa v primeranom čase. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
9. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

#### **Článok V.**

##### **Zoznam zodpovedných osôb**

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:  
 Za objednávateľa: stavebný dozor .....(bude doplnené pri podpise zmluvy)  
 Za zhotoviteľa: stavbyvedúci .....(bude doplnené pri podpise zmluvy)

#### **Článok VI.**

##### **Podmienky zhotovenia diela**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť.
3. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 50% ceny za dielo bez DPH.
4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesii, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.



Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

8. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
11. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
14. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
15. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
  - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
16. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
  - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa),
  - revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie).
  - kópiu zápisov v stavebných denníkoch

17. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
18. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratáť do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

### **Článok VII. Subdodávatelia**

1. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 1 tohto Článku zmluvy.
4. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

### **Článok VIII. Platobné podmienky**

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr do 2 mesiacov s tým, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre bude zhodný s dátumom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu a faktúra bude vystavená najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jeho podpísaní. Súčasťou faktúry bude Súpis vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Prílohou faktúry bude preberací protokol na celé dielo a splatnosť faktúry bude zodpovedať splátkovému kalendáru tvoriaceho prílohu č. 5 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na základe tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, inak sa takéto postúpenie považuje za neplatné. Pri postúpení pohľadávky podľa tohto bodu alebo poskytnutí úveru zhotoviteľovi, sú akékoľvek a všetky náklady spojené s financovaním (t. j. úroky, poplatky a pod.) zahrnuté v cene za dielo a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade platí lehota splatnosti v zmysle bodu 4 tohto článku odo dňa doručenia prepracovaného daňového dokladu objednávateľovi.
4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom lehota splatnosti prvej splátky faktúry bude do 31.01.2023, resp. do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v prípade, že dielo bude odovzdané po 31.12.2022. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednanie lehoty splatnosti prvej splátky faktúry podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
6. Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
7. V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

## **Článok IX.**

### **Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

2. Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
5. Záručná doba na stavebné práce je 10 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
6. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
7. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
8. V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
9. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
10. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
11. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do 3 dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.
12. Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade,

ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

13. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
14. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

### **Článok X. Zmluvné pokuty a iné**

1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve v zmysle kritéria č. 2 Lehota uskutočnenia opráv ciest, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
2. V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
  - 2.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
  - 2.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
  - 2.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
  - 2.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
- 3 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezabavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
- 6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

- 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.
- 8 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
- 9 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

## **Článok XI. Postup a organizácia práce**

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
2. O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.
3. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
5. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
6. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
8. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
9. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

10. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
11. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
12. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
13. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
14. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
15. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
16. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.
17. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť

neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

18. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
19. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
20. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
21. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
22. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.
23. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

## **Článok XII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne a to aj ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné, resp. akceptovateľné
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.



5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

### **Článok XIII.**

#### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy**

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnenne preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

### **Článok XIV.**

#### **Záverečné ustanovenia**

##### **Rovnopisy**

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

##### **Zmeny Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

##### **Zrušenie Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

##### **Doručovanie**

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov:

osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

#### **Počítanie lehôt**

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

#### **Povinnosť mlčanlivosti**

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti

sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnenému zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

#### **Vyššia moc**

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

#### **Notifikačné povinnosti**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

#### **Súčinnosť**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

#### **Riešenie sporov**

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

#### **Nadpisy**

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

#### **Zánik Zmluvy**

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

#### **Zmluvná pokuta**

Akákolvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinností vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

#### **Zmeny právneho poriadku**

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

#### **Prechod práv a povinností**

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

#### **Interpretácia**

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevyhnutelné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevyhnutelnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevyhnutelnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevyhnutelnosti alebo neplatnosti.

#### **Platnosť a účinnosť**

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

#### **Platnosť uvedených údajov**

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

#### **Vyhlasenia Zmluvných strán**

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

#### **Právna úprava**

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

#### **Voľba práva a právomoci**

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

#### **Súčasť Zmluvy**

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Dohoda o spoločnej zodpovednosti

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Splátkový kalendár

V ....., dňa .....

**Za objednávateľa:**

V Košiciach, dňa 08.07.2022

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. Jaroslav Polaček  
primátor mesta

Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci

**Oprava asfaltových povrchov a práce na komunikáciach vo vlastníctve mesta Košice II. etapa**

**Harmonogram prác**

Zákazka	realizácia											
	1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciach vo vlastníctve mesta Košice II.etapa												
Názov objektov												
101-00 Oprava miestnej cesty - Krosnianska												
102-00 Oprava miestnej cesty - Hronská												
104-00 Oprava miestnej cesty - Masarykova												
105-00 Oprava miestnej cesty - Turgenevova												
106-00 Oprava miestnej cesty - Obrancov mieru												
107-00 Oprava miestnej cesty - Petzvalova												
108-00 Oprava miestnej cesty - Americká trieda												
109-00 Oprava miestnej cesty - Magnezitárska												

**Doba realizácie - 3 mesiace**

V Košiciach 08.07.2022

Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnbej moci

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Kosice  
Stavba: Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa - financovanie

JKSO: Miesto: KS: Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 621 156,68

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 621 156,68	524 231,34

Cena s DPH v EUR 3 145 388,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Kosice

Stavba: Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa - financovanie

Miesto: Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 621 156,68</b>	<b>3 145 388,02</b>
01	OKK - Oprava komunikácie Krosnianska	336 197,24	403 436,69
02	OKH - Oprava komunikácie Hronská	187 354,96	224 825,95
04	OKM - Oprava komunikácie Masarykova	491 927,28	590 312,74
05	Oprava komunikácie - Turgenevova	333 327,99	399 993,59
06	Oprava komunikácie - Obrancov Mieru	221 692,46	266 030,95
08	Oprava komunikácie - Petzvalova	144 816,77	173 780,12
11	SO 01 - Americká trieda	539 672,93	647 607,52
12	SO 02 - Magnezitárska ulica	366 167,05	439 400,46



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

01 - OKK - Oprava komunikácie Krosnianska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

336 197,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	336 197,24	20,00%	67 239,45

Cena s DPH

v EUR

403 436,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

01 - OKK - Oprava komunikácie Krosnianska

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>336 197,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				334 262,30
D	1		Zemné práce				39 362,50
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	40,000	5,80	232,00
	W		40,0 "zrušenie nevhodného chodníka		40,000		
	W		Súčet		40,000		
2	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	12 100,000	1,93	23 353,00
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	558,000	9,03	5 036,74
	W		223,0*243,0 "výmena obrubníkov		466,000		
	W		92,0 "odstránenie obrubníkov		92,000		
	W		Súčet		558,000		
4	K	113307144.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t	m2	180,000	19,66	3 538,80
	W		180,0 "ostatné vrstvy hr. 200,0 mm		180,000		
	W		Súčet		180,000		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	90,000	43,21	3 888,90
	W		90,0 "ryha pre obrubníky		90,000		
	W		Súčet		90,000		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,000	5,16	464,40
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 530,000	0,52	795,60
	W		90,0*17 "odvoz na skládku do 20 km		1 530,000		
	W		Súčet		1 530,000		
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,000	1,03	92,70
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	171,000	10,32	1 764,72
	W		90,0*1,9		171,000		
	W		Súčet		171,000		
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	188,000	1,03	193,64
	W		188,0 "podložie pre chodníky		188,000		
	W		Súčet		188,000		
D	2		Zakladanie				5 068,64
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	188,000	1,03	193,64
	W		188,0 "zriadenie nového chodníka		188,000		
	W		Súčet		188,000		
12	K	216904210.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom asfaltových	m2	12 500,000	0,39	4 875,00
	W		12500,0 "očistenie podkladu po frézovaní		12 500,000		
	W		Súčet		12 500,000		
D	5		Komunikácie				223 116,72
13	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	188,000	5,43	1 020,84
	W		188,0 "podklad. vrstva chodníka ŠD fr. 0/16		188,000		
	W		Súčet		188,000		
14	K	567122110.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	188,000	8,77	1 648,76
	W		188,0 "nový chodník, podkl. vrstva		188,000		
	W		Súčet		188,000		
15	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 938,000	0,52	7 247,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		12500,0+1250,0 "pod nový živíčný kryt vozovky		13 750,000		
	W		188,0 "pod nový živíčný kryt chodníka		188,000		
	W		Súčet		13 938,000		
16	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	12 688,000	14,81	187 909,28
	W		12500,0+188,0 "obrusná vrstva vozovka + chodník		12 688,000		
	W		Súčet		12 688,000		
17	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	1 250,000	14,19	17 737,50
	W		12500,0*0,1 "podkladná (vyrovnávací) vrstva vozovky 10% plochy		1 250,000		
	W		Súčet		1 250,000		
18	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	57,000	14,19	808,83
	W		57,0 "reliefna dlažba		57,000		
	W		Súčet		57,000		
19	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	58,140	73,28	4 260,50
	W		57*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		58,140		
	W		Súčet		58,140		
20	K	596913910.S	Oprava betónovej zámkovej dlažby v betóne tr.C 16/20, hr. do 150 mm	m	55,000	45,15	2 483,25
	W		55,0 "oprava retardérov		55,000		
	W		Súčet		55,000		
	D	8	Rúrové vedenie				6 127,50
21	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	32,000	161,25	5 160,00
22	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	161,25	967,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				59 217,26
23	K	914811000.2	Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, demontáž, nájom	kpl	1,000	5 805,00	5 805,00
24	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	21,000	0,71	14,91
	W		21,0 "VDZ 621-50 čiara cik-cak		21,000		
	W		Súčet		21,000		
25	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zapínením dvojložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	57,000	49,02	2 794,14
	W		57,0 "relief pre nevidiacich		57,000		
	W		Súčet		57,000		
26	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	327,000	7,87	2 573,49
	W		287,0+40,0 "prechod pre chodcov VDZ 610 + žraločie zuby VDZ 605-60		327,000		
	W		Súčet		327,000		
27	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	21,000	0,13	2,73
28	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	327,000	0,77	251,79
29	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	566,000	14,83	8 393,78
	W		223,0 "obrubníky nové		223,000		
	W		343,0 "obrubníky z výzisku		343,000		
	W		Súčet		566,000		
30	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, priamy	ks	225,230	11,27	2 538,34
31	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	223,000	3,48	776,04
	W		38+185		223,000		
	W		Súčet		223,000		
32	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	38,000	122,55	4 656,90
	W		32+6		38,000		
	W		Súčet		38,000		
33	K	979054442.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	171,500	4,51	773,47
	W		343,0*0,25*2 "obrubníky z výzisku		171,500		
	W		Súčet		171,500		
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 668,895	5,16	8 611,50
	W		1536,7+81,0 "asfalty		1 617,700		
	W		0,145*315,0 "obrubníky poškodené		45,675		
	W		0,138*40,0 "betonová dlažba		5,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		1 668,895		
35	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48 397,955	0,26	12 583,47
	W		1668,895*29 "odvoz na skládku do 30 km		48 397,955		
	W		Súčet		48 397,955		
36	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 668,895	4,84	8 077,45
37	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	51,195	10,32	528,33
	W		0,145*92,0 "obrubníky na skládku		13,340		
	W		0,145*223,0 "obrubníky poškodené		32,335		
	W		0,138*40,0 "betonová dlažba		5,520		
	W		Súčet		51,195		
38	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	81,000	10,32	835,92
	W		81,0 "asfalty vybrané		81,000		
	W		Súčet		81,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 369,68
39	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 107,204	0,65	1 369,68
	D	OST	Ostatné				1 934,94
40	K	001.2	Geodetické zameranie	kpl	1,000	644,94	644,94
41	K	002.2	Skúšobné jadrové vrty	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

02 - OKH - Oprava komunikácie Hronská

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>187 354,96</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	187 354,96	20,00%	37 470,99
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>224 825,95</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

02 - OKH - Oprava komunikácie Hronská

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>187 354,96</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 419,96
D	1		Zemné práce				18 451,01
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	15,000	10,32	154,80
	W		15,0 "betónový chodník hr. 100 mm		15,000		
	W		Súčet		15,000		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	40,000	8,90	356,00
	W		40,0 "kryt pôvodného chodníka		40,000		
	W		Súčet		40,000		
3	K	113152620.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m <sup>2</sup>	5 300,000	1,68	8 904,00
4	K	113205111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	422,000	9,03	3 810,66
	W		422,0 "cestné obrubníky		422,000		
	W		Súčet		422,000		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,000	43,21	1 944,45
	W		45,0 "ryha pre obrubníky		45,000		
	W		Súčet		45,000		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	45,000	5,16	232,20
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	765,000	0,52	397,80
	W		45,0*17 "odvoz na skládku do 20 km		765,000		
	W		Súčet		765,000		
8	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m <sup>3</sup>	2,000	3,87	7,74
	W		2,0 "na výškovú úpravu chodníka		2,000		
	W		Súčet		2,000		
9	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	3,800	19,35	73,53
	W		2,0*1,9		3,800		
	W		Súčet		3,800		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,000	1,03	46,35
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	85,500	10,32	882,36
	W		45,0*1,9		85,500		
	W		Súčet		85,500		
12	K	180403111.S	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	55,000	1,55	85,25
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,700	9,67	16,44
	W		55*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		1,700		
	W		Súčet		1,700		
14	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	18,000	1,16	20,88
15	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 150 mm	m <sup>2</sup>	55,000	3,10	170,50
	W		55,0 "zriadenie trávnikar		55,000		
	W		Súčet		55,000		
16	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	104,500	12,90	1 348,05
	W		55,0*1,9		104,500		
	W		Súčet		104,500		
D	2		Zakladanie				2 123,59
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	18,000	1,03	18,54
	W		18,000 "zriadenie nového chodníka		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		18,000		
18	K	216904210.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom asfaltových	m2	5 300,000	0,39	2 067,00
	W		5300,000 "očistenie podkladu po frézovaní		5 300,000		
	W		Súčet		5 300,000		
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	18,000	0,90	16,20
	W		18,0 "nový chodník		18,000		
	W		Súčet		18,000		
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	18,360	1,19	21,85
	W		18*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		18,360		
	W		Súčet		18,360		
D	4		Vodorovné konštrukcie				106,04
21	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	19,35	19,35
	W		1,0 "výmena prstenca		1,000		
	W		Súčet		1,000		
22	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	86,69	86,69
D	5		Komunikácie				93 813,75
23	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	18,000	4,90	88,20
	W		18,0 "podkladná vrstva chodníka fr. 0/31,5		18,000		
	W		Súčet		18,000		
24	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	45,000	5,43	244,35
	W		45,0 "podkladná vrstva chodníka fr. 0/16 pod reliefnu dlažbu		45,000		
	W		Súčet		45,000		
25	K	567122110.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	18,000	8,77	157,86
26	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 848,000	0,52	3 040,96
	W		5300,0+530,0+18,0 "pod nový živičný kryt vozovky a chodníka		5 848,000		
	W		Súčet		5 848,000		
27	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 318,000	14,81	78 759,58
	W		5300,0 +18,0 "obrusná vrstva vozovka + chodník		5 318,000		
	W		Súčet		5 318,000		
28	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	530,000	14,19	7 520,70
	W		5300,0*0,1 "podkladná (vyrovnávacia) vrstva, lokálne, odhad 10% plochy		530,000		
	W		Súčet		530,000		
29	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	45,000	14,19	638,55
	W		3,0*15		45,000		
	W		Súčet		45,000		
30	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	45,900	73,28	3 363,55
	W		45*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		45,900		
	W		Súčet		45,900		
D	8		Rúrové vedenie				9 959,45
31	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,25	32,25
	W		1,0 "výmena poklopu		1,000		
	W		Súčet		1,000		
32	M	552410002300.S	Poklop liatinový s rámom, D400 priemer 600 mm	ks	1,000	342,17	342,17
33	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	17,000	45,15	767,55
	W		17,0 "výmena poškodených mreží		17,000		
	W		Súčet		17,000		
34	M	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zafarbenia D400	ks	17,000	347,94	5 914,98
35	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	17,000	161,25	2 741,25
36	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	161,25	161,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				60 247,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	911383141.S	Odstránenie mestskej ochrannej zábrany ocelevej, stĺpik výšky do 1,0 m	ks	21,000	32,25	677,25
38	K	914811000.1	Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, demontáž, nájom	kpl	1,000	5 756,89	5 756,89
39	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	133,000	0,71	94,43
	W		133,0 "VDZ 601		133,000		
	W		Súčet		133,000		
40	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	100,000	0,71	71,00
	W		100,0 "VDZ 602		100,000		
	W		Súčet		100,000		
41	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojložkovým plastom na prechod pre chodcov	m	66,000	49,02	3 235,32
	W		6,0*11 "relief pre nevidiacich		66,000		
	W		Súčet		66,000		
42	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	267,000	7,87	2 101,29
	W		5*6*2 "prechod pre chodcov š.5,0 m VDZ 610		60,000		
	W		3*6*5 "prechod pre chodcov š.3,0 m VDZ 610		90,000		
	W		2*6*4 "prechod pre chodcov š.2,0 m VDZ 610		48,000		
	W		66,0 "šrafovanie VDZ 620		66,000		
	W		1,0*3 "smerové šípky VDZ 630-20		3,000		
	W		Súčet		267,000		
43	K	915721223.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená retroreflexná	m2	13,000	8,51	110,63
	W		13,0 "prechod pre cyklistov VDZ 613		13,000		
	W		Súčet		13,000		
44	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	233,000	0,13	30,29
	W		133+100		233,000		
	W		Súčet		233,000		
45	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	280,000	0,77	215,60
	W		267,0+13,0		280,000		
	W		Súčet		280,000		
46	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	422,000	14,83	6 258,26
	W		284,0 "obrubníky nové		284,000		
	W		138,0 "obrubníky z výzisku		138,000		
	W		Súčet		422,000		
47	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, priamy	ks	286,840	11,27	3 232,69
48	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	13,55	162,60
49	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	3,91	47,39
	W		12*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		12,120		
	W		Súčet		12,120		
50	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	5 300,000	1,03	5 459,00
51	M	693210003300.S	Geomreža skłovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	6 095,000	2,89	17 614,55
	W		5300*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		6 095,000		
	W		Súčet		6 095,000		
52	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	276,000	3,48	960,48
53	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	18,000	122,55	2 205,90
	W		17+1		18,000		
	W		Súčet		18,000		
54	K	976085311.S	Vybúrание kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	18,000	45,15	812,70
	W		1+17 "výmena poklopu a mreži		16,000		
	W		Súčet		18,000		
55	K	979054442.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	69,000	4,51	311,19
	W		138,0*0,25*2 "obrubníky z výzisku		69,000		
	W		Súčet		69,000		
56	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	590,392	5,16	3 046,42



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17 121,368	0,26	4 451,56
	W		590,392*29 "odvoz na skládku do 30 km		17 121,368		
	W		Súčet		17 121,368		
58	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	590,392	4,84	2 857,50
59	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,555	10,32	459,81
	W		3,375 "beton.plocha		3,375		
	W		0,145*284 "obrubníky na skládku		41,180		
	W		Súčet		44,555		
60	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	3,920	10,32	40,45
	W		3,92 "asfalty		3,920		
	W		Súčet		3,920		
61	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	1,317	25,80	33,98
	W		0,525 "oceľové zábrany		0,525		
	W		0,792 "poklop + mreže		0,792		
	W		Súčet		1,317		
	D	99	Presun hmôt HSV				718,94
62	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 106,069	0,65	718,94
	D	OST	Ostatné				1 935,00
63	K	001.1	Geodetické zameranie	kpl	1,000	645,00	645,00
64	K	002.1	Skúšobné jadrové vrty	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

**04 - OKM - Oprava komunikácie Masarykova**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>491 927,28</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	491 927,28	20,00%	98 385,46	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>590 312,74</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

04 - OKM - Oprava komunikácie Masarykova

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>491 927,28</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				489 992,28
D	1		Zemné práce				131 359,46
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,4500t	m2	711,000	7,10	5 048,10
	W		308,0 "podklad.vrstva pre zatravniov. tvornice		308,000		
	W		223,0 "podklad.vrstv a pre chodník		223,000		
	W		180,0 "podklad.vrstva pre zastav.plochy		180,000		
	W		Súčet		711,000		
2	K	113152610.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	10 338,000	1,42	14 679,96
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 765,000	9,03	15 937,95
	W		1765,0 "poškodené cestné obrubníky		1 765,000		
	W		Súčet		1 765,000		
4	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	531,000	2,71	1 439,01
	W		308,0 "podklad.vrstva pre zatravniov. tvornice		308,000		
	W		223,0 "podklad.vrstv a pre chodník		223,000		
	W		Súčet		531,000		
5	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	180,000	3,48	626,40
	W		180,0 "podklad.vrstva pre zastav.plochy		180,000		
	W		Súčet		180,000		
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	215,500	1,94	418,07
	W		2155,0*0,1 "odhumusovanie hr.100 mm v mieste zatravnienia		215,500		
	W		Súčet		215,500		
7	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	212,000	24,51	5 196,12
	W		212,0 "ryha pre obrubníky		212,000		
	W		Súčet		212,000		
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	427,500	5,16	2 205,90
	W		212,0 "nevhodná zemina z výkopu na skládku		212,000		
	W		215,50 "nevhodná zemina z odhumus. na skládku		215,500		
	W		Súčet		427,500		
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 267,500	0,52	3 779,10
	W		427,5*17 "odvoz na skládku do 20 km		7 267,500		
	W		Súčet		7 267,500		
10	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,000	3,87	7,74
	W		2,0 "na výškovú úpravu chodníka		2,000		
	W		Súčet		2,000		
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	3,800	19,35	73,53
	W		2,0*1,9		3,800		
	W		Súčet		3,800		
12	K	171101140.S	Ostrovček v križovatke z lomového kameniva	m2	150,000	45,15	6 772,50
	W		150,0 "odstánenie a znovu zriadenie ostrovčeka z LK, s príp.doplnením kameniva		150,000		
	W		Súčet		150,000		
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	427,500	1,03	440,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 037,835	10,32	10 710,46
	W		427,5*1,9 "nevhodná zemina		812,250		
	W		124,785+100,8 "ŠD z podkl.vrstiev		225,585		
	W		Súčet		1 037,835		
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,000	5,03	50,30
	W		(37,5+14,0+32,0+13,4+26,8+42,0+15,0)*0,15*0,35 +0,513		10,000		
	W		"vyplnenie ostrovcikov na parkov.ploche ŠD fr 32/63		10,000		
	W		Súčet		10,000		
16	M	583410004350.S	Štrkodrva frakcia 32-63 mm	t	18,900	16,13	304,86
	W		10*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		18,900		
	W		Súčet		18,900		
17	K	180403111.S	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 155,000	1,55	3 340,25
18	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	66,590	9,67	643,93
	W		2155*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		66,590		
	W		Súčet		66,590		
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	180,000	1,03	185,40
	W		180,0 "podložie pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		180,000		
20	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	2 155,000	3,10	6 680,50
	W		2155,0 "zriadenie trávnikar		2 155,000		
	W		Súčet		2 155,000		
21	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	4 094,500	12,90	52 819,05
	W		2155,0*1,9		4 094,500		
	W		Súčet		4 094,500		
	D	2	Zakladanie				5 248,75
22	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	180,000	1,03	185,40
	W		180,0 "podložie pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		180,000		
23	K	216904210.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom asfaltových	m2	10 338,000	0,39	4 031,82
	W		10338,0 "očistenie podkladu po frézovaní		10 338,000		
	W		Súčet		10 338,000		
24	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	488,000	0,90	439,20
	W		180,0 "podložie pre zastávky BUS		180,000		
	W		308,0 "podložie pre zatravnovaciu dlažbu		308,000		
	W		Súčet		488,000		
25	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	497,760	1,19	592,33
	W		488*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		497,760		
	W		Súčet		497,760		
	D	5	Komunikácie				214 977,73
26	K	564251112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	223,000	5,16	1 150,68
	W		223,0 "podkladná vrstva chodníka fr. 0/31,5		223,000		
	W		Súčet		223,000		
27	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	976,000	4,90	4 782,40
	W		308,0 "ŠD fr. 0/16 pod zatravnov. dlažbu		308,000		
	W		308,0 "ŠD fr. 0/31,5 pod zatravnov. dlažbu		308,000		
	W		180,0*2 "nová vozovka pre zastávky BUS ŠD fr.0/63		360,000		
	W		hr.300 (výmena podložia)		976,000		
	W		Súčet		976,000		
28	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	180,000	5,68	1 022,40
	W		180,0 "nová vozovka pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		180,000		
29	K	564942111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	223,000	11,61	2 589,03
	W		223,0 "podkladná vrstva chodníka		223,000		
	W		Súčet		223,000		
30	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	180,000	14,84	2 671,20
	W		180,0 "nová vozovka pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		180,000		
31	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 214,000	0,52	631,28
	W		1034,0 "pod nový živý kryt vozovky 10% plochy		1 034,000		
	W		180,0 "nová vozovka pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		1 214,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10 338,000	0,52	5 375,76
33	K	577134311.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	180,000	13,40	2 412,00
	W		180,0 "nová vozovka pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		180,000		
34	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	10 338,000	14,81	153 105,78
	W		10338,0 "ohrusná vrstva vozovky		10 338,000		
	W		Súčet		10 338,000		
35	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 034,000	14,19	14 672,46
	W		10338,0*0,1+0,2 "podkladná (vyrovnávacia) vrstva, lokálne, odhad 10% plochy		1 034,000		
	W		Súčet		1 034,000		
36	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	223,000	15,58	3 474,34
	W		223,0 "ohrusná vrstva chodníka		223,000		
	W		Súčet		223,000		
37	K	581140212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m <sup>2</sup>	180,000	48,83	8 789,40
	W		180,0 "nová vozovka pre zastávky BUS		180,000		
	W		Súčet		180,000		
38	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m <sup>2</sup>	35,000	14,19	496,65
	W		35,0 "reliefna dlažba		35,000		
	W		Súčet		35,000		
39	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m <sup>2</sup>	35,700	73,28	2 616,10
	W		35*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	W		Súčet		35,700		
40	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m <sup>2</sup> , plochy nad 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	308,000	13,55	4 173,40
	W		308,0 "zatravnovacia dlažba s preštrkovaním		308,000		
	W		Súčet		308,000		
41	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m <sup>2</sup>	311,080	22,55	7 014,85
	D	8	Rúrové vedenie				11 268,15
42	K	895941112.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vr. dodávky s napojením na kanal.šachtu	ks	3,000	154,80	464,40
43	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	26,000	161,25	4 192,50
44	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	41,000	161,25	6 611,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				122 602,65
45	K	914811000.3	Dočasné dopravné značenie, podľa PD - montáž, demontáž, nájom	kpl	1,000	13 000,19	13 000,19
46	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	49,000	0,71	34,79
	W		42,0 +7,0 "VDZ 601 + VDZ 604		49,000		
	W		Súčet		49,000		
47	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	131,000	0,71	93,01
	W		131,0 "VDZ 602		131,000		
	W		Súčet		131,000		
48	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na prechod pre chodcov	m	71,000	49,02	3 480,42
	W		16+15+15+15+10 "relief pre nevidiacich		71,000		
	W		Súčet		71,000		
49	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m <sup>2</sup>	643,000	7,87	5 060,41
	W		409,0 "prechod pre chodcov VDZ 610		409,000		
	W		234,0 "šrafovanie VDZ 620		234,000		
	W		Súčet		643,000		
50	K	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m <sup>2</sup>	171,000	8,51	1 455,21
	W		19,0*3,0*3 "priestor BUS		171,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		171,000		
51	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	180,000	0,13	23,40
	W		49,0+131,0		180,000		
	W		Súčet		180,000		
52	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	814,000	0,77	626,78
	W		643,0+171,0		814,000		
	W		Súčet		814,000		
53	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 825,000	14,84	27 083,00
	W		1472,0 "obrubníky nové		1 472,000		
	W		293,0 "obrubníky z výzisku		293,000		
	W		20,0*3 "obrubníky Kasselsky zástavkové BUS		60,000		
	W		Súčet		1 825,000		
54	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, priamy	ks	1 486,720	11,27	16 755,33
55	M	592170000790.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x350x435 mm	ks	60,600	180,60	10 944,36
	W		60*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		60,600		
	W		Súčet		60,600		
56	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	75,000	13,55	1 016,25
	W		(19,0+2*3)*3 "okolo zástavkovej plochy BUS		75,000		
	W		Súčet		75,000		
57	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	75,750	3,91	296,18
	W		75*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		75,750		
	W		Súčet		75,750		
58	K	919726565	Tesnenie škár pružnou zálievkou za studena	m	138,000	3,61	498,18
	W		(20+3)*2*3 "zálievka po obvode zastávky		138,000		
	W		Súčet		138,000		
59	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	220,000	3,48	765,60
60	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	67,000	122,55	8 210,85
	W		26+41 "okolo vpustov a poklopov		67,000		
	W		Súčet		67,000		
61	K	979054442.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	146,500	4,51	660,72
	W		293,0*0,25*2 "obrubníky z výzisku		146,500		
	W		Súčet		146,500		
62	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 544,663	5,16	7 970,46
63	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44 795,227	0,26	11 646,76
	W		1544,663*29 "odvoz na skládku do 30 km		44 795,227		
	W		Súčet		44 795,227		
64	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 544,663	4,84	7 476,17
65	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	213,440	10,32	2 202,70
	W		0,145*(1765,0-293,0) "obrubníky na skládku		213,440		
	W		Súčet		213,440		
66	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	319,950	10,32	3 301,88
	W		319,95 "asfalty		319,950		
	W		Súčet		319,950		
	D	99	Presun hmôt HSV				4 535,54
67	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 977,753	0,65	4 535,54
	D	OST	Ostatné				1 935,00
68	K	001.3	Geodetické zameranie	kpl	1,000	645,00	645,00
69	K	002.3	Skušobné jadrové vrty	kpl	1,000	1 290,00	1 290,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

**05 - Oprava komunikácie - Turgenevova**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>333 327,99</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	333 327,99	20,00%	66 665,60

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>399 993,59</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

05 - Oprava komunikácie - Turgenevova

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>333 327,99</b>
D	HSV	HSV					327 055,04
D	1		Zemné práce				4 023,72
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10Cm3	m3	38,000	1,93	73,34
	W		" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
	W		380*0,1 " vrátane ošetrenia		38,000		
	W		Súčet		38,000		
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	53,300	23,22	1 237,63
	W		42,3 "Výkop pre výmenu podložja hr. 0,3 m		42,300		
	W		11 "Výkop pre uličné vpusty		11,000		
	W		Súčet		53,300		
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	380,000	2,97	1 128,60
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	380,000	3,87	1 470,60
	W		380		380,000		
	W		Súčet		380,000		
5	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	11,742	9,67	113,55
	W		380*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		11,742		
	W		Súčet		11,742		
D	1.20		Búracie práce				41 677,53
6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	1 856,000	1,68	3 118,08
7	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m2	6 390,000	3,22	20 575,80
8	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	203,000	3,22	653,66
9	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	141,000	5,80	817,80
10	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	254,000	10,84	2 753,36
11	K	113201111.S	Výtrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	1 595,000	5,62	8 963,90
12	K	113201112	Výtrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	531,000	9,03	4 794,93
D	5.10		Komunikácie - vozovka				193 775,44
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	141,000	1,03	145,23
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	178,365	0,90	160,53



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		155,1*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%		178,365		
	W		Súčet		178,365		
15	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		178,365	0,89	158,74
	W		155,1*1,15 " geotextília s presahom 15%		178,365		
	W		Súčet		178,365		
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	141,000	5,68	800,88
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	141,000	6,19	872,79
18	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	141,000	16,25	2 291,25
19	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 044,000	0,52	542,88
20	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12 637,000	0,52	6 571,24
21	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 292,000	11,34	82 691,28
22	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6 389,000	15,58	99 540,62
	D	5.20	Komunikácie - chodník				11 617,55
23	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	953,000	9,66	9 205,98
24	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	953,000	0,52	495,56
25	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	46,000	14,19	652,74
26	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	51,000	24,77	1 263,27
	W		46 " základné množstvo		46,000		
	W		5 " stratné		5,000		
	W		Súčet		51,000		
	D	5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce				74 909,24
27	K	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00
	W		" Kanalizačné prípojky				
	W		1 " komplet, celková dĺžka 55,00 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
28	M	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	2 422,12	2 422,12
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - plastové rúry priame DN 200				
	W		" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
	W		1 " komplet pre celkovú dĺžku 55,00 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
29	K	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	11,000	490,20	5 392,20
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - odbúranie pôvodného vpustu				
	W		" - podkladný betón pod spodný diel				
	W		" - osadenie mreže a kalového koša				
	W		11 " kusov		11,000		
	W		Súčet		11,000		
30	M	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	11,000	12,00	132,00
31	M	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	11,000	26,94	296,34
32	M	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	11,000	18,49	203,39
33	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	11,000	8,40	92,40
34	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	11,000	19,97	219,67
35	M	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	11,000	129,68	1 426,48
36	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	14,000	367,65	5 147,10
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - prečistenie				
	W		" - výmenu kalového koša				
	W		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
	W		" - výškovú úpravu mreže				
	W		14 " kusov		14,000		
	W		Súčet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	592230001655	Vyrovnávač prstenec pre uličný vpust	ks	14,000	8,40	117,60
38	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	14,000	19,97	279,58
39	K	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	22,000	161,25	3 547,50
40	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	5,000	129,00	645,00
41	K	911131115	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového do betónu	m	6,000	29,02	174,12
42	M	404496007988	Zábradlie ochranné oceleové dvojradiové, vrátane povrchovej ochrany	m	6,000	154,80	928,80
43	K	915930015	Osadenie parkovacej zábrany - oceleový stĺpik do lôžka z betónu C25/30, vrátane výkopu	ks	28,000	70,95	1 986,60
44	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 50 mm, s prislúšenstvom vrátane povrchovej úpravy	ks	28,000	7,96	222,88
	W		" Oddelenie premávky				
	W		28		28,000		
	W		Súčet		28,000		
45	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 355,000	14,83	20 094,65
46	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	2 850,000	2,58	7 353,00
	W		2*1355 " základné množstvo		2 710,000		
	W		140 " stratné		140,000		
	W		Súčet		2 850,000		
47	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	531,000	13,54	7 189,74
48	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	557,000	4,33	2 411,81
	W		531 " základné množstvo		531,000		
	W		26 " stratné		26,000		
	W		Súčet		557,000		
49	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	888,000	4,77	4 235,76
50	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	45,000	6,45	290,25
51	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	193,000	9,29	1 792,97
52	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	888,000	1,81	1 607,28
D	5.40		Komunikácie - vodorovné značenie				1 051,56
53	K	915711212.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	357,000	0,71	253,47
	W		357 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm		357,000		
	W		Súčet		357,000		
54	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	81,000	8,51	689,31
	W		72 " prechod pre chodcov - značenie 610		72,000		
	W		9 " symboly zdravotne postihnutí 622		9,000		
	W		Súčet		81,000		
55	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	357,000	0,13	46,41
56	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	81,000	0,77	62,37
D	OST		Ostatné				6 272,95
57	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000	1 548,00	1 548,00
58	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	1 096,50	1 096,50
59	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000	3 628,45	3 628,45

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

06 - Oprava komunikácie - Obrancov Mieru

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>221 692,46</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	221 692,46	20,00%	44 338,49
<b>Cena s DPH</b>			<b>266 030,95</b>
			<b>v EUR</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

**06 - Oprava komunikácie - Obrancov Mieru**

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>221 692,46</b>
D		HSV	HSV				215 419,51
D	1		Zemné práce				2 781,68
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,400	1,93	60,60
	W		"Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m <sup>3</sup>				
	W		314*0,1 " vrátane ošetrovania		31,400		
	W		Súčet		31,400		
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m <sup>3</sup> , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m <sup>3</sup>	20,650	23,22	479,49
	W		16,65 "Výkop pre výmenu podložja 0,3 m		16,650		
	W		4 "Výkop pre uličné vpusty		4,000		
	W		Súčet		20,650		
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	314,000	2,97	932,58
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m <sup>2</sup>	314,000	3,87	1 215,18
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,703	9,67	93,83
	W		314*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		9,703		
	W		Súčet		9,703		
D	1.20		Búracie práce				24 184,60
6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m <sup>2</sup>	1 465,000	1,68	2 461,20
7	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m <sup>2</sup>	3 336,000	3,22	10 741,92
8	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m <sup>2</sup>	140,000	3,22	450,80
9	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m <sup>2</sup>	55,500	5,80	321,90
10	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m <sup>2</sup>	55,500	10,84	601,62
11	K	113201111.S	Výtrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	935,000	5,62	5 254,70
12	K	113201112	Výtrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	482,000	9,03	4 352,46
D	5.10		Komunikácie - vozovka				95 018,08
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	55,500	1,03	57,17
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	70,208	0,90	63,19
	W		61,05*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%		70,208		
	W		Súčet		70,208		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		70,208	0,89	62,49
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,500	5,68	315,24
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	55,500	6,19	343,55
18	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	55,500	16,25	901,88
19	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	55,500	0,52	28,86
20	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 616,500	0,52	3 440,58
21	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 336,000	11,34	37 830,24
22	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 336,000	15,58	51 974,88

D 5.20 Komunikácie - chodník 25 269,83

23	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	1 465,000	5,42	7 940,30
24	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	1 465,000	9,66	14 151,90
25	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 465,000	0,52	761,80
26	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	58,000	14,19	823,02
27	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	64,304	24,77	1 592,81

D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce 66 344,58

28	K	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m <sup>3</sup>	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00
	W		" Kanalizačné prípojky				
	W		1 " komplet, celková dĺžka 20,00 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		

29	M	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - plastové rúry priame DN 200				
	W		" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
	W		1 " komplet pre celkovú dĺžku 20,00 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		

30	K	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	490,20	1 960,80
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - odbúranie pôvodného vstupu				
	W		" - podkladný betón pod spodný diel				
	W		" - osadenie mreže a kalového koša				
	W		4 " kusov		4,000		
	W		Súčet		4,000		

31	M	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	4,000	12,00	48,00
----	---	--------------	------------------------------------	----	-------	-------	-------

32	M	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	4,000	26,94	107,76
----	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

33	M	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	4,000	18,49	73,96
----	---	--------------	-------------------------------------	----	-------	-------	-------

34	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	4,000	8,40	33,60
----	---	--------------	---------------------------------------	----	-------	------	-------

35	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	4,000	19,97	79,88
----	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

36	M	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zafáženia D400	ks	4,000	129,68	518,72
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

37	K	895941119	Úprava kanalizačného vstupu uličného	ks	12,000	367,65	4 411,80
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - prečistenie				
	W		" - výmenu kalového koša				
	W		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
	W		" - výškovú úpravu mreže				
	W		12 " kusov		12,000		
	W		Súčet		12,000		

38	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	12,000	8,40	100,80
----	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------

39	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	12,000	19,97	239,64
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

40	K	899331115	Výšková úprava poklopov šácht	ks	27,000	161,25	4 353,75
----	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	----------

41	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	17,000	129,00	2 193,00
----	---	-------------	------------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	915940002.1	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	1,000	25,75	25,75
	W		1" Osadenie spomaľovacieho prahu dl. 5,5 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
43	K	915940003.S	Odstránenie existujúceho spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	1,000	64,50	64,50
	W		1" Odstránenie spomaľovacieho prahu dl. 5,5 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
44	M	404490005600.S	Spomaľovací prah - retardér priebežný 20 km/hod, lxšxv 500x430x50 mm	ks	1,000	59,61	59,61
	W		1 "spomaľovací prah dl. 5,5m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
45	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	560,000	14,83	8 304,80
46	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	1 200,000	2,58	3 096,00
	W		2"560 " základné množstvo		1 120,000		
	W		80 " stratné		80,000		
	W		Súčet		1 200,000		
47	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	m	375,000	25,80	9 675,00
48	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	410,000	14,31	5 867,10
	W		375 " nájazdový obrubník, základné množstvo		375,000		
	W		35 " stratné		35,000		
	W		Súčet		410,000		
49	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	482,000	13,54	6 526,28
50	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	510,000	4,33	2 208,30
	W		482 " základné množstvo		482,000		
	W		28 " stratné		28,000		
	W		Súčet		510,000		
51	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	556,000	4,77	2 652,12
52	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	42,000	6,45	270,90
53	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	935,000	9,29	8 686,15
54	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	556,000	1,81	1 006,36
D	5.40		Komunikácie - vodorovné značenie				1 820,74
62	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	174,000	0,58	100,92
	W		27 "Vodor značenie 601 (pliná čiara) š 120 mm		27,000		
	W		48 "šikmé čiary 620 hr. 120 mm		48,000		
	W		99 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm		99,000		
	W		Súčet		174,000		
63	K	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	435,000	0,77	334,95
	W		435 "Vodor značenie602 (prerušovaná č.) š 120 mm		435,000		
	W		Súčet		435,000		
56	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	140,700	8,51	1 197,36
	W		136 " prechod pre chodcov - značenie 610		136,000		
	W		1,2 " smerové šípky 630		1,200		
	W		2 " smerové šípky 631		2,000		
	W		1,5 " symboly, zdravotne postihnutí 622		1,500		
	W		Súčet		140,700		
57	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	609,000	0,13	79,17
58	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	140,700	0,77	108,34
D	OST		Ostatné				6 272,95
59	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000	1 548,00	1 548,00
60	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	1 096,50	1 096,50
61	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000	3 628,45	3 628,45

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

08 - Oprava komunikácie - Petzvalova

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			<b>144 816,77</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	144 816,77	20,00%	28 963,35
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>173 780,12</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

08 - Oprava komunikácie - Petzvalova

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>144 816,77</b>
<b>D HSV HSV</b>							<b>138 543,82</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>6 019,09</b>
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,100	1,93	90,90
	W		" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
	W		471*0,1 " vrátane ošetrovania		47,100		
	W		Súčet		47,100		
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	110,500	23,22	2 565,81
	W		60,9 "Výkop pre výmenu podložia 0,3 m		60,900		
	W		40,6 "Výkop pre výmenu podkladu vozovky 0,3 m		40,600		
	W		9 "Výkop pre uličné vpusty		9,000		
	W		Súčet		110,500		
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	471,000	2,97	1 398,87
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	471,000	3,87	1 822,77
5	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	14,554	9,67	140,74
	W		471*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		14,554		
	W		Súčet		14,554		
<b>D 1.20 Búracie práce</b>							<b>18 635,41</b>
6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	4 731,000	1,68	7 948,08
7	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	203,000	10,84	2 200,52
8	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	914,000	5,62	5 136,68
9	K	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	371,000	9,03	3 350,13
<b>D 5.10 Komunikácie - vozovka</b>							<b>54 581,81</b>
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	203,000	1,03	209,09
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	233,450	0,90	210,11
	W		203*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%		233,450		
	W		Súčet		233,450		
12	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		233,450	0,89	207,77
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	203,000	5,68	1 153,04
14	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	203,000	6,19	1 256,57
15	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	203,000	16,25	3 298,75
16	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	4 068,000	0,52	2 115,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm	m2	4 068,000	11,34	46 131,12
<b>D 5.20 Komunikácie - chodník</b>							<b>11 791,29</b>
18	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	663,000	5,42	3 593,46
19	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 30 mm	m2	663,000	9,66	6 404,58
20	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	663,000	0,52	344,76
21	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	34,000	14,19	482,46
22	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	39,000	24,77	966,03
	W		34 " základné množstvo		34,000		
	W		5 " stratné		5,000		
	W		Súčet		39,000		
<b>D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce</b>							<b>46 390,05</b>
23	K	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m	kpl	1,000	4 725,00	4 725,00
	W		" Kanalizačné prípojky				
	W		1 " komplet, celková dĺžka 45,00 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
24	M	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	2 160,00	2 160,00
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - plastové rúry priame DN 200				
	W		" - tvarové kusy , kolená, odbočky podľa situácie na stavenisku				
	W		1 " komplet pre celkovú dĺžku 45,00 m		1,000		
	W		Súčet		1,000		
25	K	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	490,20	4 411,80
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - odbúranie pôvodného vpustu				
	W		" - podkladný betón pod spodný diel				
	W		" - osadenie mreže a kalového koša				
	W		9 " kusov		9,000		
	W		Súčet		9,000		
26	M	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	9,000	12,00	108,00
27	M	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	9,000	26,94	242,46
28	M	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	9,000	18,49	166,41
29	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	9,000	8,40	75,60
30	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	9,000	19,97	179,73
31	M	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zataženia D400	ks	9,000	129,68	1 167,12
32	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	10,000	367,65	3 676,50
	W		" Položka zahŕňa:				
	W		" - prečistenie				
	W		" - výmenu kalového koša				
	W		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
	W		" - výškovú úpravu mreže				
	W		10 " kusov		10,000		
	W		Súčet		10,000		
33	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	10,000	8,40	84,00
34	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	10,000	19,97	199,70
35	K	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	2,000	161,25	322,50
36	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	1,000	129,00	129,00
37	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	914,000	14,83	13 554,62
38	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	1 918,000	2,58	4 948,44
	W		2*914 " základné množstvo		1 828,000		
	W		90 " stratné		90,000		
	W		Súčet		1 918,000		
39	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	371,000	13,54	5 023,34
40	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	391,000	4,33	1 693,03
	W		371 " základné množstvo		371,000		
	W		20 " stratné		20,000		
	W		Súčet		391,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	455,000	4,77	2 170,35
42	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	82,000	6,45	528,90
43	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	455,000	1,81	823,55
D 5.40			Komunikácie - vodorovné značenie				1 126,17
51	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	477,000	0,58	276,66
	W		477 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm		477,000		
	W		Súčet		477,000		
52	K	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	411,000	0,77	316,47
	W		411 "Vodor. značenie 602 (prerušovaná č.) š 120 mm		411,000		
	W		Súčet		411,000		
45	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	45,000	8,51	382,95
	W		36 " prechod pre chodcov - značenie 610		36,000		
	W		3 " symboly, trojuholník 605		3,000		
	W		6 " symboly, zdravotne postihnutí 622		6,000		
	W		Súčet		45,000		
46	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	888,000	0,13	115,44
47	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,000	0,77	34,65
D OST			Ostatné				6 272,95
48	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000	1 548,00	1 548,00
49	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	1 096,50	1 096,50
50	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000	3 628,45	3 628,45

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

11 - SO 01 - Americká trieda

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>539 672,93</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	539 672,93	20,00%	107 934,59	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>647 607,52</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

11 - SO 01 - Americká trieda

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>539 672,93</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				539 672,93
D	1		Zemné práce				63 933,48
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	91,000	5,80	527,80
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	24,000	4,91	117,84
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	40,000	8,90	356,00
4	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	17 089,000	1,93	32 981,77
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, -0,14500t	m	3 207,000	9,03	28 959,21
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	962,000	1,03	990,86
D	5		Komunikácie				261 506,97
7	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	17 129,000	0,52	8 907,08
8	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15 575,000	14,81	230 665,75
9	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 554,000	13,16	20 450,64
10	K	598811321.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	91,000	12,90	1 173,90
			<i>Poznámka k položke</i> <i>Poznámka k položke. správne osadenie demontovanej dlažby</i>				
11	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	24,000	12,90	309,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				212 264,87
12	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	731,000	25,80	18 859,80
13	M	404410211401	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	170,000	142,67	24 253,90
14	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	1 974,000	0,58	1 144,92
15	K	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	44,000	0,96	42,24
16	K	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	3 500,000	3,87	13 545,00
17	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	223,160	7,10	1 584,44
18	K	916362114	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	3 207,000	14,84	47 591,88
19	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3 180,490	11,27	35 844,12
20	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	24,240	33,33	807,92
21	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	34,340	14,31	491,41
22	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	134,000	3,48	466,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	731,000	25,80	18 859,80
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 639,238	4,52	11 929,36
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36 949,332	0,26	9 606,83
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	465,015	10,32	4 798,95
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	2 174,223	10,32	22 437,98
	D	99	Presun hmôt HSV				1 967,61
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 027,099	0,65	1 967,61

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

12 - SO 02 - Magnezitárska ulica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 6. 2022

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

**Cena bez DPH**

**366 167,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	366 167,05	20,00%	73 233,41

**Cena s DPH**

**v EUR**

**439 400,46**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II.  
etapa - financovanie

Objekt:

12 - SO 02 - Magnezitárska ulica

Miesto:

Dátum: 22. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>366 167,05</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				365 824,48
D	1		Zemné práce				47 303,48
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	168,300	5,80	976,14
2	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	78,000	10,51	819,78
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	61,000	10,32	629,52
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	405,000	1,68	680,40
5	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7 380,500	1,94	14 318,17
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	465,000	9,03	4 198,95
7	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	61,000	10,58	645,38
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	310,000	3,10	961,00
9	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	715,000	7,61	5 441,15
10	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	215,000	6,19	1 330,85
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	99,000	43,21	4 277,79
12	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	409,200	5,16	2 111,47
13	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 105,200	0,52	1 614,70
14	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	82,000	3,87	317,34
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	221,800	1,03	228,45
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	559,755	10,32	5 776,67
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,800	5,03	154,92
18	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	38,934	12,13	472,27
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,500	23,22	522,45
20	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	47,250	18,83	889,72
21	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	130,000	2,97	386,10
22	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	130,000	3,87	503,10
23	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	4,017	11,74	47,16
D	2		Zakladanie				10 930,42
24	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	44,550	45,15	2 011,43
25	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	10,890	64,50	702,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	544,500	3,35	1 824,08
27	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	555,390	1,19	660,91
28	K	212756235.S	Montáž Irativedu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 150	m	99,000	1,55	153,45
29	M	286120012200.S	Plínostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná	m	99,000	23,34	2 310,66
30	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 510,000	1,03	1 555,30
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	810,000	0,90	729,00
32	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	826,200	1,19	983,18
<b>D 4</b>							<b>2 061,81</b>
<b>Vodorovné konštrukcie</b>							
33	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,700	51,60	242,52
34	K	452311161.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	7,050	154,80	1 091,34
35	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	31,350	23,22	727,95
<b>D 5</b>							<b>185 269,96</b>
<b>Komunikácie</b>							
36	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	280,000	6,45	1 806,00
37	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	126,000	7,48	942,48
38	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	55,000	5,43	298,65
39	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	190,000	5,68	1 079,20
40	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	540,000	6,19	3 342,60
41	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	540,000	15,48	8 359,20
42	K	567114110	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	420,000	12,90	5 418,00
43	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	4 545,000	0,52	2 363,40
44	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 443,000	0,52	3 350,36
45	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 023,000	14,81	89 200,63
46	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 965,000	13,16	65 339,40
47	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	110,000	16,25	1 787,50
48	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,000	12,90	322,50
49	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	14,382	73,28	1 053,91
50	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	11,118	20,10	223,47
51	K	599141111.R	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	106,000	3,61	382,66
<b>D 8</b>							<b>6 702,67</b>
<b>Rúrové vedenie</b>							
52	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	47,000	1,61	75,67
53	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	9,400	109,47	1 029,02
54	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	6,13	6,13
55	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	15,62	15,62
56	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000	6,09	6,09
57	M	286510014000	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	18,98	18,98
58	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	116,10	232,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	450300	UV dno 450/300 s odkališťom	ks	2,000	16,32	32,64
60	M	450450200	UV stredný diel 450/450 s odtokom DN 200	ks	2,000	120,62	241,24
61	M	450570H	UV horný diel 450/570	ks	2,000	27,70	55,40
62	M	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500	ks	2,000	13,35	26,70
63	M	450380202	UV kalový koš vysoký	ks	2,000	35,46	70,92
64	K	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,000	36,12	72,24
65	M	500500D400	Mreža liatinová 500x500 D400	ks	2,000	152,41	304,82
66	K	899231111.R	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže	ks	9,000	161,25	1 451,25
67	K	899331111.R	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením poklopu	ks	8,000	161,25	1 290,00
68	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm posúvača alebo hydrantu bez úpravy armatúr	ks	11,000	161,25	1 773,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 111 721,82

69	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	33,54	603,72
70	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	52,72	105,44
71	M	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	50,75	253,75
72	M	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	7,000	72,70	508,90
73	M	404410180140	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 "Vzdialenosť (v metroch, <1000m)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,34	92,68
74	M	404410180330	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V2RA2 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,34	92,68
75	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	12,000	30,96	371,52
76	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	48,000	7,96	382,08
77	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	12,000	0,97	11,64
78	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	353,000	25,80	9 107,40
79	M	404410211401	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	53,000	142,67	7 561,51
80	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	776,000	0,58	450,08
81	K	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	420,000	3,87	1 625,40
82	K	915714123.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	36,000	16,77	603,72
83	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	83,000	7,10	589,30
84	K	915913111.S	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	6,000	193,50	1 161,00
85	M	404420000100.S	LED - diódová prenosná semaforová súprava s priemerom svetiel 200 mm	ks	1,000	2 838,00	2 838,00
86	K	916362114	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	1 170,000	14,84	17 362,80
87	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	550,450	11,27	6 203,57
88	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	637,500	11,97	7 630,88
89	K	917762113	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	173,000	13,55	2 344,15
90	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	174,730	7,51	1 312,22
91	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	62,000	3,48	215,76
92	K	935141784.S	Osadenie odvodňovacieho viáknobetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	21,000	45,15	948,15
93	M	10630100	Odvodňovací žľab napr. FILCOTEN pro G NW 300/0, liat. hrana, výška 360 mm, bez spádu	ks	17,000	242,93	4 129,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	10630101	Odvodňovací žlab napr. FILCOTEN pro G NW 300 so spádom	ks	4,000	240,33	961,32
95	M	17030108.2	pro Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, 14/300, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	ks	45,000	148,17	6 667,65
96	M	19030213	Čelná, koncová stena NW 300, pozink.	ks	6,000	29,26	175,56
97	M	30040.3	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN200/87°	ks	3,000	70,95	212,85
98	K	935141794.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žlab s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	3,000	51,60	154,80
99	M	10630192	Dvojdielny vpust G NW 300 liat. 560/520/950 s presuvkou DN 200 a kalovým košom, napojenie DN 100 a 200	ks	3,000	514,16	1 542,48
100	K	959991011.S	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	5,024	0,65	3,27
101	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,500	464,40	696,60
102	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	353,000	25,80	9 107,40
103	K	966823111.S	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaforami	ks	6,000	129,00	774,00
104	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	60,000	2,97	178,20
105	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 416,080	4,52	6 400,68
106	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19 825,120	0,26	5 154,53
107	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	300,731	10,32	3 103,54
108	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	977,014	10,32	10 082,78
D	99		Presun hmôt HSV				1 834,32
109	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 822,031	0,65	1 834,32
D	M		Práce a dodávky M				342,57
D	21-M		Elektromontáže				342,57
110	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	35,000	2,52	88,20
111	M	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	18,000	6,33	113,94
112	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	35,000	3,15	110,25
113	M	286530257500.S	Úpchávkva uzatváracia 17110 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	6,000	5,03	30,18

## Splátkový kalendár

Č. splátky	Dátum splatnosti	Počiatkový zostatok	Plánovaná platba	Konečný zostatok
1.	31.1.2023	2 621 156,68 €	21 842,97 €	2 599 313,71 €
2.	28.2.2023	2 599 313,71 €	21 842,97 €	2 577 470,74 €
3.	31.3.2023	2 577 470,74 €	21 842,97 €	2 555 627,77 €
4.	30.4.2023	2 555 627,77 €	21 842,97 €	2 533 784,80 €
5.	31.5.2023	2 533 784,80 €	21 842,97 €	2 511 941,83 €
6.	30.6.2023	2 511 941,83 €	21 842,97 €	2 490 098,86 €
7.	31.7.2023	2 490 098,86 €	21 842,97 €	2 468 255,89 €
8.	31.8.2023	2 468 255,89 €	21 842,97 €	2 446 412,92 €
9.	30.9.2023	2 446 412,92 €	21 842,97 €	2 424 569,95 €
10.	31.10.2023	2 424 569,95 €	21 842,97 €	2 402 726,98 €
11.	30.11.2023	2 402 726,98 €	21 842,97 €	2 380 884,01 €
12.	31.12.2023	2 380 884,01 €	21 842,97 €	2 359 041,04 €
13.	31.1.2024	2 359 041,04 €	21 842,97 €	2 337 198,07 €
14.	29.2.2024	2 337 198,07 €	21 842,97 €	2 315 355,10 €
15.	31.3.2024	2 315 355,10 €	21 842,97 €	2 293 512,13 €
16.	30.4.2024	2 293 512,13 €	21 842,97 €	2 271 669,16 €
17.	31.5.2024	2 271 669,16 €	21 842,97 €	2 249 826,19 €
18.	30.6.2024	2 249 826,19 €	21 842,97 €	2 227 983,22 €
19.	31.7.2024	2 227 983,22 €	21 842,97 €	2 206 140,25 €
20.	31.8.2024	2 206 140,25 €	21 842,97 €	2 184 297,28 €
21.	30.9.2024	2 184 297,28 €	21 842,97 €	2 162 454,31 €
22.	31.10.2024	2 162 454,31 €	21 842,97 €	2 140 611,34 €
23.	30.11.2024	2 140 611,34 €	21 842,97 €	2 118 768,37 €
24.	31.12.2024	2 118 768,37 €	21 842,97 €	2 096 925,40 €
25.	31.1.2025	2 096 925,40 €	21 842,97 €	2 075 082,43 €
26.	28.2.2025	2 075 082,43 €	21 842,97 €	2 053 239,46 €
27.	31.3.2025	2 053 239,46 €	21 842,97 €	2 031 396,49 €
28.	30.4.2025	2 031 396,49 €	21 842,97 €	2 009 553,52 €
29.	31.5.2025	2 009 553,52 €	21 842,97 €	1 987 710,55 €
30.	30.6.2025	1 987 710,55 €	21 842,97 €	1 965 867,58 €
31.	31.7.2025	1 965 867,58 €	21 842,97 €	1 944 024,61 €
32.	31.8.2025	1 944 024,61 €	21 842,97 €	1 922 181,64 €
33.	30.9.2025	1 922 181,64 €	21 842,97 €	1 900 338,67 €
34.	31.10.2025	1 900 338,67 €	21 842,97 €	1 878 495,70 €
35.	30.11.2025	1 878 495,70 €	21 842,97 €	1 856 652,73 €
36.	31.12.2025	1 856 652,73 €	21 842,97 €	1 834 809,76 €
37.	31.1.2026	1 834 809,76 €	21 842,97 €	1 812 966,79 €
38.	28.2.2026	1 812 966,79 €	21 842,97 €	1 791 123,82 €
39.	31.3.2026	1 791 123,82 €	21 842,97 €	1 769 280,85 €
40.	30.4.2026	1 769 280,85 €	21 842,97 €	1 747 437,88 €
41.	31.5.2026	1 747 437,88 €	21 842,97 €	1 725 594,91 €
42.	30.6.2026	1 725 594,91 €	21 842,97 €	1 703 751,94 €
43.	31.7.2026	1 703 751,94 €	21 842,97 €	1 681 908,97 €
44.	31.8.2026	1 681 908,97 €	21 842,97 €	1 660 066,00 €
45.	30.9.2026	1 660 066,00 €	21 842,97 €	1 638 223,03 €



46.	31.10.2026	1 638 223,03 €	21 842,97 €	1 616 380,06 €
47.	30.11.2026	1 616 380,06 €	21 842,97 €	1 594 537,09 €
48.	31.12.2026	1 594 537,09 €	21 842,97 €	1 572 694,12 €
49.	31.1.2027	1 572 694,12 €	21 842,97 €	1 550 851,15 €
50.	28.2.2027	1 550 851,15 €	21 842,97 €	1 529 008,18 €
51.	31.3.2027	1 529 008,18 €	21 842,97 €	1 507 165,21 €
52.	30.4.2027	1 507 165,21 €	21 842,97 €	1 485 322,24 €
53.	31.5.2027	1 485 322,24 €	21 842,97 €	1 463 479,27 €
54.	30.6.2027	1 463 479,27 €	21 842,97 €	1 441 636,30 €
55.	31.7.2027	1 441 636,30 €	21 842,97 €	1 419 793,33 €
56.	31.8.2027	1 419 793,33 €	21 842,97 €	1 397 950,36 €
57.	30.9.2027	1 397 950,36 €	21 842,97 €	1 376 107,39 €
58.	31.10.2027	1 376 107,39 €	21 842,97 €	1 354 264,42 €
59.	30.11.2027	1 354 264,42 €	21 842,97 €	1 332 421,45 €
60.	31.12.2027	1 332 421,45 €	21 842,97 €	1 310 578,48 €
61.	31.1.2028	1 310 578,48 €	21 842,97 €	1 288 735,51 €
62.	29.2.2028	1 288 735,51 €	21 842,97 €	1 266 892,54 €
63.	31.3.2028	1 266 892,54 €	21 842,97 €	1 245 049,57 €
64.	30.4.2028	1 245 049,57 €	21 842,97 €	1 223 206,60 €
65.	31.5.2028	1 223 206,60 €	21 842,97 €	1 201 363,63 €
66.	30.6.2028	1 201 363,63 €	21 842,97 €	1 179 520,66 €
67.	31.7.2028	1 179 520,66 €	21 842,97 €	1 157 677,69 €
68.	31.8.2028	1 157 677,69 €	21 842,97 €	1 135 834,72 €
69.	30.9.2028	1 135 834,72 €	21 842,97 €	1 113 991,75 €
70.	31.10.2028	1 113 991,75 €	21 842,97 €	1 092 148,78 €
71.	30.11.2028	1 092 148,78 €	21 842,97 €	1 070 305,81 €
72.	31.12.2028	1 070 305,81 €	21 842,97 €	1 048 462,84 €
73.	31.1.2029	1 048 462,84 €	21 842,97 €	1 026 619,87 €
74.	28.2.2029	1 026 619,87 €	21 842,97 €	1 004 776,90 €
75.	31.3.2029	1 004 776,90 €	21 842,97 €	982 933,93 €
76.	30.4.2029	982 933,93 €	21 842,97 €	961 090,96 €
77.	31.5.2029	961 090,96 €	21 842,97 €	939 247,99 €
78.	30.6.2029	939 247,99 €	21 842,97 €	917 405,02 €
79.	31.7.2029	917 405,02 €	21 842,97 €	895 562,05 €
80.	31.8.2029	895 562,05 €	21 842,97 €	873 719,08 €
81.	30.9.2029	873 719,08 €	21 842,97 €	851 876,11 €
82.	31.10.2029	851 876,11 €	21 842,97 €	830 033,14 €
83.	30.11.2029	830 033,14 €	21 842,97 €	808 190,17 €
84.	31.12.2029	808 190,17 €	21 842,97 €	786 347,20 €
85.	31.1.2030	786 347,20 €	21 842,97 €	764 504,23 €
86.	28.2.2030	764 504,23 €	21 842,97 €	742 661,26 €
87.	31.3.2030	742 661,26 €	21 842,97 €	720 818,29 €
88.	30.4.2030	720 818,29 €	21 842,97 €	698 975,32 €
89.	31.5.2030	698 975,32 €	21 842,97 €	677 132,35 €
90.	30.6.2030	677 132,35 €	21 842,97 €	655 289,38 €
91.	31.7.2030	655 289,38 €	21 842,97 €	633 446,41 €
92.	31.8.2030	633 446,41 €	21 842,97 €	611 603,44 €
93.	30.9.2030	611 603,44 €	21 842,97 €	589 760,47 €
94.	31.10.2030	589 760,47 €	21 842,97 €	567 917,50 €
95.	30.11.2030	567 917,50 €	21 842,97 €	546 074,53 €

96.	31.12.2030	546 074,53 €	21 842,97 €	524 231,56 €
97.	31.1.2031	524 231,56 €	21 842,97 €	502 388,59 €
98.	28.2.2031	502 388,59 €	21 842,97 €	480 545,62 €
99.	31.3.2031	480 545,62 €	21 842,97 €	458 702,65 €
100.	30.4.2031	458 702,65 €	21 842,97 €	436 859,68 €
101.	31.5.2031	436 859,68 €	21 842,97 €	415 016,71 €
102.	30.6.2031	415 016,71 €	21 842,97 €	393 173,74 €
103.	31.7.2031	393 173,74 €	21 842,97 €	371 330,77 €
104.	31.8.2031	371 330,77 €	21 842,97 €	349 487,80 €
105.	30.9.2031	349 487,80 €	21 842,97 €	327 644,83 €
106.	31.10.2031	327 644,83 €	21 842,97 €	305 801,86 €
107.	30.11.2031	305 801,86 €	21 842,97 €	283 958,89 €
108.	31.12.2031	283 958,89 €	21 842,97 €	262 115,92 €
109.	31.1.2032	262 115,92 €	21 842,97 €	240 272,95 €
110.	29.2.2032	240 272,95 €	21 842,97 €	218 429,98 €
111.	31.3.2032	218 429,98 €	21 842,97 €	196 587,01 €
112.	30.4.2032	196 587,01 €	21 842,97 €	174 744,04 €
113.	31.5.2032	174 744,04 €	21 842,97 €	152 901,07 €
114.	30.6.2032	152 901,07 €	21 842,97 €	131 058,10 €
115.	31.7.2032	131 058,10 €	21 842,97 €	109 215,13 €
116.	31.8.2032	109 215,13 €	21 842,97 €	87 372,16 €
117.	30.9.2032	87 372,16 €	21 842,97 €	65 529,19 €
118.	31.10.2032	65 529,19 €	21 842,97 €	43 686,22 €
119.	30.11.2032	43 686,22 €	21 842,97 €	21 843,25 €
120.	31.12.2032	21 843,25 €	21 843,25 €	0,00 €

Košice, dňa .....

Košice, dňa 06.07.2022

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Ing. Štefan Balint

riaditeľ závodu Košice

**Návrh na plnenie kritéria**Uchádzač / skupina  
dodávateľov**Skupina dodávateľov pozostávajúca zo spoločnosti:  
EUROVIA SK, a.s. a BFF Centrálna Európa s.r.o.**Kritérium na vyhodnotenie  
ponúk

Cena

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO<sup>1</sup>

NIE

	<b>Celková cena v EUR bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celková cena v EUR s DPH</b>
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Krosnianska	336 197,24	67 239,45	403 436,69
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Hronská	187 354,96	37 470,99	224 825,95
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Masarykova	491 927,28	98 385,46	590 312,74
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Turgenevova	333 327,99	66 665,60	399 993,59
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Obrancov mieru	221 692,46	44 338,49	266 030,95
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Petzvalova	144 816,77	28 963,35	173 780,12
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Americká trieda	539 672,93	107 934,59	647 607,52
<b>Celková cena</b> - Oprava miestnej cesty - Magnezitárska	366 167,05	73 233,41	439 400,46
<b>Celková cena v EUR s DPH</b>			<b>3 145 388,02</b>

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V Košiciach, dňa 08.07.2022

.....  
Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci<sup>2</sup>

<sup>1</sup> nehodiace prečiarknuť

<sup>2</sup> Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



## ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice

**Názov zákazky:** Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa

**Uchádzač:** Skupina dodávateľov pozostávajúca zo spoločnosti:  
EUROVIA SK, a.s. a BFF Centrálna Europe s.r.o.

**Vedúci člen skupiny:** EUROVIA SK, a.s.  
**IČO:** 31651518  
**Adresa:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“ a okrem toho obsahuje nasledovné dôverné informácie:

- ☞ Za dôverné informácie považujeme osobné údaje ako napr. dátum narodenia, rodné číslo, adresu, číslo občianskeho preukazu a pod., ktoré sú v ponuke na zverejnenie anonymizované

V Košiciach 08.07.2022

**Ing. Štefan Balint**  
riaditeľ závodu Košice  
na základe plnej moci