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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Nitra Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2022_S_270
Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

30 548,20

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

30 548,20 6 109,6420,00%

EUR 36 657,84
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2022_S_270

Stavba:

Miesto: Nitra Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Hydroizomat Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

36 657,8430 548,2001 I. etapa - Búracie práce a stavebná 
pripravenosť pre rekonštrukčné práce

30 548,20 36 657,84

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

11. 6. 2022

 
Vladimír Malych
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Nitra Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 548,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 548,20 20,00% 6 109,64

Cena s DPH v EUR 36 657,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

01 - I. etapa - Búracie práce a stavebná pripravenosť pre 
rekonštrukčné práce
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Nitra Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 548,20

HSV - Práce a dodávky HSV 23 132,88

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 576,83

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 918,48

    99 - Presun hmôt HSV 1 637,57

PSV - Práce a dodávky PSV 4 638,32

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 140,12

    763 - Konštrukcie - drevostavby 521,53

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 017,82

    783 - Nátery 522,88

    784 - Maľby 1 435,97

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 2 777,00

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

01 - I. etapa - Búracie práce a stavebná pripravenosť pre 
rekonštrukčné práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Nitra Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 548,20

D HSV Práce a dodávky HSV 23 132,88

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 576,83
1 K 610991111.S Zakrývanie výplní okenných otvorov m2 867,790 1,74 1 509,95

VV "vyplne otvorov na fasáde"  257,7*2 515,400
VV "2.NP, zasklená stena"  (38,15+3)*3,3*2 271,590
VV "interiérové dvere" 20*1*2,02*2 80,800
VV Súčet 867,790

2 K 632311001.S Brúsenie nerovností podláh - zbrúsenie hrúbky 
do 2 mm m2 445,448 2,64 1 175,98

3 K 632311091.S
Príplatok k brúseniu nerovností nových 
betónových podláh - za každý ďalší 1 mm 
hrúbky

m2 445,448 2,00 890,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 918,48

4 K 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 365,700 3,23 1 181,21

5 K 943943221.S Montáž lešenia priestorového ľahkého bez 
podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m m3 756,000 0,62 468,72

VV "miestnosť 101"  108*7 756,000
VV Medzisúčet 756,000
VV Súčet 756,000

6 K 943943292.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 
mesiac používania lešenia priestorového 
ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 
do 22 m

m3 756,000 0,77 582,12

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Prenájom priestorového lešenia 1 
mesiac.

7 K 943943821.S Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez 
podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m m3 756,000 0,36 272,16

8 K 943955021.S Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdĺžnikmi výšky do do 10 m m2 108,000 1,59 171,72

VV "miestnosť 101"  108 108,000
VV Súčet 108,000

9 K 943955821.S Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky do 10 m m2 108,000 1,14 123,12

10 K 952902110.S Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti m2 445,448 0,19 84,64

11 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných 
alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t

m2 89,447 3,04 271,92

12 K 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy 
nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -
1,90500t

m3 0,458 27,01 12,37

VV "1.NP"  
VV "B02, priečky hr.180mm"  0,877*2,9*0,18 0,458

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

01 - I. etapa - Búracie práce a stavebná pripravenosť pre 
rekonštrukčné práce
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 0,458

13 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 
alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t

m2 445,448 2,31 1 028,98

VV "1.NP"
VV "B05"  221+112 333,000
VV "miestnosť 117"  5,7 5,700
VV "miestnosť 118"  5,1 5,100

VV "miestnosť 119, odhad opravovanej plochy 40%"  11,57*0,4 4,628

VV "miestnosť 120, odhad opravovanej plochy 40%"  7,05*0,4 2,820

VV "2.NP"
VV "B05, pasáž"  94,2 94,200
VV Medzisúčet 445,448
VV Súčet 445,448

14 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t ks 12,000 0,71 8,52

VV "1.NP"
VV "B04, dvere š.600mm"  5 5,000
VV "B04, dvere š.800mm"  5 5,000
VV "B04, dvere š.900mm"  2 2,000
VV Súčet 12,000

15 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,07600t m2 20,200 23,24 469,45

VV "1.NP"
VV "B04, dvere š.600mm"  0,7*2,02*5 7,070
VV "B04, dvere š.800mm"  0,9*2,02*5 9,090
VV "B04, dvere š.900mm"  1*2,02*2 4,040
VV Súčet 20,200

16 K 971033651.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 
m2 hr. do 600 mm,  -1,87500t m3 5,622 61,21 344,12

VV "1.NP" 
VV "B08"  1*2,38*0,42 1,000
VV "2.NP" 
VV "B09"  1,8*1,5*0,428*4 4,622
VV Súčet 5,622

17 K 97103365x Vytvorenie prechodu na prepojenie s ext. 
výťahom (prepoj Tržnica/OC) sub. 1,000 547,52 547,52

VV "B11"  1 1,000
VV Súčet 1,000

18 K 973031336.S Vysekanie kapsy pre osadenie prekladov ks 12,000 13,51 162,12

19 K 978059531.S Odsekanie a odobratie obkladov stien z 
obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t m2 90,950 4,13 375,62

VV "1.NP"
VV "B03"  37,8*2-(0,9*2,02*2+0,7*2,02+1*2,1) 68,450
VV Medzisúčet 68,450
VV "2.NP"
VV "plocha za umývadlom"  1,5*1,5*10 22,500
VV Medzisúčet 22,500
VV Súčet 90,950

20 K 981011112.S
Demolácia budov, postupným rozoberaním, 
ostatných,obojstranne obitých, prípadne 
omietnutých,  -0,22200t

m3 17,714 9,88 175,01

VV "1.NP"
VV "B10, prístavba"  3,5*2,1*2,41 17,714
VV Súčet 17,714

21 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným t 61,786 10,78 666,05

22 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 
3,5 m

t 61,786 24,10 1 489,04

23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km

t 61,786 14,53 897,75
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km t 617,860 0,47 290,39

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do 
vzdialenosti 10 km

VV 61,786*10 "Prepočítané koeficientom množstva 617,860
VV Súčet 617,860

25 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m t 61,786 10,88 672,23

26 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 308,930 1,22 376,89

P
Poznámka k položke: 
Poznámka k položke: Uvažované s vnútrostaveniskovým 
presunom sutiny do vzdialenosti 35 m.

VV 61,786*5 "Prepočítané koeficientom množstva 308,930
VV Súčet 308,930

27 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné t 61,786 85,00 5 251,81

28 K 979089714.S Prenájom kontajneru 10 m3 ks 7,000 285,00 1 995,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 637,57

29 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 43,437 37,70 1 637,57

D PSV Práce a dodávky PSV 4 638,32

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 140,12

30 K 725110811.S Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou 
alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t súb. 1,000 8,24 8,24

VV "1.NP" 
VV "B03"  1 1,000
VV Súčet 1,000

31 K 725210821.S Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry,  -0,01946t súb. 14,000 5,44 76,16

VV "1.NP" 
VV "B03"  4 4,000
VV "2.NP" 
VV "B03"  10 10,000
VV Súčet 14,000

32 K 725820810.S Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 
nástennej,  -0,0026t súb. 14,000 3,98 55,72

VV "1.NP" 
VV "B03"  4 4,000
VV "2.NP" 
VV "B03"  10 10,000
VV Súčet 14,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby 521,53

33 K 763119521.S
Demontáž sadrokartónovej priečky, 
jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, 
jednoduché opláštenie, -0,03036t

m2 172,693 3,02 521,53

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 017,82
34 K 767581801.S Demontáž podhľadov kaziet,  -0,00500t m2 202,700 8,05 1 631,74

VV "1.NP"
VV "B06"  202,7 202,700
VV Medzisúčet 202,700
VV Súčet 202,700

35 K 767621902.S Úprava okna, skrátenie ks 1,000 48,69 48,69
VV "miestnosť 125"  1 1,000
VV Súčet 1,000

36 K 767658801.S Demontáž rolovacej brány s elektro pohonom 
plochy do 6 m2, -0,243t ks 1,000 65,60 65,60

VV "1.NP"
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "B07"  1 1,000
VV Súčet 1,000

37 K 767658803.S Demontáž rolovacej brány s elektro pohonom 
plochy nad 9 do 13 m2, -0,328t ks 1,000 84,35 84,35

VV "1.NP"
VV "B07"  1 1,000
VV Súčet 1,000

38 K 767658804.S Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom 
plochy nad 13 m2, -0,507t ks 2,000 93,72 187,44

VV "1.NP"
VV "B07"  1+1 2,000
VV Súčet 2,000

D 783 Nátery 522,88

39 K 783201811.S Odstránenie starých náterov z kovových 
stavebných konštrukcií oškrabaním m2 411,718 1,27 522,88

VV "oceľový väzník"  7,92*11*2 174,240
VV "oceľové stĺpy"  (2*PI*0,11*7,2)*22 109,478
VV Medzisúčet 283,718
VV "zábradlie, interiér"  (37,1+7,7+5,2+7+7)*1,0*2 128,000
VV Medzisúčet 128,000
VV Súčet 411,718

D 784 Maľby 1 435,97

40 K 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 
m, -0,0003 t m2 1 450,472 0,99 1 435,97

VV "1.NP, steny"

VV
"miestnosť 101"  (3,8+3,3+14,5+3,6)*2,9+41,5*7,2-
(0,9*2,02+1*2,02+32*6,5)

160,042

VV
"miestnosť 107"  101,7*2,9-
(1,32*2,02+0,7*2,02*2+0,9*2,02*5+1*2,02+1,05*2,02)

276,205

VV "miestnosť 109"  10*2,9-0,9*2,02*2 25,364
VV "miestnosť 110"  5,8*2,9-0,9*2,02 15,002
VV "miestnosť 111"  12,9*2,9-0,9*2,02 35,592
VV "miestnosť 112"  14,4*2,9-0,9*2,02 39,942
VV "miestnosť 113"  7,7*2,9-0,83*2,02 20,653
VV "miestnosť 114"  15,2*2,9-(0,83*2,02+0,9*2,02) 40,585
VV "miestnosť 115"  12,4*2,9-1*2,02 33,940
VV "miestnosť 116"  8,3*2,9-(1*2,02+0,9*2,02) 20,232
VV "miestnosť 117"  12,3*2,78-0,7*2,02 32,780
VV "miestnosť 118"  11,5*2,75-0,7*2,02 30,211
VV "miestnosť 119"  11,5*2,51-0,7*2,02 27,451
VV "miestnosť 120"  (12,4+4,1+4,4+4,2+4,3)*2,5-0,7*2,02*9 60,774

VV "miestnosť 121" 21,2*2,55-(0,9*2,02*2+1*2,02+0,7*2,02*2) 45,576

VV "miestnosť 125" 6,8*2,56-(0,9*2,02+1*2,15) 13,440
VV "miestnosť 126" 13,8*2,88-(1,14*2,1+1*2,02) 35,330
VV "miestnosť 127" 10,3*2,85-1*2,02 27,335
VV "odpočet obklad"  -82,24 -82,240
VV "2.NP"
VV "miestnosť 201" (9+5,7+6)*3,5-(1*2,02+0,9*2,02+3*3,4) 58,412
VV "miestnosť 202" 22,5*3,5-(0,7*2,02+3*3,4+1,8*1,5) 64,436
VV "miestnosť 203" 7,4*3,5-0,7*2,02 24,486
VV "miestnosť 204" 25,8*3,3-(1,8*1,5+0,7*2,02) 81,026
VV "miestnosť 205" 11,2*3,3-0,7*2,02 35,546
VV "miestnosť 206" (8,7+8,5+14,6)*3,3-0,7*2,02*4 99,284
VV "miestnosť 207" 21,2*3,3 69,960

VV
"miestnosť 208" (28,2+4,6+8,7)*3,3-
(0,7*2,02+1,8*1,5*2+0,7*2,02*2)

127,308

VV "miestnosť 209" (5,7+4,9)*3 31,800
VV Medzisúčet 1 450,472
VV Súčet 1 450,472

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 777,00



Strana 10 z 10

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

41 K 000100041.S Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez 
rozlíšenia 10% eur 1,000 2 777,00 2 777,00


