KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Obnova Mestskej trznice (Obchodné centrum 1. etapa) JKSO
N&zov objektu Bracie prace ... ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednéavatel
Projektant
Zhotovitel Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Spracoval Vysocka
Rozpocet ¢islo Dia CPV
06.07.2022 CPA
Merné a U éelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpo €tové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. néklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo €tové naklady
1 |HSV |Dodavky 2 505,94 | 8 |Praca nadéas 0,00 [13|GzS 0,00
Montaz 21 250,28 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
PSV  Dodavky 30,97 | 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
Montaz 5762,44 11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
"M"  |Dodavky 0,00 17/Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpoctu 0,00
7 [ZRN (r. 1-6) 29 549,63 | 12 DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20/HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23/Sicet 7, 12, 19-22 29 549,63
DAtum a podpis Pediatka 24/DPF 20,00 %z 2954963 5909,93
Objednéavate
25/Cena s DPH (r. 23-24) 35 459,56
E Pripo éty a odpo ¢ty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovite I Ing. Jozef Horniak - vidwLe |28 DOGAVKy zadavatela 0,00
SNP 56, 934 01 Levice .
IC0: 34 278 532 27 |Kizavéa dolozka 0,00
IC pre DPH: 5K1020378051
Datum a podpis Pediatka 28 |Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPO CTU

Stavba: Obnova Mestskej trznice (Obchodné centrum 1. etapa)
Objekt: Buracie prace ...

Objednavatel:
Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka
Miesto: Déatum: 6.7.2022
Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 505,94 18 563,95 21 069,89 18,394 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 663,15 3 392,45 4 055,60 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1842,79 13 813,66 15 656,45 18,394 0,000
99 Presun hmoét HSV 0,00 1357,84 1357,84 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 30,97 5762,44 5793,41 0,006 0,000
725 Zdravotechnika - zaria d'ovacie predmety 0,00 163,49 163,49 0,000 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 0,00 607,88 607,88 0,000 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00 2719,76 2719,76 0,000 0,000
783 Nétery 16,47 588,76 605,23 0,001 0,000
784 Marlby 14,50 1682,55 1697,05 0,005 0,000
VRN VedlajSie rozpo €tové naklady 0,00 2 686,33 2 686,33 0,000 0,000

Celkom 2 536,91 27 012,72 29 549,63 18,400 0,000
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Stavba: Obnova Mestskej trznice (Obchodné centrum

ROZPOCET

1. etapa)

Objekt: Buaracie prace ...
Objednavatel:
Zhotovitel: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Vysocka
Miesto: Datum: 6.7.2022
= . . . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 21 069,89 18,394
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 055,60 0,000
610991111.S Zakryvanie vypIni okennych otvorov m2 867,790 1,84 1596,73 0,000
632311001.S Brusenie nerovnosti podlah - zbrasenie hrabky do 2 mm m2 445,448 3,68 1 639,25 0,000
Priplatok k bruseniu nerovnosti novych beténovych podlah -
3 [632311091.S za kazdy dal§i 1 mm hrabky m2 445,448 1,84 819,62 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 15 656,45 18,394
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSerovej
4 |941955001.S podiahy do 1,20 m m2 365,700 3,04 1111,73 15,432
Montaz leSenia priestorového lahkého bez podlah pri
5 (943943221.S zataZenie do 2 kPa, vySky do 10 m m3 756,000 1,47 1111,32 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zaaty mesiac pouzivania
leSenia priestorového lahkého bez podlah vysky do 10 m a
6 [943943292.S nad 10 do 22 m m3 756,000 1,84 1391,04 0,000
Poznamka k polozke: Prenajom priestorového leSenia 1 mesiac.
Demontaz leSenia priestorového lahkého bez podlah pri
7 (943943821.S zatazeni do 2 kPa, vySky do 10 m m3 756,000 0,98 740,88 0,000
Montaz leSefiovej podlahy s prie¢nikmi alebo pozdiZnikmi
8 [943955021.S vysky do do 10 m m2 108,000 1,84 198,72 0,000
Demontaz leSenovej podlahy s prie¢nikmi alebo pozdlZnikmi
9 [943955821.S vysky do 10 m m2 108,000 1,34 144,72 2,962
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
10 [952902110.S schodisti m2 445,448 0,22 98,00 0,000
Bdranie priecok alebo vybdranie otvorov plochy nad 4 m2 z
tehdl palenych, pinych alebo dutych hr. do 150 mm, -
11 |962031132.S 0,19600t m2 89,447 3,44 307,70 0,000
Bdranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
nadzékladového z tehal palenych, vapenopieskovych,
12 [962032231.S cementovych na maltu, -1,90500t m3 0,458 30,52 13,98 0,000
Bdranie dlazieb, bez podklad. 16Zka z xylolit., alebo
13 [965081712.S keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 445,448 2,65 1180,44 0,000
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2
14 |968061125.S m2, -0,02400t ks 12,000 0,83 9,96 0,000
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -
15 [968072455.S 0,07600t m2 20,200 24,43 493,49 0,000
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600
16 |971033651.S mm, -1,87500t m3 5,622 71,48 401,86 0,000
Vytvorenie prechodu na prepojenie s ext. vytahom (prepoj sub
17 |97103365x Trznica/OC) . 1,000 612,89 612,89 0,000
18 [973031336.S Vysekanie kapsy pre osadenie prekladov ks 12,000 15,79 189,48 0,000
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
19 [978059531.S vnutornych nad 2 m2, -0,06800t m2 90,950 4,81 437,47 0,000
Demolacia budov, postupnym rozoberanim,
ostatnych,obojstranne obitych, pripadne omietnutych, -
20 |981011112.S 0,22200t m3 17,714 11,10 196,63 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
21 [979011111.S nad alebo pod zékladnym podlazim t 61,786 12,60 778,50 0,000
22 |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m t 61,786 22,54 1 392,66 0,000
23 |979081111.S Odvoz sutiny a vybaranych hmoét na skladku do 1 km t 61,786 13,74 848,94 0,000
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku za kazdy dalsi 1
24 [979081121.S km t 617,860 0,45 278,04 0,000
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* , . . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
Poznamka k polozke: UvaZzované s odvozom do vzdialenosti 10 km
Vnutrostaveniskovéa doprava sutiny a vybdranych hmét do 10
25 (979082111.S m t 61,786 10,81 667,91 0,000
Vnutrostaveniskovéa doprava sutiny a vybdranych hmot za
26 [979082121.S kazdych dalSich 5 m t 308,930 1,28 395,43 0,000
Poznamka k polozke: Uvazované s vnutrostaveniskovym presunom
sutiny do vzdialenosti 35 m.
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
27 [979089012.S ostatné t 61,786 22,10 1365,47 0,000
28 (979089714.S Prendjom kontajneru 10 m3 ks 7,000 184,17 1289,19 0,000
99 Presun hmot HSV 1357,84 0,000
Presun hmot pre opravy a Udrzbu objektov vratane
29 (999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 43,437 31,26 1 357,84 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 5793,41 0,006
725 Zdravotechnika - zaria d'ovacie predmety 163,49 0,000
Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s sub
30 |725110811.S tlakovym splachovac¢om, -0,01933t 1,000 9,63 9,63 0,000
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej sub
31 |725210821.S armatudry, -0,01946t 14,000 6,35 88,90 0,000
sub
32 |725820810.S Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -0,0026t|. 14,000 4,64 64,96 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 607,88 0,000
Demontaz sadrokarténovej priecky, jednoducha nosna
33 |763119521.S ocelova konstrukcia, jednoduché oplastenie, -0,03036t m2 172,693 3,52 607,88 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 2 719,76 0,000
34 |767581801.S Demontaz podhladov kaziet, -0,00500t m2 202,700 9,43 1911,46 0,000
35 |767621902.S Uprava okna, skratenie ks 1,000 221,00 221,00 0,000
Demontaz rolovacej brany s elektro pohonom plochy do 6
36 [767658801.S m2, -0,243t ks 1,000 184,17 184,17 0,000
Demontaz rolovacej brany s elektro pohonom plochy nad 9
37 |767658803.S do 13 m2, -0,328t ks 1,000 184,17 184,17 0,000
Demontaz brany zdvihacej s elektro pohonom plochy nad 13
38 [767658804.S m2, -0,507t ks 2,000 109,48 218,96 0,000
783 Natery 605,23 0,001
QOdstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
39 |783201811.S konstrukcii oSkrabanim m2 411,718 1,47 605,23 0,001
784 Marlby 1 697,05 0,005
| 40 |784402801.S |Odstrénenie malieb oSkrabanim, vySky do 3,80 m, -0,0003 t |m2 | 1 450,472' 1,17| 1 697,05' 0,005|
VRN VedrlajSie rozpo ¢tové naklady 2 686,33 0,000
| 41 |000100041.S |Zm|uvné poZziadavky - finanéna rezerva bez rozliSenia 10% |eur | 1,000| 2 686,33| 2 686,33' 0,000|
Celkom 29 549,63 18,400
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