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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Všeobecná časť:   

 
Riešený objekt je situovaný na pozemkoch investora, juhovýchodne od existujúceho bytového domu  na pozemkoch  
parc. č. 12/16, 12/33, 12/32, 12/39  k.ú. Svit. Budova ZpS je osadená v juhovýchodnej časti pozemku s hlavným vstu-
pom a vjazdom do hospodárskeho dvora na východnej strane, ktorý ďalej vyúsťuje na MK, ul. SNP. 
Urbanistická koncepcia nemení existujúce vzťahy v území, zachováva súčasné dopravné napojenie, hlavný vjazd 
a zásobovací okruh celého pôvodného areálu bývalého internátu s jedálňou a telocvičňou.  
Terén je rovinatý. Realizácia stavby si po ukončení nevyžiada rozsiahle terénne úpravy. Nie sú nároky na odstránenie 
existujúcich objektov resp. solitérov vysokej zelene.  
V blízkosti stavby sa nachádzajú rozvody a vedenia inžinierskych sietí: kanalizácia, vodovod, plynovod, NN rozvody, 
slaboprúd. Napojenie na inžinierske siete bude riešené cez samostatné odberové merania spotrieb, cez napojenie na 
verejné rozvody samostatnými prípojkami, ktoré sú súčasťou tejto stavby. 

Navrhované riešenie:     

Vzhľadom k tomu, že už v rámci rekonštrukcie a prestavby pôvodného internátu na bytový dom, bola zreali-
zovaná (v r. 2019) aj rekonštrukcia a dobudovanie parkovacích miest, a to aj parkoviska P10, ktoré je vyhra-
dené pre ZpS, nie je toto parkovisko zahrnuté do realizácie tejto stavby.  
Spracovateľom dopravného riešenia v rámci stavby „Rekonštrukcie a prestavba pôvodnej budovy internátu na 
bytový dom“ a k tomu prislúchajúceho TDZ, bol Ing. Štefan Žák.  
Súčasťou tohto stavebného objektu je: 
       - vybudovanie príjazdu a plochy zásobovania a chodníkov pre peších 
       - vybudovanie peších komunikácii – chodníkov, prepájajúcich jestvujúce spevnené  plochy s objektom ZpS 
       - konečná úprava terénu, pozostávajúce zo zriadenia trávnika na plochách navrhovanej zelene 
 
Výpočet potreby parkovacích miest podľa STN 73 6110/ Z2  
 
Zatriedenie, druh objektu:  
Zariadenie pre seniorov:             - zamestnanci                                               10 
                                                                    - lôžka.                                                    40 
  
Z pohľadu STN 73 6110/Z2  bude  potreba počtu  odstavných a parkovacích stojísk bude v navrhovanom objekte nasle-
dovná: 
 
Druh objektu:                      účelová á jednotka:     1 stojisko pripadá                         
                                                                               na účelovú jednotku                 krátkodobé                 dlhodobé    

Zariadenie pre seniorov 
Odstavné stojiská:                                                                                                      0                                  0                                        
 



Parkovacie stojiská:  
zamestnanci    10                                 počet                              4                                                                10:4=2,5        
lôžka                40                                 počet                              4                                0                              40:4=10                          

                                                           Spolu:   - odstavné stojiská                                            Oo =                 0 
                                                                        - parkovacie stojiská                                         Po = 2,5+10=12,5 státí 
 
Celková potreba parkovacích a odstavných státí: 
 
N = 1,1 x Oo  + 1,1 x Po x kmp x kd   
 
kde:          N      -  celkový počet stojísk v riešenom objekte      
                 kmp   -  regulačný koeficient (širšie centrum mesta, kmp = 0,8)  ..................................  0,8     
                 kd     -  súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce  (35:65, kd = 0,8) .............................  0,8 
 
potom:      N = 1,1 x Oo  + 1,1 x Po x kmp x kd =  (1,1 x 0) + (1,1 x 12,5 x 0,8 x 0,8) = 0 + 8,8 =  9 parkovacích  státí 
 
Z toho vyplýva, že v zmysle STN 73 6110/Z2 pre uvedený objekt je potrebných min.    9 parkovacích státí  
Celkovo je pre ZpS k dispozícii 5+1+3+1=10 státí. 
                - 6 státí sú vyššie uvedené, vybudované parkovisko (105-99=6), z toho 1státie pre imobilných pred vstupom 
                - 3 státia sú k dispozícii pre zamestnancov na dvore zásobovania 
                - 1 státie je v garáži objektu ZpS 
 
Parkovacie miesta  pre osoby  so zdravotným postihnutím, t.j. celkom 5 státí je už zrealizovaných v rámci prestavby 
reálu dvora. Z toho jedno státie,  situované priamo pred hlavným vstupom do objektu,  je vyhradené pre ZpS.  
Zásobovacia plocha s príjazdom budú z asfaltovým povrchom, pešie spevnené plochy zo zámkovej dlažby. Príjazd zá-
sobovania v dĺžke 8,50m je napojený na  komunikáciu, ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcim parkovacím státiam. 
Pozdĺžna sklon príjazdu je 8,2%. Zásobovanie bude dodávkovými vozidlami max. do 3,5t.  Kontajnery budú situované na 
dláždenej ploche, vedľa vstupu do garáže, kde je možnosť zacúvania vozidla pre odvoz TKO. 
 
Konštrukcia asfaltového príjazdu a plochy zásobovania je navrhovaná v skladbe:    
                 -  asfaltový betón    ACo 11-II 50/70              50mm 
                 -  spojovací postrek   PN,A 0,7 kg/m2 
                 -  asfaltový betón    ACL 16-II 70/100            70mm 
                 -  infiltračný postrek   AE 0,7 kg/m2 
                 -  cementom stmelená  zrnitá zmes CBGM   C8/10          180mm 
                 -  štrkodrva                  ŠD 63 GC          200mm   
                 -  zhutnená pláň         (45MPa)                                         . 
       spolu :           500mm               
 
Konštrukcia dláždenej terasy a chodníkov je navrhovaná v skladbe:   
                 -  betónová zámková dlažba                                                               60mm 
                 -  lôžko z kam. drob. drť. fr.4-8mm                                                      40mm 
                 -  cementom stmelená  zrnitá zmes CBGM  C8/10           150mm 
                 -  štrkodrva                 ŠD 63 GC           150mm   
                 -  zhutnená pláň         (45MPa)                                          . 
          spolu :           400mm 
         
Príjazd a plocha zásobovania bude lemovaná obrubníkom zvýšeným (15x26x100cm), chodníky zo strany  zelene obrub-
níkmi (10x20x100cm), osadenými úrovňovo. Chodník zo strany naväzujúcej na existujúcu plochu parkoviska budú lemo-
vané obrubníkom nábehovým, umožňujúcim bezbariérový prístup k objektu ZpS. Obrubníky budú uložené do betónové-
ho lôžka z betónu C12/15 s bočnou betónovou oporou. 
Výškový rozdiel medzi JZ rohom objektu a jestvujúcim parkoviskom 65-70cm, bude vyrovnávať múrik z betónových 
palisád (280x14x120cm) v celkovej dĺžke 33,50m. Palisády budú osadené v betónovom lôžku z betónu C12/15 s bočnou 
betónovou oporou. 



Odvodnenie:    

 
Odvedenie povrchových vôd z plochy zásobovania bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom usmerňujúcim 
povrchové vody do navrhovaného uličného vpustu, ktorý je súčasťou SO-03.2 Dažďová kanalizácia. 
 Povrchové vody z chodníkov budú priečnym sklonom odvádzané do od budovy do zelene, resp. na plochu jestvujúceho 
parkoviska. Pláň zásobovacieho dvora bude odvodnená pozdĺžnou drenážou DN150mm, zaústenou do uličného vpustu.   
Zemné práce: 
                
Pred zahájením zemných prác sa z plochy zelene, ktorá bude zasiahnutá výstavbou odstráni humózna vrstva v hrúbke 
do 200mm. Humus v množstve 80m3 sa uloží na dočasnej skládke a použije na spätné zahumusovanie, pre potrebu 
konečných úprav terénu. Prebytok humusu v množstve cca 220m3 použije investor podľa uváženia.  
Zemné práce budú podľa realizované v zemine zatriedenej do 4tr. ťažiteľnosti. Jedná sa o odkop v miestach navrhova-
ných spevnených plôch.  
Prebytočná zemina z výkopu, prebytok výkopu a suť z vybúraných konštrukcii sa odvezie na organizovanú skládku, 
podľa určenia investora na predpokladanú vzdialenosť do 10km. Prebytok humusu do 5km.   
V rámci SO-07 sa zrealizuje aj konečná úprava terénu po ukončení hlavných stavebných prác. Konečná úprava bude 
pozostávať z rozprestretia humusu, spätného zahumusovania, v hrúbke do 200mm a zo zriadenie trávnika výsevom 
trávneho semena.  
 
Odpady a spôsob nakladania s odpadom: 
  
Realizácia predmetnej stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality ani mesta. Projekt stavby reš-
pektuje platné právne normy a predpisy, zák. 79/2015 Z.z.   
Počas výstavby vzniká predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí 
byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo 
v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 
Odstránený  živičný materiál, vybúraný betón a ostatná prebytočná zemina z výkopov  sa odvezie na organizovanú 
skládku do 10km.   
 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:  
ostatný – O, zvláštny – Z a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP S č.284/2001 Z.z.           o kategorizácii odpadov – 
Katalóg odpadov).  
 
Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: 

P.č. Kód 
odpadu 

Názov odpadu Predpokla-
daná tvorba 
odpadov 

Ka-
teg. 
od-
padu 

Nakladane s odpadom 

spôsob odberateľ 

1  17 01 07 Suť z betónu     11,960t O Odvoz na organizo-
vanú skládku 

bude 
určený 
investo-
rom spolu 
s hlavným 
dodávate-
ľom stav-
by  

2 17 03 02 Bitúmenové zmesi po odfré-
zovaní a vybúraní  časti pô-
vod. krytu 

     2,995t O Odvoz na organizo-
vanú skládku 

3 17 05 06 Prebytok zeminy a humusu 
spolu  

  
   434,5m3 

 
O 

Zhromažďovanie na 
určenej skládke 

      

 
Vytýčenie: 
 
Vytýčenie komunikácii sa vykoná podľa situácie, pozdĺžneho a priečnych profilov od hlavného stavebného objektu podľa 
situácie a z určených súradníc vrcholových bodov navrhovaných úprav v súradnicovom systéme JTSK a výškovom 
systéme Balt p.v. s  náväznosťou na niveletu jestvujúcej komunikácie v miestach napojení vjazdov a výjazdov.   
  



Dopravné značenie: 
 
Trvalé dopravné značenie: 
 
V rámci vyššie uvedenej „Rekonštrukcie a prestavby pôvodného internátu na bytový dom“, bola už zrealizovaná aj re-
konštrukcia a dobudovanie parkovacích miest, pôvodného areálu internátu. Jeho súčasťou bolo aj vybudovanie parkovi-
ska P10, pre potrebu ZpS s príslušným TDZ. V rámci výstavby DSS je preto v rámci TDZ riešené len doplnenie vodo-
rovného značenia, značkou č. 622,  ktorou sa vyznačia  3 státia, na dvore zásobovania. Vodorovné značenie bude zrea-
lizované striekaním. Tvary VDZ sú v čl. 5.1 v STN 01 8020 a v STN 01 8020/Z2. Rozmery a geometrická presnosť VDZ 
sú v čl. 5.2, 5.3 a v normatívnej prílohe C v STN 01 8020 a v STN 01 8020/Z2.   
 
Prenosné, dočasné dopravné značenie: 
 
Projektová dokumentácia rieši aj organizáciu dopravy a zabezpečenie oblasti pracovného miesta v čase výstavby ZpS. 
Výstavba  sa bude realizovať v zeleni vnútrobloku, mimo pozemných komunikácii. Miesto stavby je potrebne zabezpečiť 
pozdĺžnymi zábranami pri príjazde od spevnených plôch a vhodnými prostriedkami (zábranami, oplotením), zabrániť 
vstupu cudzích osôb na stavenisko.  
Hneď po ukončení prác, prenosné dopravné značenie je potrebné odstrániť a premávku obnoviť bez obmedzení. Sta-
vebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V 
prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať 
bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky a pripadne obmedzenia – úzke uličky minimalizovať. 
 
Podzemné vedenia:  

Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť podrobné vytýčenie existujúcich podzemných vedení  priamo v teréne, 
ich kontrolné odkrytie a následné zabezpečenie podľa požiadavky ich správcu.  
Jestvujúci kábel VO pod rozšírením jestvujúcej plochy parkoviska sa znefunkční s tým, že sa ponechá pod navrhovaným 
rozšírením. Všetky výkopové práce v ochrannom pásme káblových rozvodov (1,5m na každú stranu vedenia) je nutné 
vykonávať ručne!   
Pri realizácii zemných prác v blízkosti podzemných káblových rozvodov upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43, 
zákona 251/2012 Z.z: Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané 
minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2 v súlade s STN 345 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 
6005.       

Záver:  
           .  
Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa vykonávaných prác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Poprade 07/2020                                                                                                                      Vypracoval: Ing. Mäsiarčik 


