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1. TECHNICKÁ SPRÁVA  

 Úvod 

Predmetom stavebného objektu SO 09 Horúcovodná prípojka je pripojenie objektu novostavby Domova 
sociálnych služieb vo Svite na centrálny zdroj tepla spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Objekt bude slúžiť 
pre trvalé poskytovanie sociálnych služieb (ubytovanie dôchodcov, príprava a výdaj stravy). Na horúcovodnú 
prípojku bude v objekte napojená horúcovodná tlakovo nezávislá kompaktná odovzdávacia stanica tepla (OST) 
rieši samostatná časť PS 02 Odovzdávacia stanica tepla.  

Investorom stavby prípojky je Chemosvit Energochem, a.s.. 

 Prehľad východiskových podkladov 

▪ Čiastočné podklady, výkresov, technických správ a o projektovaných kapacitách poskytnuté generálnym 
projektantom stavby a projektantami jednotlivých častí (Stavebná časť, Ústredné vykurovanie, 
Zdravotechnika). 

▪ Projektová dokumentácia  časť „PS 02 Odovzdávacia stanica tepla“ stavby „Zariadenie pre seniorov/“, 
vypracovaná spoločnosťou Termoklima s.r.o., Poprad, 07.2021. 

▪ Mapa mesta Svit 
▪ Samotná obhliadka a zameranie dotknutého územia  
▪ Katalógové podklady predizolovaných potrubí 

 Tepelné bilancie a výpočtové parametre  
▪ Výpočtová vonkajšia teplota    -16 °C (podľa STN EN 12 831-1) 
Primárna strana OST: 
▪ Menovitý tlak primáru     PN 16 
▪ Menovitá teplota primárneho rozvodu   max. 130 °C 
▪ Maximálna prevádzková teplota    110 °C 
▪ Vstupná teplota pre návrh výmenníka tepla ÚK  100 °C 
▪ Výpočt. teplotný spád primáru v zime   100/55 °C 
▪ Výpočt. teplotný spád primáru v lete   70/40 °C 
▪ Max. tlak. strata OST (diferenčný tlak-primár)   70 kPa (vrátane priamočinného RDT na vstupe) 
Tepelné bilancie 
▪ Vetva ÚK-1 - podlahové vykurovanie   52 kW 
▪ Vetva ÚK-2 – vykurovacie telesá    8 kW 
▪ Spolu ÚK       60 kW 
▪ Ohrev TV       185 kW 
▪ Celkom ÚK a ohrev TV     245 kW 
▪ Prevádzková špička QI     233 kW - 0,8x ÚK + 1,0x TV   
▪ Prevádzková špička QII   60 kW  - 1,0x ÚK 

 Technické riešenie horúcovodnej prípojky 

 Charakteristika územia 

1.1.1.1. Zhodnotenie polohy a príprava staveniska na výstavbu 

Predmetná lokalita, na ktorej sa navrhuje horúcovodná prípojka je v súčasnosti ako stavenisko a zastavaná 
bytovými domami panelovej výstavby. 

Horúcovodná prípojka je stavba, ktorá je osadená na území mesta Svit, v zastavanom a katastrálnom území Svit.  

V úsekoch, kde je horúcovodný rozvod navrhovaný vo voľnom výkope, je potrebné vykonať pred samotnými 
zemnými prácami sondy, aby sa predišlo prekopaniu inžinierskych sietí.   

Vonkajší rozvod (dĺžka trasy): 5,50 m 
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1.1.1.2. Príprava trasy na výstavbu 

Trasa rozvodu je vedená po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto stavby si nevyžaduje asanáciu 
pozemných objektov. Pri realizácii tohto rozvodu sa nevyžadujú osobitné opatrenia na uvoľnenie staveniska. 

Stavba sa bude realizovať v súlade so zákonom o energetike 656/2004 Z.z. a so zákonom o tepelnej energetike 
657/2004. Trasa horúcovodného rozvodu je vedená na pozemku mesta Svit bezkanálovým podzemným vedením 
z predizolovaných potrubí. 

 Technické riešenie horúcovodného rozvodu 

Podzemný primárny rozvod musí spĺňať podmienky zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a nariadenie vlády SR č.576/2002 Z.z. 

Horúcovodná prípojka je vedená z novovytvorenej šachty na horúcovode v trase vo voľnom výkope. Horúcovodná 
prípojka sa napája v horúcovodnom kanáli tzv. ostrým prepojom, kedy je na horúcovodné potrubie navarený 
jednorazový guľový kohút a s navŕtavacou súpravou sa do potrubia vyhotoví otvor. Výrobca odporúča dočasne 
znížiť teplotu a tlak pracovného média. V šachte bude osadené odvzdušnenie. Šachta na horúcovodnom kanáli je 
súčasťou tejto PD. 

Nové predizolované potrubia vstupujú do objektu kolenom priamo do miestnosti OST viď. výkresová 
dokumentácia. 

Nad podlahou sa osadia nové uzatváracie armatúry a zhotoví sa prepoj na novonavrhovanú OST. Hranica HV 
prípojky a OST je zrejmý z výkresovej dokumentácii. 

Navrhované potrubia v zemi, budú vedené vedľa seba tak, aby bol súbeh a križovanie s podzemným vedením 
inžinierskych sietí dodržaný s minimálnou vzdialenosťou v zmysle STN. 

Všetky predizolované potrubia a ich prvky budú vybavené tepelnou izoláciou z bezfreónovej PUR peny  
- na prívodnom ako aj na vratnom potrubí 1x zosilenou izoláciou.  

Minimálne krytie potrubia je v zeleni 600 mm, v komunikácii a v spevnenej ploche 800 mm. Nové potrubia budú 
uložené v vo voľnom výkope. Kompenzácia dilatácií potrubia je riešená pomocou prirodzených lomov na trase.             
V miestach kompenzácií sa uložia dilatačné vankúše v daných hrúbkach pre jednotlivé dimenzie. Potrubie bude 
ukladané do zeme za studena. 

Na vstupoch sa prepoje zhotovia z rúr bezšvových závitových a hladkých, mat.11 353.1, PN40 so zaručenou 
zvariteľnosťou. Neizolované potrubie sa natrie dvojnásobným základným náterom a doizoluje sa tepelnou 
izoláciou – čadičová minerálna izolácia s AL fóliou - skruž. 

Súčasťou predizolovaných potrubí ÚK je dvojdrôtový detekčný systém lokalizácie vlhkosti, ktorý je zapenený v 
tepelnej izolácii potrubia z výrobného závodu.  Monitorovací systém slúži na stráženie stavu izolácie potrubného 
podzemného rozvodu predizolovaných rúr. Po zmontovaní ucelenej časti potrubia podzemnej časti sa drôty 
pospájajú a vytvoria tak uzavretý elektrický obvod, ktorý bude ukončený v strojovni na dispečingu v kotolni.  

Monitorovací systém je súčasťou dodávky predizolovaných potrubí. 

 Križovanie inžinierskych sietí 

Vo výkresovej časti sú zakreslené inžinierske siete všetkých dotknutých správcov podľa ich vyjadrení. Pri križovaní 
a súbehu s inžinierskymi sieťami sa bude postupovať v zmysle STN 73 6005.Podzemné inžinierske siete sú v 
projekte zakreslené informatívne. Tieto siete budú pred zahájením prác vytýčené ich správcami.  

Trasa vykurovacieho rozvodu bola situovaná s ohľadom na existujúce siete. Súbehy so sieťami boli navrhnuté tak, 
aby bolo dodržané ich ochranné pásmo. Výškové osadenie križujúcich sietí bolo uvažované podľa STN 73 6005 
príloha č.2. Po vytýčení a odkrytí inžinierskych sietí budú prípadné kolízie technicky riešené v spolupráci so 
správcom siete. Projektant si vyhradzuje právo zmeny trasy a výškového profilu potrubného rozvodu po odkrytí 
sietí. 

Križovanie a súbeh rozvodu s elektrickými rozvodmi 

V trase projektovaného podzemného rozvodu sú pod zemou uložené elektrické káble, ktoré potrubné rozvody 
tepla križujú alebo idú v súbehu. Sú to miestne a diaľkové telekomunikačné rozvody v správe ST, uložené v 
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chráničke, kanáloch a vo voľnom výkope. Ďalej sa vyskytujú nadzemné a podzemné distribučné NN a VN rozvody 
v správe VSE –Distribúcia, a.s. Košice, uložené v chráničke, kanáloch a vo voľnom výkope. 

Pri pokládke rozvodu je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti jednotlivých inžinierskych sietí  
v zmysle platných STN a všetky náležitosti, vyplývajúce zo zákona č.656/2004 Z.z. Pred začatím výkopových prác 
je potrebné prizvať správcov dotknutých podzemných sietí na vytýčenie a riadne vyznačenie, čo musí byť 
potvrdené zápisom. Presné polohy podzemných sietí sa overia ručne vykopanými sondami, v niektorých úsekoch 
dlhšími ručnými výkopmi. Tieto výkopy sa musia vykonať s náležitou pozornosťou. Odkryté el. rozvody vo 
výkopoch budú mechanicky zabezpečené proti poškodeniu (betónové žľaby) a v prípade, že po uložení 
vykurovacieho rozvodu nebudú dodržané predpísané odstupové vzdialenosti od povrchov, budú so súhlasom 
správcu príslušných sietí vybavené vhodnou chráničkou. Pred zasypaním výkopu je potrebné obnoviť výstražné 
fólie nad križovanými alebo súbežne trasovanými el. rozvodmi (v prípade poškodenia) a je potrebné prizvať 
správcov dotknutých sietí. Ak nebude možné zmeniť pozdĺžny profil rozvodu ÚK tak, aby nezasahoval do 
ochranného pásma el. rozvodov, projektant po dohode so správcom dotknutej sieti navrhne technické riešenie 
preložky el. rozvodu v mieste križovania, alebo súbehu. 

Pri križovaní a súbehoch so všetkými podzemnými el. sieťami musia byť dodržané príslušné ustanovenia STN 33 
2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005. Prípadnú montáž (prekládku, upevňovanie, ochranu el. vedení) môže 
vykonať iba organizácia s platným oprávnením pre tieto činnosti v rozsahu vyhradených technických zariadení 
podľa §4 vyhl. MPSVR č.508/2009 Z.z. Montážne práce môžu vykonávať iba odborne spôsobilí pracovníci podľa 
schválenej konštrukčnej dokumentácie. Pri montážnych prácach musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia 
vyhl. SÚBP č. 147/2013 Zbierky zákonov. 

Vodovody a kanalizácie 

Pri križovaní a súbehu vykurovacieho rozvodu s vodovodným a kanalizačným potrubím je potrebné dodržať 
minimálne vzdialenosti a ochranné pásma podľa STN 73 6005. V prípade, ak tieto vzdialenosti nebude možné 
dodržať, dohodne sa so správcom príslušnej inžinierskej siete spôsob realizácie, aby sa dodržali nevyhnutné 
hygienické a bezpečnostné požiadavky. 

Plynovody  

Križovanie a súbeh potrubného rozvodu ÚK s plynovodnými potrubiami sú navrhnuté tak aby bolo dodržané 
ochranné pásmo plynovodu podľa STN 73 6005 príloha č.2. Ak nebude možné zmeniť pozdĺžny profil rozvodu tak, 
aby nezasahoval do ochranného pásma plynovodu, projektant po dohode so správcom plynovodu navrhne 
technické riešenie preložky plynovodu v mieste križovania. 

 Montáž 

Na dne výkopu sa vytvorí pieskové lôžko, spádované podľa pozdĺžneho  profilu (pozri výkresovú dokumentáciu), 
uloží sa potrubie, tepelne predopne, obsype sa pieskom so zhutnením a zasype sa. Pred zásypom potrubia je 
potrebné uložiť dilatačné vankúše v lomových bodoch a výstražné fólie. 

V prípade komplikácií pri montáži sa vzhľadom na mnohé nepredpokladané situácie rozhodne o ďalšom postupe 
priamo na stavbe. Na stavbe sa budú rezať domerky rúr ÚK podľa skutočnej potreby. 

Montáž môžu vykonať vyškolení pracovníci odbornej dodávateľskej firmy. 

Montáž predizolovaného potrubia ÚK - vzhľadom na skutočnosť, že potrubie rozvodu ÚK je vedené v novej trase 
a projektová dokumentácia bola spracovaná z dostupných zdrojov PD, môže dôjsť k odchýlkam skutočného stavu 
trasy od projektu, hlavne v mieste napojenia. Tieto prípadné odchýlky je potrebné na mieste eliminovať šikmými 
zvarmi, ohýbaním rúr a pod., ktoré v projektovej dokumentácii nie sú zahrnuté. Potrubie na vstupe do objektu je 
ukončené priamo, ukončené tesniacim prstencom a zmršťovacou koncovkou príslušnej dimenzie.  

Pri montáži podzemného rozvodu je potrebné dodržať pokyny a postupy požadované výrobcom predizolovaných 
potrubí.  

Pred realizáciou stavby dodávateľ predizolovaného potrubia musí aktualizovať montážnu schému podľa platných 
aktuálnych katalógov výrobcu predizolovaných potrubí. 
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Oceľové potrubia na hlavnej trase musia byť zvárané tavne el. oblúkom po redukciu DN100/80. Oceľové potrubia 
do priemeru DN100 môžu byť zvárané aj plameňom. Úprava koncov potrubia pre zhotovenie zvaru musí 
zodpovedať STN 13 1070 a ďalšie súvisiace normy. Hotové zvary musia mať číslo zvaru, značku zvárača a v prípade 
že zvar je upravený tepelne aj značku žíhača.  

Pred zahájením montážnych prác je potrebné skontrolovať kvalitu úpravy dna uloženia potrubí a spády predpísané 
v projektovej dokumentácii. Pre montáž sa smú použiť iba nepoškodené časti potrubia. Vnútorný povrch potrubia 
a príslušenstva musí byť pred montážou zbavený všetkých povrchových nečistôt a cudzích predmetov. Pred 
zhotovením izolačných a tesniacich prác je požadované aby teplota plášťovej trubky z PEHD a  teplonosnej rúry 
bola min. +15°C, nesmie však presiahnuť +45°C v zmysle montážnych podmienok dodávateľa predizolovaného 
potrubia a komponentov. 

 Vstup do objektu 

Prechod potrubia do objektu je riešený samostatne - viď. výkresová dokumentácia.  

Vstup do objektu je v mieste osadenia OST v miestnosti OST. V mieste prestupu cez podlahu sa zhotoví montážna 
jama, ktorá po osadení kolien sa zasype a zhotví sa podlaha v OST - rieši stavba. 

Na vstupe na predizolované potrubie sa osadí tesniaci krúžok a zmršťovacia koncovka. Stavebné úpravy, montážna 
jama, deliaca priečka, uloženie chráničky pre vstup káblov, vrátane izolácie proti vniknutiu vody sú rieši stavba.  

 Nátery a tepelné izolácie 

Všetky potrubia a doplnkové kovové konštrukcie sa natrú syntetickými nátermi. Potrubie pod izoláciou sa natrie 
dvojnásobným základným náterom a nezaizolované časti potrubia a konštrukcie budú natreté základným 
a dvojnásobným vrchným náterom.  

 Komunikácia s dispečingom 

OST bude vybavená automatickou reguláciou, ktorá spĺňa všetky požiadavky pre bezobslužnú prevádzku. Okrem 
toho bude OST pripojená na centrálny dispečing, kde budú hlásené všetky poruchové stavy zariadenia. Vzhľadom 
k bezobslužnosti prevádzky odovzdávacej stanice bude postačovať prevádzka s občasným dohľadom. 

V rámci dokumentácie pre realizáciu stavby je požadované poskytnuté parametre pre PS 02 a SO 09 verifikovať 
a odkonzultovať požiadavky na OST a jej komunikáciu s centrálnym dispečingom s prípadným budúcim 
prevádzkovateľom OST (Bytový podnik, Chemosvit Energochem,...) a odberateľom tepla. 
Pre komunikačný kábel je v danej dokumentácii navrhované uloženie chráničky. 

 Skúšky 

1.1.8.1. Kontrola zvarov 

Pred skúškami sa vizuálne overí povrch všetkých zvarov, o čom sa vykoná zápis v zmysle STN EN 13480-5. Vizuálna 
kontrola zvarov sa vykoná ako prvá nedeštruktívna skúška v dostatočnom predstihu pred ostatnými skúškami. 
Vizuálna kontrola sa vykoná v zmysle normy STN EN13480-5 kapitola 8. 

Kontrola zvarov prežiarením (rádiograficka kontrola) sa vykoná na všetkých častiach tlakového technického 
zariadenia podľa STN EN 13 480. O vykonaných skúškach RTG sa vedie denník v zmysle normy.  Podľa STN 
prípustnosť vád montážnych zvarov potrubí v závislosti na pracovnom pretlaku a svetlosti potrubia DN vrátane 
kontroly prežiarením udáva tabuľka citovanej normy. Taktiež sa požaduje aj vizuálna kontrola. Spôsob prežiarenia 
sa volí tak, aby sa dosiahlo najväčšie možné zistenie vád. Montážne zvary sa prežarujú v celej svojej dĺžke. Výsledky 
skúšok určia prípadnú nutnosť ďalších kontrol v zmysle STN. 

1.1.8.2. Tlakové skúšky 

Tlaková skúška rozvodov ÚK bude realizovaná studenou vodou po montáži potrubia 1,5-násobkom najvyššieho 
prevádzkového tlaku, pri odpojení KOST a uzatvorených hlavných uzatváracích armatúr medzi KOST a primárnym 
rozvodom v zmysle STN EN 13 480-5.  
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1.1.8.3. Dilatačné skúšky 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné urobiť dilatačnú skúšku potrubia zahriatím potrubí vykurovacou vodou 
na pracovnú teplotu. V rámci skúšky sa uskutoční vizuálna obhliadka všetkých nových potrubí. Dilatačné skúšky 
budú trvať 16 hodín.  Zvyšovať  teplotu v systéme počas dilatačnej skúšky odporúčame postupne 5°C za hodinu. 

1.1.8.4. Vykurovacia skúška 

Vykurovacia skúška sa uskutoční po spustení OST do prevádzky po dobu 72 hodín nepretržite. 

1.1.8.5. Garančná skúška 

Dodávateľ v rámci komplexných skúšok vykoná garančné skúšky potrubného rozvodu: 

• garantuje sa správna funkcia kontroly stavu izolácie teplovodného rozvodu simulovanou poruchou  
v niektorých OST (ukončovacie skrinky kontrolných vodičov v izolácii) a uvedená porucha musí byť 
signalizovaná v dispečingu na správnom mieste, kde bola porucha simulovaná. 

1.1.8.6. Preplachovanie potrubia  

Čistenie potrubia sa vykoná prepláchnutím vodou. Pred prepláchnutím sa musí vypracovať projekt obsahujúci 
dispozičné výkresy prevádzkového zariadenia, rozdelenie preplachových úsekov atď., ktorý musí odsúhlasiť 
dodávateľ vody s prevádzkovateľom. Preplachuje sa dvakrát väčšou rýchlosťou, ako je prevádzková rýchlosť. 
Odporúča sa teplota vody 60 - 90°C. Preplachovanie sa môže uskutočniť až po kontrole tesnosti armatúr pri 
pracovnom tlaku. Preplachovanie sa začne po otvorení všetkých armatúr. Preplachovanie sa vykoná podľa STN EN 
13 480.  

 Zemné práce 

Zemné práce sa budú vykonávať podľa STN 73 3050. 

Celková trasa vonkajších rozvodov je 5,6 m.  

Objem zemných prác bude cca 6,12 m3. Na zhotovenie pieskového lôžka a obsyp potrubia a chráničky 
komunikačných káblov bude potrebných cca 2,29 m3 piesku. 

V situácii sú zakreslené inžinierske siete orientačne. Pred zahájením zemných prác prizvať pracovníkov 
zainteresovaných organizácií k presnému vytýčeniu inžinierskych sietí a v spolupráci s projektantom určiť 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce. Samotné výkopové práce uskutočniť za prítomnosti zástupcov správcov 
sietí. Všetky križované elektrické káble musia byť vyvesené a chránené po celú dobu stavby. 

Vytlačená zemina z nových úsekov rozvodu (mimo existujúce kanály) bude odvezená na skládku. Po uložení 
potrubia do zeme sa potrubie zasype a povrchové úpravy terénu sa budú realizovať v rámci stavby  „Zariadenie 
pre seniorov“. 

Zemné práce vzhľadom k navrhovanej trase, ktorá je situovaná na tomto úseku, sa považuje za práce sťažené.  
Z toho dôvodu je nutné preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú robiť zemné práce s polohou 
podzemných vedení a zariadení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku. Práce budú prebiehať so zvýšenou 
opatrnosťou a vo vzdialenosti najmenej 1 m po každej strane vyznačenej trasy podzemného vedenia sa nebudú 
používať žiadne mechanické stroje a výkop a následný zásyp sa prevedie ručne. Odkryté podzemné káblové 
vedenie, vodovodné, plynové a kanalizačné potrubie budú riadne zabezpečené proti poškodeniu. Zemina pod 
podzemným vedením bude zhutnená pred jeho zakrytím a príslušná organizácia správy jednotlivých podzemných 
vedení bude vyzvaná k vykonaniu kontroly pred zakrytím vedenia, či nie je poškodené. Pri križovaní alebo súbehu 
s podzemnými vedeniami bude dodržaná STN 73 6005. 

Vykopaná zemina bude naložená v mieste, kde nemôže byť uložená vedľa výkopu a dopravená na medziskládku. 
Po dokončení uloženia potrubia sa uskladnená zemina použije na spätný zásyp. 

Podľa druhu a vlastnosti zemín (horniny zatrieďujeme podľa STN 73 3050, podľa obtiažnosti rozpojovania do 
siedmych tried), polohu a stav existujúcich objektov podzemných vedení v blízkosti trasy, podľa veľkosti zemných 
tlakov a iných zaťažení ryhy, bude navrhnutý najvhodnejší spôsob zabezpečenia ryhy (konštrukciu paženia, 
vrúbenia alebo sklon ryhy) so zreteľom na bezpečnosť. Podkopávať alebo tvoriť previslé steny je zakázané. Zvislé 
steny vykopaných jám, ak sú vyššie ako 1,3 m (v nezastavanom priestranstve 1,5 m) sa musia zapažiť. Dodávateľ 



  Strana 8 

 

Stavba :  Zariadenie pre seniorov 
Profesia :  Ústredné vykurovanie  
Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie 
Číslo zákazky : TK-2021-072 07.2021 
 
 

vyprojektuje všetky debnenia, paženia a všetky súvisiace dočasné práce v súlade s predpismi, normami a zákonmi. 
Paženie sa použije hlavne v nesúdržných zeminách. 

Rozpery, stĺpiky a trám, slúžiace ako oporné prvky paženia budú v prípade potreby odstránené (kladenie potrubia), 
a to za dohľadu stavbyvedúceho. Po skončení ukladania alebo iných prác sa rozpery umiestnia na pôvodné miesto. 

Pri mechanickom odstraňovaní paženia sa nesmie porušiť primárne potrubie. Pri odstránení paženia výkopu, sa 
pokiaľ možno paženie odstraňuje postupne s vyplňovaním zásypom a to tak, aby bolo minimalizované riziko a aby 
sa vyplnili a zhutnili všetky dutiny vzniklé po pažení. Doba otvorených výkopov je limitujúcim prvkom pre 
zabezpečenie stability a udržanie stien. Z uvedeného dôvodu je potrebné rešpektovať skrátenie doby otvorených 
výkopov (7 dní) hlavne v zosuvných územiach. V zosuvnom území výkopové práce môžu byť otvárané v krátkych 
úsekoch 10 – 15 m. 

Vykopané ryhy sa zabezpečia ochranným ohradením (napr. dvojlatkovým zábradlím do výšky 1,1m), dočasnými 
prechodmi pre osoby, potrebným osvetlením a označením dopravnými značkami. Detaily (rozmiestnenia skládok, 
zaistenie ohradenia výkopov proti pádu, skĺznutiu či poraneniu chodcov minimálne 0,5m od hrany výkopu) 
premostenie, zriadenie ľahkých drevených lávok o šírke 1,5m pre prechody chodcov v miestach najväčšej 
prevádzky s obojstranným zábradlím do výšky minimálne 1,2m -dĺžka lávky cca 3m rieši časť E.1 Plán organizácie 
výstavby. Zaistenie a umiestnenie prevádzky ponorného čerpadla v prípade nutnosti odberu povrchovej vody z 
výkopu predloží ku schváleniu hlavnému inžinierovi stavby.  

Podzemný primárny rozvod, ktorý je zhotovený z predizolovaných rúr, bude uložený do zhutneného jemného 
pieskového lôžka o hrúbke 100mm (ak sa používa piesok z miestnych zdrojov musí byť overený dôkaznými 
skúškami či jeho kvalita odpovedá STN), ktorý musí byť v navrhovanom sklone potrubia.  

Po uložení potrubia musia byť odstránené všetky podpery vo výkope a potrubia sa zasypú a zhutnia s krytím nad 
potrubím 150mm vrstvou jemného piesku . Hĺbka uloženia potrubia je od 0,6 m do 1,6 m od osi potrubia. Obsyp 
sa vykoná ručne. Piesok, ktorý sa uloží na dno výkopu by mal byť zhutnený na "Proctor" hodnotu 95.  

Zhutnenie vedľa a nad potrubím sa vykonáva manuálne. Potom možno použiť mechanický vibrátor, ale potrubie 
nesmie byť vystavené väčšiemu tlaku ako 100 kPa. Piesok nesmie obsahovať hlinu. Hodnota nerovnomernosti 
musí byť minimálne 2,5. Na pieskový obsyp vysoký 150 mm sa umiestnia dve výstražne fólie zelenej farby (kde sa 
osadia naspäť zákrytové dosky sa fólia nemusí ukladať). Výkop sa dosype materiálom, ktorý neobsahuje žiadne 
väčšie kamene alebo ostré predmety.  

V tej istej ryhe bude uložená v súbehu aj chránička pre komunikačný kábel.  

Výkop počas ukladania potrubia až do ich obsypu a zasypania bude zabezpečený proti vyplavovaniu. Potom sa 
výkop zasype zeminou bez väčších kameňov. Spätný zásyp bude zhutňovaný po 250mm vrstvách. Zásypy majú byť 
zrealizované čo najskôr po skončení montážnych prác. Zasypanie sa nesmie urobiť skôr, kým konštrukcie 
nedosiahnu odpovedajúcu pevnosť. Každá navážka bude rozprestretá a splanírovaná vo vrstvách a zhutnená na 
90% pred pokračovaním s ďalšou vrstvou. Dodávateľ zaistí, aby stroje na zhutňovanie zeminy pravidelne prešli cez 
celú plochu každej vrstvy tak, že budúce sadanie bude minimálne a pravidelné po celej ploche. 

Hĺbky podzemného rozvodu vo výkopoch sú zakreslené v jednotlivých pozdĺžnych profiloch. Spádovanie potrubia 
jednotlivých odbočiek a vetiev sú znázornené vo výkresovej dokumentácii.  

V úsekoch v súbehu a križovaní s káblami VN, NN, T-Com atď. budú výkopové a montážne práce sťažené. 
Výkopové práce v týchto úsekoch sa zhotovia ručne. Spádovanie potrubia jednotlivých odbočiek a vetiev sú 
znázornené vo výkresovej dokumentácii. 

 Komunikácie a sadové úpravy  

Komunikácie, parkoviská a sadové úpravy nie sú predmetom tejto PD. Rieši ich stavba „Zariadenie pre seniorov“. 

 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

Nakoľko sa stavba bude realizovať v beznapäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú používané horľavé 
látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.  
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 Obsluha technického zariadenia 

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z., so zabezpečením 
prehliadok, skúšok a kontrol podľa danej vyhlášky: 

I. časť rozdelenie technických zariadení tlakových: 

▪ potrubné rozvody horúcovodné      - TZ tlakové skupiny C 
- PN 16, do DN 50, t.j. 1,6 (MPa) x 50 (DN) = 80 < 200 

Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových: 

Technické 
zariadenie 

tlakové 
Výroba*) 

Uvedenie 
do 

prevádzky1) 
Prevádzka 

Skupina 
/druh 

Odborné 
stanovisko 

k doku-
mentácii 

Typová výroba 
Kusová 
výroba 

Úradná 
skúška 

Opakovaná 
úradná 
skúška2) 

Skúška 
po 

oprave3) 

Odborná prehliadka a odborná skúška 

Typová 
skúška 

Skúška 
ďalších 
kusov 

Stavebná 
a prvá 
tlaková 
skúška 

Prvá 
vonkajšia 

prehliadka 

Opakovaná 
vonkajšia 

prehliadka 

Vnútorná 
prehliadka2) 

Tlaková 
skúška2) 

C X X X X X X O, TPV TPV TPV TPV TPV 

 
Vysvetlivky: 
OPO - oprávnená právnická osoba 
RT - revízny technik 
O - prevádzkovateľom určená osoba 
OV - výrobcom určená osoba 
X - nevyžaduje sa 
TPV - technické podmienky výrobcu (dodávateľa) 
r - roky 
m - mesiace 

 

V zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 17, ktorá sa mení a dopĺňa vyhláškami MPSVR SR č. 435/2012  
Z. z. a č. 398/2013 Z. z., môže obsluhovať technické zariadenie osoba odborne spôsobilá, preukázateľne 
oboznámená podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších novelizácií a predpisov bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, s požiadavkami bezpečnostných predpisov a vycvičená na jeho obsluhu 

 Starostlivosť o životné prostredie 

Trasa rozvodu je vedená tak, aby nedošlo k nadbytočnému výrubu mestskej zelene najmä starších stromov, avšak 
je potrebné počítať v súvislosti s realizáciou tejto stavby s odstránením určitého množstva zelene. Táto zeleň, 
chodníky, miestne komunikácie a parkoviská sa dajú do pôvodného stavu. Realizáciou stavby a jej prevádzkou 
dôjde k zlepšeniu podmienok životného prostredia v tom zmysle, že navrhovaná technológia sa vyznačuje 
kvalitnou izoláciou voči prestupu tepla a vysokou tesnosťou voči únikom vody, čo znamená značné obmedzenie 
rozkopávok z dôvodu opráv potrubí. 

 Starostlivosť o bezpečnosť práce  

Počas výstavby na stavenisku je každý dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie bezpečnostných predpisov  
v súlade so zákonom č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Taktiež bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšie platné nariadenia a vyhlášky 
ako č.391/2006, č.392/2006, č.396/2006. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s platnými 
bezpečnostnými predpismi. V odsúhlasených intervaloch sa bude toto školenie opakovať. Z týchto školení musí 
byť prezenčná listina s podpismi. Povinnosti vedúcich pracovníkov je dbať na dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov a opatrení. Povinnosťou manuálne pracujúcich je dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zabránenie 
úrazom vlastným a úrazom spolupracovníkov. Pracovníci môžu byť zaradení na práce len podľa svojej kvalifikácie. 
Pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhláška č. 
147/2013 Zbierky zákonov. 
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Zváračské práce v objektoch 

Pred začatím všetkých prác je potrebné upozorniť montážnych pracovníkov na možné riziká pri prácach, ktoré sa 
môžu vyskytnúť. Po ukončení zváracích prác je nutné zabezpečiť 8 hodinovú kontrolu priestorov požiarnymi 
hliadkami. 

Pri prácach je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu do týchto priestorov a aby sa tieto práce vždy 
vykonávali za prítomnosti ďalšej osoby. 

 

 

 

 

V Poprade   07.2021       Vypracovala: Darina Kriššáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


