
Montáž a demontáž stanov a pagod 

 

Rozšírenie možnosti  času v prípade potreby dodávateľa  na montáž a demontáž: 

24.06.2022 - dodanie ráno s dovozom a rozložením o 10:00 (stany a pagody) – môže v byť v prípade 

potreby dodávateľa od  23.06.2022 

 

 

  
25.06.2022 – odvoz po skončení akcie (koniec akcie 22:00) s rozložením a odvozom - môže v byť 

v prípade potreby dodávateľa počas  26.06.2022 ( ideál doobeda) 

 

 

 


