
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávate ľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v o bci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 014 310236251

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 

0,09 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 

300 do 450 mm   ks 56,000

2 011 311231116

Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 

290mm P 7-15 MC 10, ekvivalent alebo lepší    m3 10,366

3 011 317165105

Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, 

výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm, ekvivalent 

alebo lepší   ks 2,000

4 011 317165122

Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, 

výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent 

alebo lepší    ks 6,000

5 014 340239211

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 

tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm   m2 9,086

6 014 340239212

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 

tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm   m2 2,200

7 011 342272100

Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-

500 hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(50x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 2,185

8 011 342272102

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(100x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 8,178

9 011 342272103

Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(125x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 10,590

10 011 342272104

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(150x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 5,500

11 014 349231811

Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo 

vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm   m2 4,900

4 Vodorovné konštrukcie   

12 011 430321315

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 

C 20/25   m3 5,435

13 011 430361821

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10505   t 0,490

14 011 431351121

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie   m2 37,411

15 011 431351122

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie   m2 37,411

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

16 011 611401911

Príplatok za zahladenie povrchu vápenných 

štukových omietok stropov kovovým 

hladidlom   m2 33,080

17 011 611421133

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová stropov štuková   m2 33,080

18 014 611421231

Oprava vnútorných vápenných omietok 

stropov železobetónových rovných 

tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha 

nad 5 do 10 %,štuková   m2 258,140

19 014 612401391

Omietka jednotlivých malých plôch 

vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 

25 do 1 m2   ks 10,000

20 011 612401911

Príplatok za zahladenie povrchu omietky 

vnút. stien a pilierov, vápenná štuková 

kovovým hladidlom   m2 92,021

21 014 612421231

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková   m2 903,778

22 011 612421626

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v schodisku 

hladká   m2 49,311

23 011 612421637

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v schodisku 

stien štuková   m2 92,021

24 014 612423631

Omietka rýh v stenách maltou vápennou 

šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou 

štukovou   m2 8,361

25 014 612425931

Omietka vápenná vnútorného ostenia 

okenného alebo dverného štuková   m2 41,415

26 011 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením   m2 39,036

27 011 622464212

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 

BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, 

škrabaná, hr. 2 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 4,470

28 011 625251273

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 

mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie 

(biely EPS-F), ekvivalent alebo lepší    m2 4,470

29 011 631315611

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 

hr.nad 120 mm   m3 1,506

30 011 631319165

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny 

min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm 

(10kg/m3)   m3 1,506

31 011 632477423

Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX 

20 MPa, ozn. 110 j, na vnútorné použitie, hr. 

15 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 48,790

32 760 642945112

Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s 

obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2   ks 2,000

33 760 642951121

Montáž zárubní dodatočne osadených pre 

dvere jednokrídlové   ks 11,000

34 553 5533194500 Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P   ks 1,000

35 553 5533198400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L   ks 4,000

36 553 5533194400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L   ks 1,000

37 553 5533194000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L   ks 2,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

38 553 5533194700 Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm P   ks 1,000

39 553 5533198600 Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L   ks 2,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

40 003 941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 297,410

41 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 297,410

42 011 956901111

Osadenie schodiskového a balkónového 

zábradlia   ks 10,000

43 133 1331060150 Oceľové prvky zábradlí   t 0,228

44 011 959231151 Obrubný pás naležato z tehál dĺžky 290 mm   m 0,800

45 013 962031132

Búranie priečok z tehál pálených, plných 

alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t   m2 13,570

46 013 962032231

Búranie muriva nadzákladového z tehál 

pálených, vápenopieskových,cementových 

na maltu,  -1,90500t   m3 11,542

47 013 962032631

Búranie komínov. muriva z tehál nad 

strechou na akúkoľvek maltu x,  -1,63300t   m3 7,130

48 013 965041342

Búranie podkladov hlinená mazanina hr.do 

100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t   m3 20,640

49 013 965042131

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 

a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 

mm, plochy do 4 m2 -2,20000t   m3 0,136

50 013 965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 

alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -

0,02000t   m2 22,790

51 013 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t   m2 48,790

52 013 966053121

Vybúranie častí ríms zo železobetónu 

vyložených do 500 mm,  -0,08300t   m 97,270

53 013 967031132

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na 

maltu,  -0,05700t   m2 4,370

54 760 968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t   ks 21,000

55 760 968062455

Vybúranie drevených dverových zárubní 

plochy do 2 m2,  -0,08800t   m2 19,000

56 760 968072455

Vybúranie kovových dverových zárubní 

plochy do 2 m2,  -0,07600t   m2 1,600

57 760 968072456

Vybúranie kovových dverových zárubní 

plochy nad 2 m2,  -0,06300t   m2 3,200

58 760 968081112

Vyvesenie plastového okenného krídla do 

suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t   ks 8,000

59 760 968081115

Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 

0,007t   m 14,000

60 013 971033621

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 100 mm,  -0,18000t   m2 1,650
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

61 013 971033651

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 600 mm,  -1,87500t   m3 1,295

62 013 973031336

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, 

hl.do 450 mm,  -0,12600t   ks 6,000

63 013 973031812

Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z 

tehál hr. do 100 mm,  -0,00700t   m 12,820

64 013 973031813

Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z 

tehál hr. do 150 mm,  -0,01000t   m 54,400

65 013 978011121

Otlčenie omietok stropov vnútorných 

vápenných alebo vápennocementových v 

rozsahu do 10 %,  -0,00400t   m2 258,140

66 013 978013121

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných 

alebo vápennocementových v rozsahu do 10 

%,  -0,00400t   m2 903,778

67 013 978057321

Odsekanie a odobratie obkladov stupníc,  -

0,02000t   m 1,700

68 013 978059511

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných do 2 m2,  -0,06800t   m2 5,436

69 013 978059531

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t   m2 66,991

70 013 978065071

Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 

povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny 

hrúbky nad 120 -150 mm -0,04382 t   m2 59,772

71 013 978065101

Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia 

vrátane povrchovej úpravy z dosiek z 

minerálnej vlny hrúbky 20 -30 mm -0,02588 t   m2 3,360

72 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím   t 145,163

73 013 979011121

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každé ďalšie podlažie   t 145,163

74 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 145,163

75 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 2032,282

76 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 145,163

77 013 979089012 Poplatok za skladovanie - , ostatné   t 139,233

78 013 979089411

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály 

a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 

nebezpečné   t 5,930

99 Presun hmôt HSV   

79 011 998011002

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 

12 m   t 63,981

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

80 711 711211501

Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, 

kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 

I03 vodorovná, ekvivalent alebo lepší    m2 31,320

81 711 711212501

Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, 

kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, ozn. 

I03 zvislá, ekvivalent alebo lepší    m2 6,800

82 711 998711102

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,055

713 Izolácie tepelné   

83 713 713000011

Odstránenie tepelnej izolácie stropov 

kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 

10 cm -0,00336t   m2 765,974

762 Konštrukcie tesárske   

84 762 762341811

Demontáž debnenia striech rovných, 

oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, 

hobľovaných,  -0.01600t   m2 549,954

85 762 762343811

Demontáž debnenia odkvapov a štítových 

ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 

mm,  -0.01700t   m2 52,320

86 762 762351811

Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, 

svetlíkov z hraneného reziva plochy do 120 

cm2,  -0.00700t   m 531,000

87 762 762351812

Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, 

svetlíkov z hraneného reziva plochy 120-224 

cm2,  -0.01400t   m 667,400

88 762 762352812

Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, 

svetlíkov z hraneného reziva plochy 288 - 

450cm2,  -0.02200t   m 70,000

89 762 762354803

Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z 

reziva prierezu do 120 cm2,  -0.20000t   ks 6,000

90 762 762421301

Obloženie stropov alebo strešných 

podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na 

zraz hr. dosky 10 mm   m2 160,750

91 762 762811811

Demontáž záklopov stropov vrchných, 

zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm,  

-0.01400t   m2 38,690

92 762 762822820

Demontáž stropnic z reziva prierezovej 

plochy 144 - 288cm2, -0.01700t   m 123,500

93 762 762841812

Demont.podbíjania obkladov stropov a 

striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 

mm s omietkou,  -0.04000t   m2 93,044

94 762 998762102

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m   t 0,784

764 Konštrukcie klampiarske   

95 764 764311822

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 

2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st.,  -

0,00732t   m2 62,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

96 764 764334870

Demontáž lemovania múrov na plochých 

strechách vrátane krycieho plechu 

nadmúroviek rš 750 mm,  -0,00460t   m 8,100

97 764 764339820

Demontáž lemovania komínov na vlnitej 

alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom 

do 30°  -0,00720t   m2 10,881

98 764 764339891

Demontáž lemovania komínov, príplatok za 

sklon nad 30° do 45°   m2 6,107

99 764 764351891

Demontáž žľabov, kotlíka kónického, 

príplatok za sklon nad 30° do 45°   m 98,000

100 764 764351893

Demontáž žľabov kotlíka oválneho, príplatok 

za sklon nad 30° do 45°   ks 8,000

101 764 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových 

polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 

mm,  -0,00330t   m 98,000

102 764 764359820

Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, 

so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00320t   ks 8,000

103 764 764361810

Demontáž strešného okna a poklopu na 

krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 

30st,  -0,02000t   ks 3,000

104 764 764361891

Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej 

a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 

45st.   ks 3,000

105 764 764367800

Demontáž strešných otvorov, oplechovanie 

strešného okienka, so sklonom do 30°  -

0.0058t   m2 4,320

106 764 764367891

Demontáž strešných otvorov, oplechovanie 

strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° 

do 45°   m2 4,320

107 764 764430850

Demontáž oplechovania múrov a 

nadmuroviek rš 600 mm,  -0,00337t   m 8,100

108 764 764453872

Demontáž odpadového odskoku, so stranou, 

alebo priemerom 75 mm 100 mm,  -0,00110t   ks 8,000

109 764 764454801

Demontáž odpadových rúr kruhových, s 

priemerom 75 a 100 mm,  -0,00226t   m 67,000

110 764 764456852

Demontáž odpadového kolena výtokového 

kruhového, s priemerom 75 a 100 mm,  -

0,00069t   ks 8,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

111 765 765321810

Demontáž azbestocementovej krytiny zo 

štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, 

sklon do 45°, -0,01400 t   m2 415,000

112 765 765328811

Demontáž azbestocementových hrebeňov a 

nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45°, -

0,00200 t   m 60,000

113 765 998765102

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   t 0,072

766 Konštrukcie stolárske   

   Strana 6  z 10



Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

114 766 766112820

Demontáž drevených stien zasklených,  -

0,01638t   m2 36,540

115 760 766641071

Montáž dverí plastových s hydroizolačnými 

ISO páskami (exteriérová a interiérová)   m 17,700

116 283 2832301220

Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre 

okenné konštrukcie   m 18,585

117 283 2832301260

Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre 

okenné konštrukcie   m 18,585

118 611 6114124265

Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 

rozmer 3000x1400 mm (vxš), izolačné 

trojsklo, pol.07   ks 1,000

119 611 6114124266

Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 

rozmer 3050x1400 mm (vxš), izolačné 

trojsklo, pol.08   ks 1,000

120 760 766662112

Montáž dverového krídla otočného 

jednokrídlového poldrážkového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 12,000

121 611 6116017100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

80x197 cm prefa   ks 7,000

122 611 6116011100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

60x197 cm prefa   ks 2,000

123 611 6116020100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

90x197 cm prefa   ks 3,000

124 549 5491502040

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 

2x rozeta BB, FAB   ks 12,000

125 760 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   ks 12,000

126 611 6118739600 Prah bukový L=82 B=10 cm   ks 2,000

127 611 6118740100 Prah bukový L=82 B=15 cm   ks 4,000

128 611 6118735600 Prah bukový L=62 B=10 cm   ks 3,000

129 611 6118742100 Prah bukový L=92 B=15 cm   ks 2,000

130 611 6118741600 Prah bukový L=92 B=10 cm   ks 1,000

131 766 998766102

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,565

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

132 767 767112812

Demontáž stien a priečok pre zasklenie 

zváraných,  -0,03300t   m2 8,820

133 767 767133211 Montáž stien a priečok zástien jednoduchých   m2 2,880

134 614 61495055900

Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v 

Al profile 600/1200 mm   ks 4,000

135 767 767162110

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele 

do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 

kg   m 2,015

136 553 5534667071 Zábradlie 4/Z   ks 1,000

137 767 767222110

Montáž zábradlí schodiskových z profilovej 

ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia 

do 20 kg   m 9,900

138 553 5534667076 Schodiskové zábradlie 2/Z   ks 2,000

139 767 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu   m 19,800
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

140 553 5534667366 Madlo vnútorného schodiska 3/Z   ks 2,000

141 760 767657522

Montáž dverí - protipožiarnych uzáverov, 

výšky nad 1970 do 2200 mm   ks 2,000

142 553 5534128450

Oceľové dvere 2100x1500 mm (HxB/ 

presklené požiarne s oceľovou 

zárubňou,dvojkrídlové EW30 číre sklo, 

pol.PO1   ks 2,000

143 767 767995220 Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok   kg 228,429

144 767 998767102

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,586

771 Podlahy z dlaždíc   

145 771 771275107

Montáž obkladov schodiskových stupňov 

dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 29,987

146 597 5978650325

Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 

mm   m2 36,527

147 771 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany   m 51,000

148 597 5978650466 Schodiskový profil   m 56,100

149 771 771411036

Montáž soklíkov z obkladačiek 

schodiskových stupňovitých do malty veľ. 

300 x150 mm   m 21,460

150 771 771415016

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 

150 x 300 mm   m 54,840

151 771 771541115

Montáž podláh z obkladačiek gres kladených 

do tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 56,355

152 597 5978650325

Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 

mm   m2 66,369

153 771 771575109

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 28,610

154 771 771575129

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 

300 mm   m2 2,710

155 597 5978650329

Keramické protišmykové dlaždice, 

300x300x8 mm   m2 34,327

156 771 998771102

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 2,226

775 Podlahy vlysové a parketové   

157 775 775411810

Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených 

klincami,  -0,00100t   m 63,600

158 775 775413120

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 

obvodových skrutkovaním   m 98,330

159 611 6119800951

Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, 

drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 

mm)   m 99,313

160 775 775511800

Demontáž lepených drevených podláh 

vlysových, mozaikových, parketových, 

vrátane líšt -0,0150t   m2 124,200

161 775 775550110

Montáž podlahy z laminátových a drevených 

parkiet, click spoj, položená voľne   m2 160,750
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

162 611 6119801300 Veľkoplošné drevené parkety hr.15 mm   m2 163,965

163 775 775592110

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 

penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy   m2 160,750

164 283 2837712000

Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 

mm   m2 165,573

165 775 998775102

Presun hmôt pre podlahy vlysové a 

parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,290

776 Podlahy povlakové   

166 775 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt   m 49,430

167 775 776511820

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 

plochy lepených s podložkou,  -0,00100t   m2 44,690

781 Dokončovacie práce a obklady   

168 771 781445105

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu   m2 54,870

169 771 781445124

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu v obmedzenom priestore   m2 11,111

170 597 5978650546 Obkladačka keramická I.tr.   m2 69,280

171 771 998781102

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,034

783 Dokončovacie práce - nátery   

172 783 783214900

Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. 

olejové jednonásobné s 1x emailovaním - 

70µm   m2 3,088

173 783 783215100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm   m2 34,084

174 783 783216100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

základné - 35µm   m2 34,084

175 783 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 

105µm   m2 12,280

176 783 783626020

Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby 

slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x 

lakovaním   m2 3,033

177 783 783812110

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.   m2 61,470

178 783 783812190

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

napustením   m2 61,470

784 Dokončovacie práce - maľby   

179 784 784402801

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 

80 m   m2 931,268

180 784 784402804

Odstránenie malieb oškrabaním na 

schodisku výšky nad 3, 80 m   m2 374,020

181 784 784412301

Pačokovanie vápenným mliekom 

dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 

80 m   m2 869,798
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

182 784 784412312

Pačokovanie vápenným mliekom 

dvojnásobné jemnozrnných povrchov na 

schodisku nad 3, 80 m   m2 305,860

183 784 784452271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   m2 869,798

184 784 784453272

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný výšky na schodisku nad 3, 80 m   m2 305,860

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávate ľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v o bci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.1b - ASR-nadstavba   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 001 132201101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 

m3   m3 0,476

2 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 

šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,143

3 001 132201201

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 

100m3   m3 5,004

4 001 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh 

š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 1,501

5 001 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 

1-4 nad 20-50m   m3 5,480

6 001 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s 

rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených   m3 5,480

2 Zakladanie   

7 002 271571111

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku   m3 0,520

8 011 274271303

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 

50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 

300 mm, ekvivalent alebo lepší    m3 0,882

9 011 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 3,427

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

10 011 311273117

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 

mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG 

(300x249x499), ekvivalent alebo lepší    m3 13,030

11 011 311273118

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 

mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu 

YTONG (375x249x599), ekvivalent alebo 

lepší    m3 64,917

12 011 311273120

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 

mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG 

(375x249x499), ekvivalent alebo lepší    m3 42,095

13 011 311273500

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 

mm P4-500 PD, na MVC a maltu YTONG 

(250x249x599), ekvivalent alebo lepší    m3 14,603

14 011 314291139

Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 

300mm s III MC-15, ekvivalent alebo lepší    m3 1,260

15 011 316244054

Ukončujúca vrstva z tehál pálených plných 

dľ.290 mm P 25 M nastojato   m2 1,050

16 011 317165102

Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, 

výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent 

alebo lepší    ks 7,000

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

   Strana 1  z 12



Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

17 011 317165104

Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, 

výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm, ekvivalent 

alebo lepší    ks 1,000

18 011 317165109

Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, 

výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm, ekvivalent 

alebo lepší    ks 3,000

19 011 317165201

Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 

249 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent alebo 

lepší    ks 1,000

20 011 317165241

Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 

249 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent alebo 

lepší   ks 2,000

21 011 317165242

Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 

249 mm, dĺžky 1500 mm, ekvivalent alebo 

lepší    ks 4,000

22 011 317165243

Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 

249 mm, dĺžky 1750 mm, ekvivalent alebo 

lepší    ks 3,000

23 011 317321311

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 

16/20   m3 8,982

24 011 317351107

Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie   m2 83,045

25 011 317351108

Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

konštrukcie výšky do 4 m odstránenie   m2 83,045

26 011 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505   t 0,313

27 011 342272100

Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-

500 hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(50x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 2,185

28 011 342272102

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(100x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 2,850

29 011 342272103

Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(125x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 60,919

30 011 342272104

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(150x249x599), ekvivalent alebo lepší    m2 2,250

31 014 349231811

Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo 

vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm   m2 3,038

32 012 389361001

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných 

konštrukcií z betonárskej ocele pre každý 

druh a stavebný diel   t 0,217

33 012 389381001 Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií   m3 7,013

4 Vodorovné konštrukcie   

34 012 411133901

Montáž stropného panelu z predpät. betónu 

Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 

1.5t   ks 22,000

35 593 5934330110

Stropný panel SPIROLL PPD 293/325 

2930x600x250 mm, ekvivalent alebo lepší    ks 1,010
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

36 593 5934330111

Stropný panel SPIROLL PPD 293/325 

2930x1200x250 mm, ekvivalent alebo lepší    ks 20,200

37 593 5934330112

Stropný panel SPIROLL PPD 658/325 

6580x600x250 mm, ekvivalent alebo lepší    ks 1,010

38 012 411133902

Montáž stropného panelu z predpät. betónu 

Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 

t   ks 31,000

39 593 5934330113

Stropný panel SPIROLL PPD 398/325 

3980x1200x250 mm, ekvivalent alebo lepší    ks 11,110

40 593 5934330114

Stropný panel SPIROLL PPD 658/325 

6580x1200x250 mm, ekvivalent alebo lepší    ks 20,200

41 011 417321313

Betón stužujúcich pásov a vencov železový 

tr. C 16/20   m3 27,041

42 011 417351115

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie   m2 171,848

43 011 417351116

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie   m2 171,848

44 011 417361821

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10505   t 0,841

45 011 417391141

Montáž obkladu betónových konštrukcií 

vykonaný súčasne s betónovaním 

expandovaným polystyrénom   m2 95,737

46 283 2837653305

EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 

60 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 105,550

47 011 430321315

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. 

C 20/25   m3 6,791

48 011 430361821

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10505   t 0,954

49 011 431351121

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych zhotovenie   m2 64,976

50 011 431351122

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

priamočiarych odstránenie   m2 64,976

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

51 011 612401911

Príplatok za zahladenie povrchu omietky 

vnút. stien a pilierov, vápenná štuková 

kovovým hladidlom   m2 571,478

52 011 612421626

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v schodisku 

hladká   m2 73,811

53 011 612421637

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v schodisku 

stien štuková   m2 571,478

54 011 622421131

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 

vápennocementová hladká v stupni zložitosti 

I až II   m2 104,840
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

55 011 622421132

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 

vápennocementová hladká v stupni zložitosti 

III   m2 5,252

56 011 622464222

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 

BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, 

škrabaná, hr. 2 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 484,971

57 011 622464310

Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, 

ručné miešanie a nanášanie, Baumit 

Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop), 

ekvivalent alebo lepší    m2 3,040

58 011 625251360

Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm 

BAUMIT STAR - minerálne riešenie, 

ekvivalent alebo lepší    m2 336,204

59 011 625251372

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 

mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, 

ekvivalent alebo lepší    m2 38,675

60 011 631312511

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 

hr.nad 50 do 80 mm   m3 12,121

61 011 631319161

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny 

min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm 

(40kg/m3)   m3 12,121

62 011 631362411

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, 

priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 

mm   m2 16,975

63 011 632477005 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm   m2 143,050

64 760 642942111

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   ks 10,000

65 553 5533194550 Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P   ks 4,000

66 553 5533198400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L   ks 2,000

67 553 5533194050 Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5cm L   ks 1,000

68 553 5533194000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L   ks 1,000

69 553 5533194650 Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm L   ks 2,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

70 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m   m2 1148,700

71 003 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m   m2 3446,100

72 003 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m   m2 1148,700

73 003 941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 271,030

74 003 941955004

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 41,990

75 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 313,020
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

76 013 962032631

Búranie komínov. muriva z tehál nad 

strechou na akúkoľvek maltu x,  -1,63300t   m3 1,260

77 013 973031326

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, 

hl.do 450 mm,  -0,04900t   ks 6,000

78 013 973031336

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, 

hl.do 450 mm,  -0,12600t   ks 1,000

99 Presun hmôt HSV   

79 011 998011002

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 

12 m   t 458,262

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

80 711 711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná náterom penetračným za studena   m2 1,176

81 111 1116315000

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, 

ekvivalent alebo lepší    t 0,001

82 711 711131101

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná AIP na sucho   m2 24,154

83 628 6281113000

Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka 

strojná lepenka A 400/H, ekvivalent alebo 

lepší    m2 27,777

84 711 711141559

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   m2 2,352

85 628 6283221000

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 

S 35, ekvivalent alebo lepší    m2 2,705

86 711 711211501

Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, 

kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 

I03 vodorová   m2 19,760

87 711 711212501

Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, 

kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, ozn. 

I03 zvislá   m2 3,600

88 711 998711102

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,067

712 Izolácie striech   

89 711 712290010 Zhotovenie parozábrany   m2 365,474

90 283 2832208026

Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL 

(1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2, 

ekvivalent alebo lepší    m2 483,339

91 711 998712102

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,082

713 Izolácie tepelné   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

92 713 713111121

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných 

minerálnou vlnou, spodkom s úpravou 

viazacím drôtom   m2 1028,938

93 631 6314153405

Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, 

sklená minerálna izolácia - rolka 

60x1200x9000, ekvivalent alebo lepší    m2 303,950

94 631 6314153455

Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, 

hr. 16 cm - sklená minerálna izolácia, 

ekvivalent alebo lepší, ekvivalent alebo lepší    m2 372,783

95 631 6314153465

Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, 

sklená minerálna izolácia - rolka 

180x1200x3500, ekvivalent alebo lepší    m2 372,783

96 713 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 271,030

97 283 2837577008 Krycia PE fólia 0,12 mm   m2 311,685

98 713 713122111

Montáž tepelnej izolácie podláh 

polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve   m2 271,030

99 283 2837650005

Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 

XPS hrúbka 20 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 276,451

100 713 998713102

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m   t 6,305

762 Konštrukcie tesárske   

101 762 762084211

Príplatok k cene pre debnenie a latovanie 

krovov, výšky nad 4 do 12 m   m2 408,150

102 762 762332110

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

z reziva priemernej plochy do 120 cm2   m 20,800

103 762 762332120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech 

z reziva priemernej plochy 120-224 cm2   m 25,600

104 605 6051591050 Hranol mäkké rezivo - omietané SM I   m3 0,552

105 762 762341004

Montáž debnenia jednoduchých striech, na 

krokvy a kontralaty z dosiek na zraz   m2 391,700

106 605 6051254650 Dosky SM I hr. 25 mm   m3 10,576

107 762 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22°   m 404,220

108 605 6051717900 Lata do 25 cm2 mäkké rezivo SM I   m3 0,654

109 762 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané 

konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 

nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, 

dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 10,900

110 762 998762102

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m   t 6,744

763 Konštrukcie - drevostavby   

111 763 763138119 Podhľad RIGIPS RF 1x15   m2 296,410

112 763 763732112

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov 

priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m   m 402,150

113 612 6122201100

Drevený väzník V2 so styčníkovými plechami 

vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských 

krížov a zavetrenia l=11,62 m   ks 14,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

114 612 6122201101

Drevený väzník V1 so styčníkovými plechami 

vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských 

krížov a zavetrenia l=13,42 m   ks 5,000

115 612 6122201102

Drevený väzník V3 so styčníkovými plechami 

vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských 

krížov a zavetrenia l=15,67 m   ks 11,000

116 763 998763101

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 

výšky do 12 m   t 6,352

764 Konštrukcie klampiarske   

117 764 764171263

Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, 

sklon strechy do 30° , ekvivalent alebo lepší   m 63,100

118 764 764171271

Krytina LINDAB - lemovanie komína na 

ploche, ekvivalent alebo lepší    m2 8,384

119 764 764171277

Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 150 

mm, ekvivalent alebo lepší    m2 0,264

120 764 764171301

Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP 

sklon strechy do 30°, ekvivalent alebo lepší    m2 391,700

121 764 764171432

Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 

330 mm, ekvivalent alebo lepší    m 12,300

122 764 764171455

Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 660 

mm, ekvivalent alebo lepší    m 28,900

123 764 764171480

Krytina LINDAB Seamline - lemovanie múru 

rš. 800 mm, ekvivalent alebo lepší    m 45,600

124 764 764711115

Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB 

r.š. 330 mm, ekvivalent alebo lepší   m 37,200

125 764 764731115

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 

plechov LINDAB rš. 500 mm, ekvivalent 

alebo lepší    m 3,920

126 764 764731116

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 

plechov LINDAB rš. 600 mm, ekvivalent 

alebo lepší    m 22,620

127 764 764751113

Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab 

Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší    m 114,000

128 553 5535035470

Objímka rúry k tŕňu so samouzatváracím 

mechanizmom, Lindab Rainline Elite 120mm, 

ekvivalent alebo lepší    ks 50,000

129 553 5535035490

Tŕň k objímke pozinkovaný, Lindab Rainline 

Elite 300mm, ekvivalent alebo lepší    ks 50,000

130 764 764751133

Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab 

Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší    ks 20,000

131 764 764751143

Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab 

Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší    ks 10,000

132 764 764751167

Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm 

Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší    ks 10,000

133 764 764761123

Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, 

vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab, 

ekvivalent alebo lepší    m 63,100

134 764 764761233

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 190 

mm Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo 

lepší    ks 10,000

135 764 764762113 Montáž čiel pododkvapových žľabov   ks 8,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

136 553 5535040420

žľabové čelo Lindab Rainline Elite 190 mm, 

ekvivalent alebo lepší    ks 8,000

137 764 998764102

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 5,468

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

138 765 765901322

Strešná fólia BRAMAC Universal 2S, na plné 

debnenie   m2 391,700

139 765 998765102

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   t 0,090

766 Konštrukcie stolárske   

140 766 766231001

Montáž stropných sklápacích schodov do 

vopred pripraveného otvoru   ks 1,000

141 612 6123909535

Stropné sklápacie schody zateplené biela 

doska - 70x120 cm EI30   ks 1,000

142 766 766423113

Montáž obloženia podhľadov členitých 

palubovkami na pero a drážku z mäkkého 

dreva, š. nad 80 do 100mm   m2 53,640

143 611 6119200017

Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm 

I. trieda   m2 55,786

144 760 766621400

Montáž okien plastových s hydroizolačnými 

ISO páskami (exteriérová a interiérová)   m 139,500

145 611 6114124043

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 

1500x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.06   ks 6,000

146 611 6114124304

Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 

1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 

pol.05   ks 1,000

147 611 6114124121

Plastové okno 6-krídlové s priečnikom O+S, 

rozmer 1500x2300 mm (vxš), izolačné 

trojsklo, pol.04   ks 4,000

148 611 6114124141

Plastové okno 6-krídlové s priečnikom O+S, 

rozmer 2000x2300 mm (vxš), izolačné 

trojsklo, pol.03   ks 1,000

149 611 6114124061

Plastové okno 4-krídlové s priečnikom a 

pákovým ovládaním O+S, rozmer 2750x1750 

mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.02   ks 1,000

150 611 6114123961

Plastové okno 6-krídlové s priečnikom O+S s 

interiérovými žalúziami, rozmer 1750x2300 

mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.01   ks 7,000

151 283 2832301230

Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre 

okenné konštrukcie   m 146,475

152 283 2832301260

Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre 

okenné konštrukcie   m 146,475

153 760 766641071

Montáž dverí plastových s hydroizolačnými 

ISO páskami (exteriérová a interiérová)   m 8,140

154 283 2832301220

Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre 

okenné konštrukcie   m 8,547
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

155 283 2832301260

Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre 

okenné konštrukcie   m 8,547

156 611 6114124267

Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 

rozmer 2670x1400 mm (vxš), izolačné 

trojsklo, pol.09   ks 1,000

157 760 766662112

Montáž dverového krídla otočného 

jednokrídlového poldrážkového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 10,000

158 611 6116017100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

80x197 cm prefa   ks 6,000

159 611 6116011100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

60x197 cm prefa   ks 2,000

160 611 6116020100

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

90x197 cm prefa   ks 2,000

161 549 5491502040

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 

2x rozeta BB, FAB   ks 10,000

162 760 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   ks 10,000

163 611 6118739600 Prah bukový L=82 B=10 cm   ks 2,000

164 611 6118740100 Prah bukový L=82 B=15 cm   ks 4,000

165 611 6118735600 Prah bukový L=62 B=10 cm   ks 1,000

166 611 6118736100 Prah bukový L=62 B=15 cm   ks 1,000

167 611 6118741600 Prah bukový L=92 B=10 cm   ks 2,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

168 767 767133211 Montáž stien a priečok zástien jednoduchých   m2 2,880

169 614 61495055900

Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v 

Al profile 600/1200 mm   ks 4,000

170 767 767162110

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele 

do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 

kg   m 17,090

171 553 5534667073 Zábradlia 8/Z   ks 1,000

172 553 5534667074 Zábradlia 7/Z   ks 1,000

173 553 5534667077 Zábradlie 10/Z   ks 1,000

174 767 767222110

Montáž zábradlí schodiskových z profilovej 

ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia 

do 20 kg   m 14,730

175 553 5534667075 Zábradlia 5/Z   ks 1,000

176 767 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu   m 14,730

177 553 5534667367 Madlá schodiska 6/Z   ks 1,000

178 767 767392112 Montáž krytiny striech skrutkovaním   m2 16,450

179 283 2838008080

LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z 

polykarbonátu, hr.10,0mm, farba číra, 

ekvivalent alebo lepší    m2 18,095

180 760 767657522

Montáž dverí - protipožiarnych uzáverov, 

výšky nad 1970 do 2200 mm   ks 1,000

   Strana 9  z 12



Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

181 553 5534128450

Oceľové dvere 2100x1500 mm (HxB/ 

presklené požiarne s oceľovou 

zárubňou,dvojkrídlové EW30 číre sklo, 

pol.PO1   ks 1,000

182 767 767833100

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 

profilovej ocele, z rúrok alebo z 

tenkostenných profilov   m 9,800

183 553 5534720401 Oceľový požiarny rebrík 9/Z   ks 1,000

184 767 767995105

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 

do 100 kg   kg 368,730

185 553 553466565 Kryt radiátoru   ks 6,000

186 767 998767102

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,622

771 Podlahy z dlaždíc   

187 771 771275107

Montáž obkladov schodiskových stupňov 

dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 43,893

188 597 5978650325

Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 

mm   m2 53,034

189 771 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany   m 63,700

190 597 5978650466 Schodiskový profil   m 70,070

191 771 771411036

Montáž soklíkov z obkladačiek 

schodiskových stupňovitých do malty veľ. 

300 x150 mm   m 28,800

192 771 771415016

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 

150 x 300 mm   m 80,045

193 771 771541115

Montáž podláh z obkladačiek gres kladených 

do tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 70,580

194 597 5978650325

Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 

mm   m2 82,760

195 771 771575109

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 54,180

196 771 771575129

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 

300 mm   m2 3,220

197 597 5978650329

Keramické protišmykové dlaždice, 

300x300x8 mm   m2 64,226

198 771 998771102

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 3,223

775 Podlahy vlysové a parketové   

199 775 775413120

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 

obvodových skrutkovaním   m 70,750

200 611 6119800951

Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, 

drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 

mm)   m 72,173

201 775 775550110

Montáž podlahy z laminátových a drevených 

parkiet, click spoj, položená voľne   m2 143,050

202 611 6119801300 Veľkoplošné drevené parkety hr.15 mm   m2 148,829
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

203 775 775592110

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 

penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy   m2 143,050

204 283 2837712000

Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 

mm MIRELON   m2 151,762

205 775 998775102

Presun hmôt pre podlahy vlysové a 

parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,162

781 Dokončovacie práce a obklady   

206 771 781445105

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu   m2 60,551

207 771 781445124

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu v obmedzenom priestore   m2 13,260

208 597 5978650546 Obkladačka keramická I.tr.   m2 77,459

209 771 998781102

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 1,156

783 Dokončovacie práce - nátery   

210 783 783215100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm   m2 89,273

211 783 783216100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 

základné - 35µm   m2 89,273

212 783 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 

105µm   m2 10,988

213 783 783626000

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom napustením   m2 107,280

214 783 783626020

Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby 

slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x 

lakovaním   m2 2,393

215 783 783626200

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 

lazurovacím lakom 2x lakovaním   m2 107,280

216 783 783782203

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB   m2 862,344

217 783 783812110

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.   m2 21,225

218 783 783812190

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

napustením   m2 21,225

784 Dokončovacie práce - maľby   

219 784 784412301

Pačokovanie vápenným mliekom 

dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 

80 m   m2 830,239

220 784 784412312

Pačokovanie vápenným mliekom 

dvojnásobné jemnozrnných povrchov na 

schodisku nad 3, 80 m   m2 99,404

221 784 784452271

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný výšky do 3, 80 m   m2 830,239
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

222 784 784453272

Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 

dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný výšky na schodisku nad 3, 80 m   m2 99,404

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávate ľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v o bci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 014 612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 

maltou, akejkoľvek šírky ryhy   m2 2,089

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2 013 974031121

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 

mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t   m 6,700

3 013 974031132

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   m 18,400

4 013 974031133

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 100 mm,  -0,00900t   m 0,300

5 013 974031134

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 150 mm,  -0,01300t   m 3,800

6 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím   t 0,918

7 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 0,918

8 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 12,852

9 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 0,918

10 013 979089012 Poplatok za skladovanie - , ostatné   t 0,918

99 Presun hmôt HSV   

11 011 998011002

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 

12 m   t 0,158

PSV Práce a dodávky PSV   

12 713 713482307

Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 

vnút.priemer 53 - 64 mm   m 16,100

713 Izolácie tepelné   

13 713 713411111

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi jednovrstvová   m2 10,450

14 631 6314152410

Technická izolácia NOBASIL WM 640 (R-

PPD 80), čadičová minerálna izolácia s 

pozinovaným pletivom, rohož do 640°C, 

100x1000x2500 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 11,495

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

15 713 713482305

Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 

vnút.priemer 22 - 42 mm, ekvivalent alebo 

lepší    m 71,400

16 283 2837710100

Izolácia potrubia- 18/6" MIRELON, ekvivalent 

alebo lepší    m 6,630

17 283 2837710400

Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 49,266

18 283 2837711000

Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 23,664

19 283 2837711200

Izolácia potrubia- 42/13"  MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 29,274

20 713 713482306

Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 

vnút.priemer 43-52 mm, ekvivalent alebo 

lepší    m 25,500

21 283 2837711400

Izolácia potrubia- 52/13" MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší   m 26,010

22 283 2837711600

Izolácia potrubia- 65/13" MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 16,422

23 713 998713102

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m   t 0,128

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

24 721 721140802

Demontáž potrubia z liatinových rúr 

odpadového alebo dažďového do DN 100,  -

0,01492t   m 5,000

25 721 721170905

Oprava odpadového potrubia novodurového 

vsadenie odbočky do potrubia DN 50   ks 2,000

26 721 721170909

Oprava odpadového potrubia novodurového 

vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114   ks 2,000

27 721 721171106

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 

D 50 x1, 8   m 5,200

28 721 721171109

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 

D 110x2, 2   m 3,500

29 721 721171803

Demontáž potrubia z novodurových rúr 

odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -

0,00210 t   m 4,000

30 721 721172109

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové 

D 110x2, 2   m 13,600

31 721 721173204

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

40x1, 8   m 11,000

32 721 721173205

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

50x1, 8   m 4,800

33 721 721194104

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 8,000

34 721 721194105

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 2,000

35 721 721194109

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 7,000

36 721 721290111

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125   m 38,100

   Strana 2  z 7



Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

37 721 998721102

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,044

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

38 721 722130213

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 

343.00 DN 25   m 0,700

39 721 722130214

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 

343.00 DN 32   m 4,500

40 721 722130215

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 

343.00 DN 40   m 29,200

41 721 722130216

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 

343.00 DN 50   m 16,100

42 721 722130801

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 25,  -0,00213t   m 10,000

43 721 722131912

Oprava vodovodného potrubia závitového 

vsadenie odbočky do potrubia DN 20   

súb

. 3,000

44 721 722131915

Oprava vodovodného potrubia závitového 

vsadenie odbočky do potrubia DN 40   

súb

. 4,000

45 721 722131916

Oprava vodovodného potrubia závitového 

vsadenie odbočky do potrubia DN 50   

súb

. 1,000

46 721 722172111

Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 6,500

47 721 722172112

Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 48,300

48 721 722172113

Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 22,500

49 721 722172114

Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 0,700

50 721 722172115

Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 19,800

51 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 28,000

52 721 722190402 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20   ks 1,000

53 721 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25   ks 2,000

54 721 722221015

Montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu G 3/4   ks 2,000

55 551 5511870010 Guľový uzáver pre vodu 3/4"   ks 2,000

56 721 722221020

Montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu G 1   ks 2,000

57 551 5511870020 Guľový uzáver pre vodu 1"   ks 2,000

58 721 722221030

Montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu G 6/4   ks 4,000

59 551 5511870040 Guľový uzáver pre vodu 6/4"   ks 4,000

60 721 722221187

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu 

G 6/4   ks 1,000

61 551 5511130394 Poistný ventil 0,6 MPa, 6/4”   ks 1,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

62 721 722221270 Montáž spätného ventilu závitového G 3/4   ks 1,000

63 551 5511872280 spätný ventil, 3/4", PN 16   ks 1,000

64 721 722221285 Montáž spätného ventilu závitového G 6/4   ks 1,000

65 551 5511872310 spätný ventil, 6/4", PN 16,   ks 1,000

66 721 722221380 Montáž filtra závitového G 6/4   ks 1,000

67 551 5511871610 Filter závitový, 6/4"   ks 1,000

68 721 722221425

Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 

3/8   ks 16,000

69 551 5511874470

Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 

(F3/8"xM10), 40 cm, nerez   ks 16,000

70 721 722233005

Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody 

G 6/4   ks 1,000

71 436 4360001140 Úprava vody, neriadený prístroj EZV 40   ks 1,000

72 721 722250005

Montáž hydrantového systému s tvarovo 

stálou hadicou DN 25   

súb

. 2,000

73 449 4493202990

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou 

D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 

710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 

PHHP   ks 2,000

74 721 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50   m 148,300

75 721 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80   m 148,300

76 721 998722102

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,456

723 Zdravotechnika - plynovod   

77 721 723120204

Potrubie z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 

353.0 DN 25   m 2,600

78 721 723120205

Potrubie z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 

353.0 DN 32   m 32,000

79 721 723150366

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych, chránička D 44,5/2   m 1,400

80 721 723150801

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 

rúrok hladkých do DN 32,  -0,00254t   m 6,000

81 721 723190901

Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie 

alebo otvorenie plynovodného potrubia pri 

opravách   ks 1,000

82 721 723190907

Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie 

a napustenie potrubia   m 12,900

83 721 723190915

Oprava plynovodného potrubia navarenie 

odbočky na potrubie DN 32   ks 1,000

84 721 723239203

Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi 

G 1 ostatné typy   ks 2,000

85 551 5516050020 Kohút guľový plyn 1"FF, páka   ks 2,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

86 721 998723102

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,127

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie   

87 721 724312125

Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, 

objem 33 l   ks 1,000

88 551 5517001040

Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov 

s vakom 33 l biela REFLEX   ks 1,000

89 721 998724102

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,006

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

90 721 725110811

Demontáž záchoda splachovacieho s 

nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -

0,01933t   

súb

. 4,000

91 721 725110814

Demontáž záchoda odsávacieho alebo 

kombinačného,  -0,03420t   

súb

. 1,000

92 721 725119106

Montáž splachovacej nádržky plastovej s 

rohovým ventilom nízkopoložených   ks 5,000

93 551 5513005444

Splachovacia nádržka nízkopoložená so stop 

funkciou   ks 5,000

94 721 725119308

Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

zvislým odpadom   

súb

. 1,000

95 642 6420133892 Misa kombinovaná stojacia biela   ks 1,000

96 721 725119400

Montáž záchodovej misy volne stojacej s 

zvislým odpadom   ks 5,000

97 642 6420141640

Klozet stojací BABY biela, ekvivalent alebo 

lepší    ks 5,000

98 721 725210821

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

výtokovej armatúry,  -0,01946t   

súb

. 9,000

99 721 725219401

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry   

súb

. 8,000

100 642 6421370650 Umývadlo s dierou   ks 1,000

101 642 6421370651 Umývatko s dierou   ks 1,000

102 642 6421370655 Umývatko s dierou detské   ks 6,000

103 721 725241111

Montáž - vanička sprchová akrylátová 

štvorcová 800x800 mm   

súb

. 1,000

104 554 5542303260 Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela   ks 1,000

105 721 725241141

Montáž - vanička sprchová akrylátová 

štvrťkruhová 800x800 mm   

súb

. 1,000

106 554 5542303950 Vanička sprchová štvrťkruh 80x80 cm   ks 1,000

107 721 725245272

Montáž sprchových kútov kompletných 

štvrťkruhových do 80x80 mm   

súb

. 1,000

108 554 5542350566 sprchový štvrťkrukový kút komplet 80x80   ks 1,000

109 721 725333350

Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej 

armatúry   

súb

. 1,000

110 552 5523400000 Výlevka smaltovaná   ks 1,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

111 721 725540802

Demontáž plynového cirkulačného 

zásobníkového ohrievača vody 500 l,  -

0,31200t   

súb

. 1,000

112 721 725819401

Montáž ventilu rohového s pripojovacou 

rúrkou G 1/2   

súb

. 6,000

113 551 5510124100 Ventil rohový RDL 80 1/2"   ks 6,000

114 721 725820810

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej,  -

0,0026t   

súb

. 9,000

115 721 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

nástennej pákovej, alebo klasickej   ks 1,000

116 551 5514671045 Drezová nástenná batéria   ks 1,000

117 721 725829601

Montáž batérií umývadlových stojankových 

pákových alebo klasických   ks 8,000

118 551 5514671046 Umývadlová páková stojánková batéria   ks 8,000

119 721 725849201

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 

klasickej   ks 2,000

120 551 5514367450

Sprchová batéria  so sprchovou ružicou a 

hadicou   ks 2,000

121 721 725869321

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, pračkovej  do D 50   ks 3,000

122 286 2863121796 Zápachová uzávierka HL 400   ks 3,000

123 721 998725102

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,333

732 Ústredné kúrenie, strojovne   

124 731 732422025

Montáž obehového čerpadla teplovodného 

DN 20   ks 1,000

125 426 4268142629

cirkulačné čerpadlo - STAR-Z 20 ekvivalent 

alebo lepší   ks 1,000

126 731 998732102

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m   t 0,004

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

127 731 734296320

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej  DN 

25   ks 1,000

128 484 4848803500 Zmiešovače vody trojcestný MIX AP D 32   ks 1,000

129 731 734421170 Tlakomer 0-1,6 MPa   ks 1,000

130 731 998734103

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m   t 0,005

783 Dokončovacie práce - nátery   

131 783 783424140

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 

105µm   m 14,300

M Práce a dodávky M   

23-M Montáže potrubia   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

132 923 230230016

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - 

STN 38 6413 DN 50   m 12,900

95-M Revízie   

133 950 950506044 Revízia plynovodu   

úse

k 1,000

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.2b - ZTI-nadstavba   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 014 612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 

maltou, akejkoľvek šírky ryhy   m2 1,137

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2 013 974031132

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 70 mm,  -0,00600t   m 6,600

3 013 974031133

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 100 mm,  -0,00900t   m 0,300

4 013 974031134

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 

mm a š. do 150 mm,  -0,01300t   m 4,300

5 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím   t 0,098

6 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 0,098

7 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 1,372

8 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 0,098

9 013 979089012 Poplatok za skladovanie - , ostatné   t 0,098

99 Presun hmôt HSV   

10 011 998011002

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 

12 m   t 0,086

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

11 713 713411111

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 

pásmi jednovrstvová   m2 9,948

12 631 6314152410

Technická izolácia NOBASIL WM 640 (R-

PPD 80), čadičová minerálna izolácia s 

pozinovaným pletivom, rohož do 640°C, 

100x1000x2500 mm, ekvivalent alebo lepší    m2 10,942

13 713 713482305

Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, 

vnút.priemer 22 - 42 mm, ekvivalent alebo 

lepší    m 85,200

14 283 2837710100

Izolácia potrubia- 18/6" MIRELON, ekvivalent 

alebo lepší   m 6,324

15 283 2837710400

Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 43,350

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

16 283 2837711000

Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 25,704

17 283 2837711200

Izolácia potrubia- 42/13"  MIRELON, 

ekvivalent alebo lepší    m 11,526

18 713 998713102

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m   t 0,105

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

19 721 721171106

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 

D 50 x1, 8   m 4,500

20 721 721171109

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 

D 110x2, 2   m 4,000

21 721 721172109

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové 

D 110x2, 2   m 8,600

22 721 721173204

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

40x1, 8   m 3,900

23 721 721173205

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

50x1, 8   m 7,600

24 721 721194104

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 8,000

25 721 721194105

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 1,000

26 721 721194109

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 7,000

27 721 721273145

Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-

68 D 110/600   ks 2,000

28 721 721290111

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125   m 28,600

29 721 998721102

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,042

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

30 721 722130213

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 

343.00 DN 25   m 5,300

31 721 722172111

Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 6,200

32 721 722172112

Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 42,500

33 721 722172113

Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 19,900

34 721 722172114

Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - 

PN16, polyfúznym zváraním   m 11,300

35 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 28,000

36 721 722221020

Montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu G 1   ks 1,000

37 551 5511870020 Guľový uzáver pre vodu 1"   ks 1,000

38 721 722221083

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho 

závitového G 3/4   ks 1,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

39 551 5511874680 Guľový pračkový ventil, 3/4"   ks 1,000

40 721 722221425

Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 

3/8   ks 16,000

41 551 5511874470

Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 

(F3/8"xM10), 40 cm, nerez   ks 16,000

42 721 722250005

Montáž hydrantového systému s tvarovo 

stálou hadicou DN 25   

súb

. 1,000

43 449 4493202990

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou 

D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 

710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 

PHHP   ks 1,000

44 721 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50   m 85,200

45 721 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80   m 85,200

46 721 998722102

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,092

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

47 721 725119106

Montáž splachovacej nádržky plastovej s 

rohovým ventilom nízkopoložených   ks 5,000

48 551 5513005444

Splachovacia nádržka nízkopoložená so stop 

funkciou   ks 5,000

49 721 725119308

Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

zvislým odpadom   

súb

. 1,000

50 642 6420133892 Misa kombinovaná stojacia biela   ks 1,000

51 721 725119400

Montáž záchodovej misy volne stojacej s 

zvislým odpadom   ks 5,000

52 642 6420141640

Klozet stojací BABY biela, ekvivalent alebo 

lepší    ks 5,000

53 721 725219401

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry   

súb

. 8,000

54 642 6421370651 Umývatko s dierou   ks 2,000

55 642 6421370655 Umývatko s dierou detské   ks 6,000

56 721 725241141

Montáž - vanička sprchová akrylátová 

štvrťkruhová 800x800 mm   

súb

. 1,000

57 554 5542303950 Vanička sprchová štvrťkruh 80x80 cm   ks 1,000

58 721 725245272

Montáž sprchových kútov kompletných 

štvrťkruhových do 80x80 mm   

súb

. 1,000

59 554 5542350566 sprchový štvrťkrukový kút komplet 80x80   ks 1,000

60 721 725333350

Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej 

armatúry   

súb

. 1,000

61 552 5523400000 Výlevka smaltovaná   ks 1,000

62 721 725819401

Montáž ventilu rohového s pripojovacou 

rúrkou G 1/2   

súb

. 6,000

63 551 5510124100 Ventil rohový RDL 80 1/2"   ks 6,000

64 721 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

nástennej pákovej, alebo klasickej   ks 1,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

65 551 5514671045 Drezová nástenná batéria   ks 1,000

66 721 725829601

Montáž batérií umývadlových stojankových 

pákových alebo klasických   ks 8,000

67 551 5514671046 Umývadlová páková stojánková batéria   ks 8,000

68 721 725849201

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 

klasickej   ks 1,000

69 551 5514367450

Sprchová batéria  so sprchovou ružicou a 

hadicou   ks 1,000

70 721 725869321

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, pračkovej  do D 50   ks 2,000

71 286 2863121796 Zápachová uzávierka HL 400   ks 1,000

72 286 2863121795 Zápachová uzávierka pre pračku HL 405   ks 1,000

73 721 998725102

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,314

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

74 731 734296320

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej  DN 

25   ks 1,000

75 484 4848803500 Zmiešovače vody trojcestný MIX AP D 32   ks 1,000

76 731 998734103

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m   t 0,003

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.3b-Elektroinštalácia-nadstavba   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   
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STAVBA:   Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci Petrovany

OBJEKT:  SO 01.3b Elektroinštalácia a bleskozvod

MATERIÁL

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 3549000A01 Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg) 17 kg

2 3549000A Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) 63 m

3 3549021A10 Podpera vedenia PV 16 22 ks

4 3549012A01 Podpera vedenia PV 17 do zateplenia 30 ks

5 3549040A05 Svorka SJ 02 k uzemnovacej tyci 5 ks

6 354910E Svorka pre pripojenie zvodu SVN23 3 ks

7 354910E000 Aktívny zachytávač výkon 10 mikrosek, 0,33m 1 ks

8 354910E100  Tyč základná : ZTN2, nerezová, 2m                                                                                       1 ks

9 354910E103 Tyč nadstavná : 1NTN3, nerezová, 3m, prva (1)                                                                                       1 ks

10 354910E Pocitadlo zasahov v skrinke IP67 1 ks

11 354910E Konzola KDDK do dreveného krovu 1 ks

12 354910E352 Tesniaca manzeta 1 ks

13 3549040A36 Svorka skusobna SZ 3 ks

14 3549040A34 Svorka okapova SO 3 ks

15 3549060A30 Ochranna trubka OT 3 ks

16 3549060A31 Drziak ochrannej trubky DOT 6 ks

17 3549050A03 Tyc zemniaca koncova 2000mm 5 ks

18 921AN36127 Svorka ZS4 na potrubie 14 ks

19 341203M001  Kabel CYKY-O 2x1,5 14 m

20 341203M101  Kabel CYKY-O 3x1,5 40 m

21 341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 135 m

22 341203M110  Kabel CYKY-J 3x2,5 185 m

23 341203M301  Kabel CYKY-J 5x1,5 115 m

24 341203M310  Kabel CYKY-J 5x2,5 30 m

25 341203M330  Kabel CYKY-J 5x6 16 m

26 341011M018  Vodic CY 4  z/ž 14 m

27 341011M025  Vodic CY 6  z/ž 16 m

28 341610M020  Kabel SYKFY 1x2x0,5 80 m

29 3585300 Istic 3B/25A do HR 1 ks

30 921AN37 Zvodič bleskových prúdov a prepätia 75kA (10/350), 90kA (8/20) do HR 1 ks

31 345300T401  Spínač jednopolovy IP20                                                        7 ks

32 345313T401  Prepínač sériový, IP20                                                                    2 ks

33 345324T401  Prepínač striedavý, IP20                                                                     6 ks

34 345350T201  Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44 1 ks

35 345374T201  Prepínač rad.6 striedavý zapustený IP44 2 ks

36 345400T401  Zásuvka 1-nás., IP20                                                                           8 ks

37 345410T201  Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45° + detská poistka 12 ks

38 345420T201  Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky 2 ks

39 358000D610  Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE 1653, IP44, červená                                                             1 ks

40 345650D512 Rúrka el-inšt plastová ohybná 20/14, siva                                                                 200 m

41 345710K000  Lišta el-inšt PVC vkladacia 11x10, biela pre DT                                                                         30 ks

42 345600K030  Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady                                                                     40 ks

43 345608K040  Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná                                                                       30 ks

44 345604 Škatuľa plastová IP54 pre počítadlo úderov BLZ                                             1 ks

45 3482M Sv. ziarivkové prizmatické 2x36W EP, IP20 + zdroj 965 18 ks

46 3482M Sv. ziarivkové prizmatické 1x36W EP, IP20 + zdroj 965 12 ks

47 3482M Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20 + zdroj       (A)                                                     2 ks

48 3482M Svietidlo žiarivkové 1x26W, IP20 + zdroj       (B)                                                    2 ks

49 3482M Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP54 + zdroj        (C)                                                      4 ks

50 382260T Domaci telefon 3 ks

51 382318T Modul elektrického vrátnika EV p.o. do 1 účastníkov 3 ks

52 382330T Elektricky zamok 1 ks



53 382318T Škatuľa pod EV p.o. 1 ks

54 382318T Rám pre EV p.o. 1 ks

55 382318T Zdroj DT do rozvodnice HR 1 ks

56 921AN Protipožiarna pena 1 ks

57 921AN Výtlačná pištoľ 1 ks

58 3570 Rozvodnica R3 vč. výzbroje - viď v.č.6 1 ks

Spolu

Stratné z metr. materiálu %

Podružný materiál %

Celkom

MONTÁŽ

PC ZAS NAZ POC MJ

1 210010003 Trubka ohybna PVC p.o. do 0 20mm 200 m

2 210010102 Lista PVC p.u. vč. príslušenstva 60 m

3 210010301 Krabica KP 68 bez zap. 40 ks

4 210010322 Krabica KR 97 vr. zap. 30 ks

5 210010352 Krabicova rozvodka 6455-26 do 6mm2 - počítadlo uderov BLZ 1 ks

6 210040701 Drazka pre kabel do o 29mm 10 m

7 210040730 Frezovanie drazky pre kabel 120 m

8 210100001 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5 29 ks

9 210100002 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6 10 ks

10 210110021 Spinac osvetlenia 1 polovy do mokra 1 ks

11 210110024 Spinac nastenny striedavy do mokra 2 ks

12 210110041 Spinac pod omietku 1 polovy 7 ks

13 210110045 Spinac osvetlenia pod omietku striedavy, seriový 8 ks

14 210111012 Zasuvka polozap. 10/16A, 250V 20 ks

15 210111031 Zasuvka do mokra 10/16A, 250V, IP44 2 ks

16 210111103 Zasuvka priem. CZ 1643,6345,H,S,Z,3P+Z 1 ks

17 210120423 Zvodič prepätia B+C do HR 1 ks

18 210120405 Istic 3-pol do 63A do HR 1 ks

19 210190001 Montaz rozvodnice do 20kg 1 ks

20 210200004 Sv. žiarivkové interierové IP 20 4 ks

21 210200006 Sv. žiarivkové exterierové IP 54 4 ks

22 210201019 Sv. ziarivkove stropne trubicové do 2x36W, IP20 30 ks

23 210220001 Vodic FeZn na povrchu 63 m

24 210220021 Vodic FeZn do 8-10mm v zemi 27 m

25 210220040 Svorka ZS4 14 ks

26 210220050 Oznacovaci stitok zvodu 3 ks

27 210220107 Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády 30 ks

28 210220111 Podpera vedenia PV16 na hrebeň 22 ks

29 210220240 Svorka k zachytávacej tyči, uzemňovacej tyči 8 ks

30 210220246 Svorka okapová SO 3 ks

32 210220247 Svorka skúšobná SZ 3 ks

33 210220262 Ochranná trubka OT 3 ks

34 210220263 Držiak ochrannj trubky DOT 6 ks

35 210220280 Uzemňovacia tyč ZT 5 ks

36 210220300 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o. 30 m

37 210221000 Aktívny bleskozvod 1 ks

38 210221020 Počítadlo úderov 1 ks

39 210221030 Tyč pre aktívny bleskozvod 2 ks

40 210221042 Konzola pre aktivny bleskozvod na rozsek 400mm 1 ks

41 210221060 Ochranné vedenie pre aktívny bleskozvod - tvarovanie 3 ks

42 210800226 Kabel CYKY 3x1,5 p.o. 189 m

43 210800227 Kabel CYKY 3x2,5 p.o. 185 m

44 210800238 Kabel CYKY 5x1,5 p.o. 115 m

45 210800239 Kabel CYKY 5x2,5 p.o. 30 m



46 210800241 Kabel CYKY 5x6 p.o. 16 m

47 210850001 Kabel SYKFY 2x1 v.u. 80 m

48 220300002 Forma kabelova do 5x2 2 ks

49 220320306 Montaz elektronicky ovladaneho zamku 1 ks

50 220320307 Montaz stanice elektrickeho vratneho 1 ks

51 220320321 Montaz tlačidlového tabla do steny - do 5 tlačitok 1 ks

52 220490041 Montáž domáceho telefónu 3 ks

53 971035131 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm 8 ks

54 971035141 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm 3 ks

55 971052231 Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm 2 ks

56 973031616 Kapsa pre pristrojovu, odbocnu krabicu 70 ks

57 213290050 Úprava rozvodnice HR                                                                                                      3 hod

58 213290110 Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodavateľa 8 hod

87 213290110 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 3 hod

88 213290150 Drobné elektroinštalačné práce                                                                                        8 hod

89 210255446 Spracovanie východiskovej revízie                                                             10 hod

Spolu

PPV %

Celkom



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

1 713 7134823051

Montaž trubíc MIRELON hr. do 20  

mm,vnút.priemer 32 mm   m 28,000

2 713 713482307

Montaž trubíc MIRELON hr.do 20 

mm,vnút.priemer 42 mm   m 18,000

3 713 7134823071

Montaž trubíc MIRELON hr.do 20 

mm,vnút.priemer 49 mm   m 7,000

4 045

045V045000080

15 TUBOLIT DG rúrka 35/20 alebo ekvivalent   m 28,000

5 045

045V045000080

16 TUBOLIT DG rúrka 42/20 alebo ekvivalent   m 18,000

6 045

045V045000080

17 TUBOLIT DG rúrka 49/20 alebo ekvivalent   m 8,000

7 045

045V045000010

z Sponky 100 ks   bal 1,000

8 045 045V04500001l lepidlo 0,5 kg   bal 2,000

9 045 045V045000012

páska izolačná 3mm-25m pre obalenie 

fitinkov   ks 2,000

10 713 998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m   %

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

11 721 721173303

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 

pripájacie v laboratórnych stoloch D 32x1,8   m 8,000

12 721 721194103

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8   ks 3,000

13 721 725869218

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety,drezová U-sifonov   ks 3,000

14 551 5516131000

Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 32- 

40 mm z PH   ks 3,000

15 721 998725201

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky do 6 m   %

731 Ústredné kúrenie, kotolne a strojovne   

16 731 731241082

Montáž kotla oceľ. násten. na plyn  

kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW   súb 2,000

17 484 484K1

Vykurovacia technika - kotol Buderus GB 

172 - 24 kW alebo ekvivalent alebo lepší   ks 2,000

18 484 484K21

Vykurovacia technika - Buderus systém 

riadenia RC 300 , FA, V2...... alebo 

ekvivalent alebo lepší   ks 1,000

19 484 484K22

Vykurovacia technika - Buderus systém 

riadenia modul CM400  alebo ekvivalent 

alebo lepší   ks 1,000

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

20 484 484K23

Vykurovacia technika - Buderus systém 

riadenia Logamatic RC100  alebo ekvivalent 

alebo lepší   ks 2,000

21 484 484K231 Vykurovacia technika - Buderus  AS1,6   ks 1,000

22 484 484K232 Vykurovacia technika - Buderus  ASU   ks 1,000

23 484 484ZD07

Vykurovacia technika - anuloid Buderus 

WHY 80/120 alebo ekvivalent   ks 1,000

24 484 484ZD08

Vykurovacia technika - rozdeľovač pre 3 

vykurovacie vetvy Buderus HKV 3/25/32, 

alebo ekvivalent   ks 1,000

25 484 484ZD09

Vykurovacia technika - čerpadlová skupina 

priama Buderus DNA HS25/6 INSIDE s 

MM100,s elektronickým čerpadlom Grundfos 

ALPHA2 25-40 alebo ekvivalent   ks 1,000

26 484 484ZD010

Vykurovacia technika - čerpadlová skupina 

so zmiešavaním Buderus DNA HSM25/6 

INSIDE s MM100 s elektronickým čerpadlom 

Grundfos Autoadapt MK ALPHA2 25-60 

včetne servopohonu alebo ekvivalent   ks 2,000

27 484 484ZD0111

Vykurovacia technika - čerpadlová skupina 

so zmiešavaním Buderus WMS držiak 

čerpadel alebo ekvivalent   ks 1,000

28 484 484ZD0101

Vykurovacia technika - neutralizátor 

kondenzátu   ks 1,000

29 484 484KOM1

Vykurovacia technika - koncentrická 

komínová zostva kaskádová základná 

160/110   ks 1,000

30 484 484KOM3

Vykurovacia technika - koncentrické 

komínové predlženie 160/110-2000   ks 2,000

31 484 484KOM4

Vykurovacia technika - koncentrické 

komínové predlženie 160/110 s odvodom 

kondenzátu   ks 1,000

32 484 484KOM4.1 Vykurovacia technika - úchyt komína d 160   kpl 1,000

33 484 484KOM5

Vykurovacia technika - koncentrické 

komínové predlženie 160/110 do exteriéru 

PP/nerez - 2000   m 6,000

34 484 484KOM6

Vykurovacia technika - koncentrické 

komínový T-kus na stenu 160/110 do 

exteriéru PP/nerez   ks 1,000

35 484 484KOM7

Vykurovacia technika - koncentrický prechod 

cez stenu 160/110 nerez   ks 1,000

36 484 484KOM8

Vykurovacia technika - koncentrické 

ukončenie komína 160/110 nerez/PP   ks 1,000

37 484 484KOM9 Vykurovacia technika - držiaky narez d 160   kpl 1,000

38 731 998731201

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 

výške (hĺbke) do 6 m   %

732 Ústredné kúrenie, strojovne   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

39 731 732111125

Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a 

zberača  akosť normy 11 353.0 DN 40 - 

monáž   ks 1,000

40 731 732111312

Čerpadlová skupina, anuloid - montáž DN do 

25   ks 4,000

41 731 732219301

Montáž ohrievača vody zásobníkového 

stojatého kombinovaného do 300 l   súb 1,000

42 484 4843900011

Ohrievače TÚV a a kumulačné nádoby  

Zásobníkový ohrievač Buderus Logalux SU 

200/5 , alebo ekvivalent lepší   ks 1,000

43 731 732331516

Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 

80 l   súb 1,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

44 731 733111105

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25   m 73,000

45 731 733111106

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32   m 18,000

46 731 733111107

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40   m 7,000

47 023 023DOP1z

Doplnkový materiál - príchytky, držiaky, 

závesy   kpl 1,000

48 731 733190107

Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok 

závitových   m 98,000

49 731 998733203

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m   %

50 731 DEM

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15 - demontáž 

stupačky   ks 8,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

51 731 734209101

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 

1/2   ks 7,000

52 484 4848906830

Vykurovanie  - armatúra  Automatický 

odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, 

mosadz, 1/2   ks 7,000

53 731 734209105 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1   ks 2,000

54 484 4849211005

Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 

30 °C  alebo ekvivalent   ks 2,000

55 731 734209112

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 

1/2   ks 29,000

56 422 4228461087

1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy    

Herz obj.č.1392301   ks 15,000

57 422 4228461003

1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy    Herz 

obj.č.1772391   ks 2,000

58 422 4228461086

3/8" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy    

Herz obj.č.1392300   ks 12,000

59 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   ks 1,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

60 422 4228461386

3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný 

s meracími ventilčekmi    Herz obj.č.1421702 

alebo ekvivalent   ks 1,000

61 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 16,000

62 484 4848902220

Vykurovanie  - armatúra  ventil Reflex MK1" 

so zaistením   ks 1,000

63 422 4225701800 Guľový ventil FF,PN 25 1",s páčkou   ks 8,000

64 551 5517401130

Armatúry a príslušenstvo     spätná klapka 

zvislá 1"   ks 4,000

65 422 4228461387

1" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s 

meracími ventilčekmi    Herz obj.č.1421703 

alebo ekvivalent   ks 3,000

66 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 1,000

67 422 4228461388

1 1/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, 

regulačný s meracími ventilčekmi    Herz 

obj.č.1421704 alebo ekvivalent   ks 1,000

68 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   ks 3,000

69 551 5517511700

Filter pre kúrenie  1 1/2", kod  4990040,  

alebo ekvivalent   ks 1,000

70 422 4225700700 Guľový ventil  FF,PN 25 6/4",s páčkou   ks 2,000

71 731 734261224 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4   ks 4,000

72 731 734261225

Závitový medzikus Ve 4300-4301 - priamy-

rohový  G 1   ks 4,000

73 731 734261226 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4   ks 4,000

74 731 734261228

Závitový medzikus Ve mosadz - priamy G 

6/4"   ks 6,000

75 731 734291113

Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací   

normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2   ks 3,000

76 731 998734203

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m   %

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

77 731 735158120

Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška 

telesa vodou  VSŽ Košice jedno a 

dvojradového   ks 2,000

78 731 735159523z

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 

dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm   súb 2,000

79 484 4845380350

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 

600x0600 alebo ekvivalent   ks 1,000

80 484 4845380600

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 

600x1100 alebo ekvivalent   ks 1,000

81 103 103PC2 Sada držiakov panelových telies   ks 6,000

82 731 998735201

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky do 6 m   %

783 Dokončovacie práce - nátery   

83 783 783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný 

náter - 140µm   m 98,000
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

OST Ostatné   

84 731 735000912

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním   ks 47,000

85 731 735191910

Napustenie vody do vykurovacieho systému 

vrátane  potrubia o v. pl. vykurovacích telies   m2 100,000

86 731 735494811

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. 

pl. vykurovacích telies   m2 100,000

87 HZS HZS-004

Servisné práce - uvedenie kotlov do 

prevádzky , montáž MaR   hod 32,000

88 HZS HZS-0041 Demontáž potrubia a zariadení existujúce   hod 40,000

89 HZS HZS-0042 Demontáž ventilov radiátorov existujúce   hod 32,000

90 HZS HZS-005

Príprava ku komplexnému vyskúšaniu, 

nastavenie prietokov   hod 4,000

91 HZS HZS-007 Skúšobná prevádzka, vykurovacia skúška   hod 72,000

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 31

Názov objektu EČO

Názov podčasti Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

SO 01 - Materská škola

SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba   

Obec Petrovany   

Druprojekt IPZ Prešov   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

1 731 733111102

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 10   m 32,000

2 731 733111103

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15   m 118,000

3 731 733111104

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20   m 32,000

4 023 023DOP1z

Doplnkový materiál - príchytky, držiaky, 

závesy   kpl 1,000

5 731 733190107

Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok 

závitových   m 182,000

6 731 998733203

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky nad 6 do 24 m   %

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

7 731 734209101

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 

1/2   ks 7,000

8 484 4848906830

Vykurovanie  - armatúra  Automatický 

odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, 

mosadz, 1/2   ks 7,000

9 731 734209105 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1   ks 15,000

10 484 4849211005

Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 

30 °C  alebo ekvivalent   ks 15,000

11 731 734209112

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 

1/2   ks 35,000

12 422 4228461087

1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy    

Herz obj.č.1392301   ks 10,000

13 422 4228461002

3/8" ventil HERZ-TS-90, priamy    Herz 

obj.č.1772390   ks 10,000

14 422 4228461003

1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy    Herz 

obj.č.1772391   ks 5,000

15 422 4228461086

3/8" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy    

Herz obj.č.1392300   ks 10,000

16 731 998734203

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m   %

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

17 731 735158120

Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška 

telesa vodou  VSŽ Košice jedno a 

dvojradového   ks 15,000

18 731 735159523z

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 

dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm   súb 6,000

19 731 735159524

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 

dvojradového s odvzdušnením do 2040mm   súb 9,000

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola 

Podčasť: SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

20 484 4845386100

Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 

900x0400 alebo ekvivalent   ks 1,000

21 484 4845380550

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 

600x1000 AAA alebo ekvivalent   ks 1,000

22 484 4845380700

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 

600x1300 alebo ekvivalent   ks 3,000

23 484 4845380300

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 

600x0500 alebo ekvivalent   ks 1,000

24 484 4845380500

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 

600x0900 AAA allebo ekvivalent   ks 2,000

25 484 4845374650

Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 

600x1000 úzke AAA alebo ekvivalent   ks 1,000

26 484 4845375050

Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 

600x1400 alebo ekvivalent   ks 6,000

27 103 103PC2 Sada držiakov panelových telies   ks 15,000

28 731 998735201

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky do 6 m   %

783 Dokončovacie práce - nátery   

29 783 783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný 

náter - 140µm   m 182,000

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 822 29

Názov objektu EČO

Miesto Petrovany

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

SO 02 - Spevnené plochy

   

Obec Petrovany   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113106121

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 

kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -

0,13800t   m2 10,500

2 001 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 

hornine 3, do 100 m3   m3 15,480

3 001 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 4,644

4 001 162301101

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 500 m   m3 15,480

5 001 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s 

rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených   m3 15,480

5 Komunikácie   

6 221 564271111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 51,600

7 221 596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre 

peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 4 cm   m2 51,600

8 592 5921951061

Dlažba zámková hr.6 cm /prispôsobiť 

existujúcej/   m2 52,116

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

9 221 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

16/20 s bočnou oporou   m 18,800

10 592 5921745055 Obrubník betónový záhonový 50x20x8 cm   ks 37,976

11 221 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 

suchu bez naloženia, ale so zložením na 

vzdialenosť do 5 km   t 1,449

12 221 979084219

Príplatok k cene za každých ďalších aj 

začatých 5 km nad 5 km   t 2,898

13 221 979087213

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu vybúraných hmôt   t 1,449

14 013 979089012 Poplatok za skladovanie - , ostatné   t 1,449

99 Presun hmôt HSV   

15 221 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) 

akejkoľvek dĺžky objektu   t 41,124

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Obec Petrovany

Petrovany

Celkom   
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Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Petrovany Dátum: 

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

060

Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v 

obci Petrovany   

01     SO 01 - Materská škola    

010         SO 01a - Materská škola - rekonštrukcia   

0001             SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia   

0002             SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia   

0004             SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia   

011         SO 01b - Materská škola - nadstavba   

00011             SO 01.1b - ASR-nadstavba   

00012             SO 01.2b - ZTI-nadstavba   

00013             SO 01.3b-Elektroinštalácia-nadstavba   

00014             SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba   

02     SO 02 - Spevnené plochy   

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby
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