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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A JEJ LOKALIZÁCIA 
   
 Rekonštruované telocvične a náraďovňa sa nachádzajú v  Základnej škole na ulici Dr. Janského č.2 
v Žiari nad Hronom. Jedná sa o areál pozostávajúci z hlavnej budovy, telocvične, jedálne a športových ihrísk. 
Projekt rieši stavebné úpravy objektu telocvične. 
 
 Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
Republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na Základnej škole 
na ul. Dr. Janského č.2 v Žiari nad Hronom v rámci rekonštrukcie cvičebného priestoru a náraďovne. 
 

Pred začatím samotných stavebných prác je potrebné vykonať vytýčenie všetkých terajších 
inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

 
2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
2.1. Architektonické riešenie 
 

Existujúci objekt telocvične je jednopodlažná budova s čiastočným podpivničením a zastrešená 
valbovou strechou. Pôdorys objektu je obdĺžnikového tvaru s prístavbou šatní v tvare písmena L, s priamym 
napojením na hlavnú budovu školy. Obvodové murivo je z tehlového muriva hrúbky 640, 540 a 450 mm na 
maltu vápenno-cementovú. Strešná konštrukcia je tvorená dreveným krovom valbovej strechy zastrešená 
krytinou z keramickej škridly.                                                                                                                                                         
 

2.2. Stavebnotechnické riešenie – existujúci stav 
 
 Pred začatím búracích prác je nutná dočasná demontáž  vybavenia telocviční, ktoré svojím 
umiestnením budú znemožňovať vykonanie navrhovaných stavebných úprav. Vyprázdnenie miestnosti 
náraďovne od zariadenia  a pomôcok používaných pri výchove a vzdelávaní žiakov v oblasti telesnej výchovy. 
 
 Samotné búracie práce stavebných prác pozostávajú z : 

 odstránenia existujúceho dreveného a kovového obkladu stien 

 odstránenia skladby existujúcich drevených podláh 

 odstránenia starých náterov a odlúpnutých častí omietky stien  
 
Steny : 

Steny v miestnostiach telocvične sú opatrené existujúcim dreveným a v mieste vykurovacích telies 
kovovým obkladom stien. Nakoľko sa jedná o pôvodný obklad, ktorý neprešiel žiadnou väčšou rekonštrukciou 
je na mnohých miestach poškodený. 

Steny v miestnosti náraďovne sú opatrené existujúcou predpokladá sa štukovou omietkou, ktorá je na 
mnohých miestach odlúpnutá a nadmerne opotrebovaná. Povrch stien očistiť od nečistôt, z časti odlúpnuté 
vrstvy starých náterov a omietok odstrániť, usadený prach a nečistoty očistiť. Ak sa na stenách nachádzajú 
plesne ošetriť povrch dezinfekčným prípravkom. Pred začatím nanášania náteru musí byť povrch čistý, 
súdržný, bez nečistôt a mastnôt.  
 
Podlaha: 

V miestnostiach je existujúca drevená podlaha – parkety na rošte a parkety kotvené do asfaltu. 
Nakoľko bola pri zameraní zistená zvýšená vlhkosť v podlahových konštrukciách, na základe tejto skutočnosti 
musí byť odstránená celá skladba existujúcej podlahy po existujúcu betónovú konštrukciu pôvodnej podlahy.  
 
Všetky búracie práce sú vyznačené na výkresoch č. 18_028_B_200 a na výkrese č. 18_028_B_201. 
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2.3. Stavebnotechnické riešenie – navrhovaný stav 
 

V rámci navrhovaných prác bude  nanovo obnovený povrch  stien a podláh pozostávajúci z : 
 Navrhovaného dreveného obkladu stien 

 Navrhovanej skladby novej podlahy 

 Navrhovanej skladby nových omietok stien  

 
Všetky navrhované práce sú vyznačené na výkresoch č. 18_028_B_300 a na výkrese č. 18_028_B_301. 

 
Steny : 
 Telocvične 

Navrhnutý drevený obklad stien z celobukovej preglejky s povrchovou úpravou hrúbky min. 15mm 
upevnený k stene pomocou vodorovného dreveného roštu s hornou krycou lištou. V mieste existujúcich 
radiátorových telies celoplošný obklad predeliť a vytvoriť len horizontálne kladené dosky do dreveného 
rámu. Viď výkresy pohľadov telocviční.  

Navrhnutý drevený obklad stien z celobukovej preglejky s povrchovou úpravou hrúbky min. 15mm 
upevnený k stene pomocou predsadeného dreveného roštu pred vykurovacie telesá s hornou krycou lištou. 
 
 Náraďovňa 

Očistené steny od uvoľňujúcich sa častí napenetrovať penetračným náterom. V prípade veľkých dier a 
odlúpnutých častí hrubých omietok, tieto časti vyspraviť použitím jadrovej omietky a následne naniesť lepidlo 
so sklotextilnou sieťkou. 
Interiérová farba na očistený a napenetrovaný povrch - primalex 
farba "a" do 1,6 metra - primalex umývateľný a úplne oteruvzdorný náter 
farba "b" nad 1,6 metra - primalex projekt biely - oteruvzdorný náter 

 
 Skladba stien : 

SS  

- STENOVÁ KONŠTRUKCIA 
- JADROVÁ OMIETKA  
- ŠTUKOVÁ OMIETKA 
- DREVENÝ ROŠT 
- DREVENÝ OBKLAD STIEN Z CELOBUKOVEJ PREGLEJKY 

 
SS1  

- STENOVÁ KONŠTRUKCIA 
- JADROVÁ OMIETKA  
- ŠTUKOVÁ OMIETKA 
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT FILLPRIMER 
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA BAUMIT BAU DUOTEX 
- STAVEBNÉ LEPIDLO BAUMIT BAU KLEBER 
- JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA BAUMIT VIVA MAXIMA 
- INTERIÉROVÁ FARBA 

 
Podlaha: 
 Pred montážou navrhovaných skladieb podláh existujúci betónový povrch v prípade drobných 
nerovnosti respektíve dier vyspraviť použitím cementovej malty, v prípade veľkých nerovnosti vyrovnať 
samonivelačným anhydritovým poterom. 
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Nakoľko bola pri zameraní zistená zvýšená vlhkosť v podlahovej konštrukcií je navrhnutá hydroizolácia – 
modifikované asfaltové pásy, ktoré je nutné vyviesť minimálne 300 mm nad úroveň betónovej konštrukcie 
existujúcej podlahy.  

 
SP – Skladba podlahy vo farbe dreva 

- VEĽKOPLOŠNÉ ŠPORTOVÉ PARKETY HARO Sports – DREVINA DUB 
- PE FÓLIA  
- SLEPÁ PODLAHA 
- DVOJITÝ ODPRUŽENÝ MOSTÍK 
- HYDROIZOLÁCIA (modifikovaný asfaltový pás ELASTOBIT PV40 Speed profile SBS) 
- PENETRAČNÝ NÁTER 
- EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY 

 
 
 

SP1 – Skladba podlahy basketbalového ihriska vo farbe modrá 

- VEĽKOPLOŠNÉ ŠPORTOVÉ PARKETY HARO Sports – DREVINA DUB – POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA 
MODRÁ 

- PE FÓLIA  
- SLEPÁ PODLAHA 
- DVOJITÝ ODPRUŽENÝ MOSTÍK 
- HYDROIZOLÁCIA (modifikovaný asfaltový pás ELASTOBIT PV40 Speed profile SBS) 
- PENETRAČNÝ NÁTER 
- EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY 

 
SP2 – Skladba PVC podlahy  

- HETEROGÉNNÁ PVC PODLAHA FATRA Novoflor Extra 
- LEPIDLO NA LEPENIE PVC PODLÁH 
- OSB DOSKA – NA ROZLOŽENIE ZAŤAŽENIA 
- PE FÓLIA  
- SLEPÁ PODLAHA 
- DVOJITÝ PRUŽNÝ NOSNÍK 
- HYDROIZOLÁCIA (modifikovaný asfaltový pás ELASTOBIT PV40 Speed profile SBS) 
- PENETRAČNÝ NÁTER 
- EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY 

 
 
 
2.4. Starostlivosť o životné prostredie 
 
Je nevyhnutné, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané príslušné opatrenia o posudzovaní stavieb na životné 
prostredie, najmä: Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona 
NR SR č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 332/2007 Z. z. 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 275/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 287/2008 Z.z. , zákona č. 117/2010 Z.z., 
zákona č. 145/2010 Z.z. , zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 
448/2012 Z.z. a zákona č. 39/2013. 
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Pri vykonávaní prác je potrebné dodržiavať: poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby, určené 
dopravné trasy pre odvoz a prívoz stavebného materiálu a výrobkov, požiadavku, aby dopravné prostriedky 
opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimo staveniskové komunikácie, v prípade potreby 
je nutné tieto čistiť, požiadavku aby doprava a stavebná činnosť bola organizovaná efektívne, s minimalizáciou 
zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd, požiadavku, aby sa znížila prašnosť kropením a zakrývaním 
sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami, ktoré budú zaťažené a zabezpečené pred vetrom. 
 
- požiadavku, aby stavebný odpad, bol uložený do kontajnerov a odvážaný na skládku odpadu. 

 
2.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Pri návrhu boli brané na zreteľ prevádzkové predpisy a normy. Dispozičné riešenie objektu vyhovuje 
požiadavkám STN a predpisom z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce. 
 

Zhotoviteľ bude na stavenisku i v predmetnom areáli v plnom rozsahu rešpektovať zákon o požiarnej 
ochrane č. 525/90 Zb. , vyhlášku MV č.446/91 Zb. zákon NR SR z 21.1.1993 a STN 73 0818,73 0802, 73 0804. 
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov je zabezpečený priestorom vstupu na stavenisko. 
 
Bezpečnostné predpisy – Na stavenisku bude zhotoviteľ  v plnom rozsahu rešpektovať: 
  
- zákon  o základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce 
 
-všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter činnosti 
 
-zákonník práce 
 
-vyhláška č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce 
 
-zákon 95/2000 zákon o inšpekcií práce – novelizácia 231/2002 
 
-vyhláška SÚBP A SBÚ č. 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a 
opravách vozidiel 
 

Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 
zdravia pri práci a to najmä s Vyhláškou AÚBP a IABU č.374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri stavebných prácach. Pred začatím prác na stavenisku je potrebné vytýčiť podzemné vedenia a s príslušnými 
správcami zariadení musia byť zabezpečované predpísané ochranné opatrenia. Pri výstavbe treba rešpektovať 
ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí, ako aj ďalších zariadení, pre ktoré sú tieto pásma 
stanovené a dodržať všetky ustanovenia pre práce vo výškach. 
 

O bezpečnostných opatreniach musia byť poučení všetci pracovníci stavby, náležite vyškolení a vedomí 
si nevyhnutnosťou ich dodržiavania. 
 

Upozorňujeme na rešpektovanie a dodržiavanie aj ďalších bezpečnostných predpisov, najmä - STN 
343160 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na elektrických zariadeniach. Je nevyhnutné pri prácach 
na stavenisku dodržiavať aj zásady protipožiarnej ochrany.  
 

2.6. Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby 
 

Predpokladané druhy vzniknutých odpadov počas  výstavby v členení podľa kategorizácie a Katalógu  
odpadov v zmysle  vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 
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Pri samotnej rekonštrukcií sa predpokladá že vzniknú nasledovné odpady: 
 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako v 17 01 06                                                                              

17 02 01 Drevo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 04 05 Železo a oceľ 

17 05 04 Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 17 05 03 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií                                               

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, 
 alebo iné nebezpečné látky                                                                  

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky                                                                      

 
Pri stavebnom procese je vylúčené použitie akýchkoľvek škodlivých látok. 

 
Odpady vzniknuté počas výstavby budú rovnako oddelene zhromažďované podľa druhov na 

stavenisku v pristavených kontajneroch. Dodávateľ stavebných prác, ako pôvodca odpadov  vznikajúcich pri 
jeho činnosti v rámci tejto akcie  zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo využitie, a pri nakladaní s odpadmi 
je povinný dodržiavať §19 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. /vedenie 
evidenčného listu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. na predpísanom tlačive,  zabezpečiť  oddelené 
zhromažďovanie odpadov podľa druhov a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie/. 
 
 

3. ZÁVER 
 

Každá zmena musí byť konzultovaná s projektantom. 
Táto dokumentácia je podkladom pre vydanie stavebného povolenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 
V Žiari nad Hronom            Máj 2018                                                             Ing. Michael Zajac 
 
Zodpovedný projektant:                                                                                

Ing. Katarína Fronková 

 
                                                                                                                                 –––––––––––––––––––– 
 


