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1. ÚVOD 
 
Projekt rieši prekládku vnútro areálových rozvodov existujúcej kanalizácie v mieste stavby a zároveň dopojenie 
prístavby na existujúcu kanalizáciu. Vnútro areálových rozvod je jednotný pre dažďovú a splaškovú kanalizáciu 
Pred začatím zemných a výkopových prác zabezpečí stavebník vytýčenie a zakreslenie všetkých podzemných vedení 
nachádzajúcich sa v časti navrhovanej prípojky. 
Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov od hlavného projektanta, stavebníka, požiadaviek 
stavebníka a príslušných STN.  
Ako podklady boli použité: 

- Katastrálna mapa 
- obhliadka skutkového stavu staveniska 

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa príslušných noriem, nariadení a vyhlášok.  
     

2. TECHNICKÉ A MATERIALOVÉ RIEŠENIE 
 
 
Existujúci stav 
Podľa dostupných informácii ( obhliadka staveniska, pôvodná projektová dokumentácia) v mieste plánovanej stavby je 
trasovaná existujúca kanalizácia ŽB DN500, do ktorej cez existujúce kanalizačné šachty sú zaústené splaškové 
a dažďové zvody. Napája existujúci objekty školy. 
 
Navrhovaný stav 
V rámci existujúceho areálu školy sa plánuje výstavba pavilónu. Z tohto dôvodu sa navrhuje asanovať časť prípojky 
a vytvoriť novú okolo objektu. Osadia sa nové šachty. ( viď situácia PD) 
Sanácia začína osadením novej revíznej šachty RŠ4 s bočným vyústením. Následne v rámci prekladanej trasy sa osadia 
ďalšie revízne šachty RŠ3, RŠ2 a koncovej šachty RŠ1, ktorá sa následne dopojí na existujúci rozvod. 
Do RŠ1 bude zaústený aj novovytvorení kanalizačný rozvod DN 200 ( splaškový a dažďový rozvod od novovytvorenej 
prístavby a prekládky dažďových zvodov od existujúceho pavilónu z RŠ6). 
Vymení sa aj šachty RŠ5, kde sa zmení tok – napojenie do novovytvorenej šachty RŠ3 ( viď PD). 
 

Kanalizačné rozvody je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. 
súvisiacich noriem.  
Pred začatím zemných výkopových prác je nutné, aby stavebník zabezpečil vytýčenie a zakreslenie všetkých 
podzemných vedení nachádzajúcich sa v časti novo navrhovanej kanalizačnej prípojky. Dodržať odstupové vzdialenosti 
podľa STN 73 6005. 
 
POTRUBNÉ ROZVODY SPLAŠKOVEJ / DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE  
 
Potrubie prípojok bude z materiálu PVC-U SN8 plnostenné. Potrubie bude uložené v zemi v nezamrznej hĺbke min. 
1100 mm pod upraveným terénom.  
Rúry sa môžu rezať manuálne alebo mechanickými pílami. Príprava spájania dvoch rúr s hrdlom začína očistením konca 
rúry a hrdla druhej rúry. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Po dôkladnom očistení 
oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla sa namaže tesniaci krúžok a 
hladký koniec rúry sa zasunie do hrdla, kým nedorazí nakoniec. Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré by 
poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zaručená počas celého 
procesu. 
Pri súbehu s iným podzemným vedením je nutné dodržať odstup minimálne 0,5 m, je nutné dodržať normu STN 73 
6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 
VÝPOČET SPOTREBY ODPADOVEJ VODY 

Výpočet odpadovej vody je spracovaný v súlade s Úpravou MPôD SR č.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 
5401 a predstavuje navýšenie existujúcej spotreby odpadovej vody v areáli o nižšie uvedené hodnoty. 
 
Predpokladaná spotreba odpadovej vody pre obyvateľov: 
Špecifická potreba vody administratíva, obchody a sklady:   60 l os-1 d-1 
Počet osôb:  4 
Školstvo – materské školy: 60 l žiak-1 d-1 
Počet žiakov: 44 
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Priemerná denná spotreba odpadovej vody: 
Qp= 4+44 x 60 = 2880,0 l/d 
Qp= 2880,0 / 10 = 288 l/h 
Qp= 288 / 3600 = 0,0800 l/s 
Maximálna denná spotreba odpadovej vody: 
Qm= 2880,0 x 1,6 = 4608,0 l/d 
Qm= 4608,0 / 10 = 460,8 l/h 
Qm= 460,8 / 3600 = 0,1280 l/s 
Maximálna hodinová spotreba odpadovej vody: 
Qh= 4608,0 x 1,8 = 8294,4 l/d 
Qh= 8294,4 / 10 = 829,44 l/h 
Qh= 829,44 / 3600 = 0,2304 l/s 
Ročná spotreba odpadovej vody: 
Qr= 2880,0 x 280 = 806400 l/rok 

Qr=    = 806,4 m3/rok 
 
 

VÝPOČTOVÝ PRIETOK SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 
Z OBJEKTU DO RŠ6 
Množstvo splaškových vôd stanovený na základe 73 6760, Qs = K√∑DU 
 
Tabuľka zariaďovacích predmetov - nový pavilón 

Zariaďovací predmet počet ks výpočtový odtok DU(l/s) ks x DU 

vaňa 0 0,8 0 

umývadlo 16 0,5 8 

drez 2 0,8 1,6 

sprcha 4 0,5 2 

wc, výlevka 18 2 36 

umývačka , práčka 2 0,8 1,6 

  
 ∑DU =  49,2 

  
 K=  0,7 

  
 Qs = K√∑DU =  4,9 l/s 

Posúdenie pre potrubie kanalizácie : 
DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 11,3 l/s  
11,3 ≥ 4,9 – vyhovuje PVC-U DN 160 
 
ODVODNENIE STRECHY DO RŠ3 
Qd1 = R x A x Ψ 
Qd1 = 0,025 x 289 x 1,0 
Qd1 = 7,23 l/s 
DN 160 2%, h/d=0,5 max. prietok: 11,3 l/s  
11,3 ≥ 7,23 – vyhovuje PVC-U DN 160 
 
POSÚDENIE SPOLOČNEJ PRÍPOJKY OD RŠ6  K RŠ1 
Qcelk= Qs+ Qd1+Qd2 = 5,1+7,23= 12,33 l/s 
DN 200 2%, h/d=0,5 max. prietok: 20,3 l/s  
20,3 ≥ 12,33 – vyhovuje PVC-U DN 200 
 
POSÚDENIE AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE 

Zariaďovací predmet počet ks výpočtový odtok DU(l/s) ks x DU 

vaňa 0 0,8 0 

umývadlo 72 0,5 36 
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drez 20 0,8 16 

sprcha 21 0,5 10,5 

pisoár 0 0,5 1 

wc, výlevka 42 2 84 

umývačka , práčka 2 0,8 1,6 

  
 ∑DU =  147,5 

  
 K=  0,7 

  
 Qs = K√∑DU =  8,5 l/s 

Qareal = Qdažd + Qsplaš = 89,05+8,5 = 97,55 l/s 
 
DN 500 1%, h/d=0,5 max. prietok: 163 l/s  
163 ≥ 97,6 – vyhovuje PVC-U DN 500  
 
ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce sa vykonajú v súlade s  STN 736701, 756910, 736005, 733050, 755402 a požiadavkami 
uvedenými v textovej správe geologického posudku. Šírka ryhy bude 0,80 - 1,00 m.  Hĺbka ryhy je zrejmá z pozdĺžneho 
profilu. Lôžko a  úprava dna ryhy musí byť zhutnené. Zhutnenie robiť v súlade s STN 756101 a 736632 čl.3. Lôžko pod 
potrubím bude 0,15 m z piesku. Plaň ryhy pre potrubie, lôžko a obsyp bude zhutnené na mieru zhutnenia podľa STN na 
Id - 0,90. Obsyp potrubia hdpe vykonať pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha zasype výkopovým materiálom.  
Základové pomery budú spresňované aj v procese realizácie. Počas prác je nutné udržiavať stavebnú jamu bez spodnej 
vody. Paženie základovej jamy predpokladáme že bude pažením. Ryha pre kanalizáciu bude pažená príložným pažením.  
Prebytočná zemina sa použije v rámci terénnych úprav stavby. V prípade  výskytu  spodnej  vody  bude  vo  výkopoch  
prevedená  drenáž.   
Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia jednotlivých správcov sietí a preveriť 
hĺbku ich uloženia. Pri križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami robiť výkop len ručne!     
 
STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.154/2013 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.147/2013 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Nariadenie vlády SR č. 282/2004 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy.  
Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je 
povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 
môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. Dôležité je hlavne zabezpečenie výkopových 
prác.  
Výkopy v obývanom území na verejných priestranstvách a v uzavretých objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné 
práce, musia byť zakryté alebo na okraji, kde hrozí nebezpečenstvo pádu do výkopu, musia byť zabezpečené. Ak je 
zabezpečenie vo väčšej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové 
zábradlie vysoké 1,1 m, nápadná prekážka najmenej 0,6 m vysoká alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do 
výšky najmenej 0,9 m. Cez výkopy hlbšie ako 0,5 m sa musia zriadiť bezpečné priechody široké najmenej 0,75 m.  
Na verejných priestranstvách bez ohľadu na hĺbku výkopu musia byť priechody široké najmenej 1,5 m. Priechody nad 
výkopom hlbokým do 1,5 m musia byť vybavené obojstranným jednotyčovým zábradlím vysokým 1,1 m a na verejných 
priestranstvách obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zarážkou. Priechody nad výkopmi s hĺbkou nad 1,5 m musia 
byť vybavené obojstranným dvojtyčovým zábradlím so zarážkou.  
 
VZNIK A LIKVIDÁCIA ODPADOV 
ZATRIEDENIE ODPADOV PODĽA  KATALÓGU ODPADOV 
V zmysle vyhlášky  č. 284/2001 Z. z. Ministerstva  životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 2001, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov  odpad vzniknutý prevádzkou  objektu zaradiť do týchto kategórii: 
A - počas realizácie stavby : 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej  zeminy 
z kontaminovaných miest) 
17 01 – betóny, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 
17 01 01 – betón; 17 01 02 – tehly; 17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika;  
17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
17 02  – drevo, sklo a plasty 
17 02 01 – drevo; 17 02 02 – sklo; 17 02 03 – plasty 
17 03 – bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 
17 03 02 – bitúmenové zmesi 
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17 04 –  kovy 
17 04 02 – hliník; 17 04 05 – železo a oceľ 
17 05 – zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál  z bagrovísk 
17 05 04 zemina a kamenivo 
17 06 – izolačné materiály a stavebné materiály  
17 06 04 izolačné materiály 
B - počas prevádzky stavby :  
20 – komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií)  vrátane ich zložiek 
zo separovaného zberu 
20 01 – separovane  zbierané zložky komunálnych odpadov  
20 01 01 – papier a lepenka 
20 01 02 – sklo 
20 01 25 – jedlé oleje a tuky 
20 01 28 – farby tlačiarenské farby, lepidlá a živice 
20 01 34 – batérie a akumulátory 
20 01 38 – drevo 
20 01 39 – plasty 
20 01 40 – kovy.  
 
NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi bude v súlade s týmto zákonom č. 79/2015 Z.z. Ministerstva  životného prostredia 
Slovenskej republiky z 21. apríla 2015, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Program pôvodcu odpadu a program obce v zmysle § 6  zákona č. 79/2015 - samotnou prevádzkou objektu nebude 
vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad  a množstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ročne. Preto nie je 
potrebné vypracovať vlastný  program  nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v súlade s programom 
obce a jeho všeobecne záväzným nariadením.  
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutým stavebným odpadom. 
Podľa § 39 zákona 79/2015 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi bude nakladanie 
s odpadmi v súlade a rešpektujúc všetky všeobecne záväzné nariadenia obce týkajúce sa nakladania s odpadmi. 
Vzniknuté komunálne odpady budú uskladňované v určenom priestore - v oplotení v zberných nádobách 
zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu. 
 
September 2020                                Vypracoval: Ing. Ervín Vasilišin 

          Ing. Pavol Fedorčák, PhD. 


