¥ BANSKOBYSTRICKY Ndm. SNP 23
SAMOSPRAVNY KRAJ 974 01 Banska Bystrica

Elektronicky

Vsetkym zdujemcom

Vas list Cislo/zo dria Nase ¢islo Vybavuje/linka Banska Bystrica
ID 28049/2022 Mgr. Dusan Hancko, PhD. 06.07.2022

Vec:
Odpoved na ziadost o vysvetlenie - KRAJINNO-ARCHITEKTONICKY PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
pre Coburgovsky park v Pohorelskej Masi“

Identifikdcia verejného obstaravania.

Verejny obstaravatel” Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 97401, Banskd Bystrica

Predmet zakazky: KRAJINNO-ARCHITEKTONICKY PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE pre Coburgovsky park v
Pohorelskej Masi

Vyhlasené: v systéme josephine dna 28.06.2022

Skutkovy stav.

Dria 05.07.2022 bola verejnému obstardvatelovi elektronickou formou komunikacie cez komunikaéné rozhranie
JOSEPHINE doruéena Vasa sprava s predmetom ,,Ziadost o vysvetlenie uvedenych v sttaznych podkladoch“.

Odoévodnenie vybavenia Ziadosti o vysvetlenie.

Ad 1 (bod 1 Vasej Ziadosti) — Lehota na predkladanie ponuk - vo vyzve sa uvadza lehota 08.07. a na portaéli Josephine je
uvedend lehota 11.07. Ktory termin plati?

Odpoved k bodu 1 — Bol nespravne uvedeny termin vo vyzve, opravil som ho na 11.07. 2022. V ten datum sa kona
lehota na predkladanie ponuk aj otvaranie ponuk.

Ad 2 (bod 2 Vasej Ziadosti) - K Uprave brehového profilu rieky Hron /plaZ a pod. v zadani/ je potrebné vydanie
tzemného rozhodnutia podmienené sthlasom prislusného spravcu toku. Bolo takéto Uzemné rozhodnutie uz vydané?
Odpoved k bodu 2 — Nie, doposial nebolo vydané uzemné rozhodnutie.

Ad 3 (bod 3 Vasej ziadosti) Bolo vydané akékolvek tzemné rozhodnutie na Gzemi parku?
Odpoved k bodu 3 — Nie, nebolo vydané Gtzemné rozhodnutie k Ziadnej ¢asti parku.

Ad 4 (bod 4 Vasej ziadosti) Je spracovany zamer obnovy parku? Otazka smeruje k faktu, Ze z PD boli vyriaté prvky
mobilidru, detskych ihrisk a pod., ¢o je pomerne nestandardny postup, nakolko by malo ist o ucelené autorské dielo.
Odpoved k bodu 4 — Mobiliar je vynaty, nakolko bude jeho navrh spracovany jednotne pre celt Coburgovsku Zeleznu
cestu vratane mobilidru parku, detské ihrisko nie je predmetom zadania.
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Ad 5 (bod 5 Vasej Ziadosti) . K Uprave profilov Hrona a k projekcii mostového telesa bude potrebné zakupit data, napr.
maximalne N-ro¢né profily, maximalne denné profily a pod. Tieto naklady znasa zadavatel, alebo su stcastou CP?
Odpoved k bodu 5 - Projekt ma riesit Gpravu brehu len koncepéne, nakup dat nie je siéastou cenovej ponuky.

Ad 6 (bod 6 Vasej Ziadosti) K dendrologickému prieskumu budu k dispozicii i mapové podklady?
Odpoved k bodu 6 - Mapové podklady budu k dispozicii.

Ad 7 (bod 7 Vasej Ziadosti) . Statika a dokumentacia k mostom a ldvkam cez kanaly v parku bude postacovat v
podrobnosti PD pre stavebné povolenie? Realizacna dokumentdcia je totiz v inej cenovej kategorii, nez cena uréena
PHZ na celé dielo...

Odpoved k bodu 7 - Ano, bude postacovat projekt pre stavebné povolenie.

Ad 8 (bod 8 Vasej Ziadosti) . V ramci rekonstrukcie vodopadu /jeho remeselnej obnovy/ je mozné ratat s akym zdrojom
vody? Pri osobnej obhliadke sa vzhfadom na topografiu zdroj vody nepodarilo identifikovat.

Odpoved k bodu 8 - Projekt ma riesit obnovu skalnych vodopadov bez pritoku vody.

Ad 9 (bod 9 Vasej Ziadosti) Ak v rdmci procesu inZinieringu pride k objektivnym Upravam lehét na vydanie povoleni
/vzhladom na aktudlny stav pripravenosti zameru/, budu tieto zdrZania alikvotne premietané do terminu odovzdania
diela?

Odpoved k bodu 9 - Podla zverejnenej zmluvy o dielo, ktora je stcastou priloh

P6vodna lehota na predkladanie ponuk a lehota na otvaranie ponuk ostavaju nezmenené.

S Uctou,

Mgr. Dusan Hancko, PhD.
kontaktna osoba verejného obstaravatela
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