

Vysvetlenie č. 5

Otázka:

Dobrý deň : Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie :

1. Podľa výkazu výmer treba vybrať a odviesť 985,238m³ betónu. Pri výbere najnižšej objemovej hmotnosti pre betón obyčajný podľa STN (2000-2400kg/m³) to činí 1970,476t. Avšak pol.č.14 hovorí o 1966,041t uložených na skládku . Z toho vyplýva vybrané tehlové murivo sa neodváža na skládku ?
 2. Podľa vysvetlenia z dňa 14.7.2022 sutinu ráta program . Nezadal projektant zle údaje v rozpočtovom programe ? (cenkos nám vraví o iných výmerách)
 3. Nezabudli sa vo výkaze na položky súvisiace a priamo naviazané na pol. 16 a 17 ?
 4. PD vraví o odstránení demontáži oceľového manipulátora bremien . Výkaz ho zahŕňa . Prečo ?
- Ďakujeme za odpoveď

Vysvetlenie:

1. V aktualizovanom výkaze výmer je uvedený celkový objem vybraného muriva, z toho vyplýva, že aj vybrané tehlové murivo sa odváža na skládku.
2. Výkaz výmer bol aktualizovaný - bol opakovane urobený prepočet celkového objemu sute a doplnený do výkazu výmer.
3. Do aktualizovaného VV boli doplnené položky súvisiace s položkami 16 a 17 v pôvodnom výkaze výmer.
4. Predmetný manipulátor bremien je súčasťou tohto verejného obstarávania a je doplnený do aktualizovaného výkazu výmer, ako položka, ktorá sa nenaceňuje, cena sa rovná „vzisk“.